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Se ha diseñado la urbanización de la parcela, así como diseñado y calculado las naves 
industriales que conforman una planta procesado de almendra en cáscara ubicada en la localidad de 
Valdealgorfa, tras las conversaciones con la Alcaldesa de la localidad, para aprovechar la necesidad 
de la realización del proyecto de final de carrera en una actividad con un futuro potencial en el pueblo. 
 
Para ello se ha analizado la distribución de maquinaria, talleres y otras dependencias, en 
base a el estudio de otras plantas productivas similares y el contacto con el mayor fabricante de este 
tipo de maquinaria en nuestro país, maquinaria J. Borrell. 
 
Se ha realizado un estudio pormenorizado de los procesos productivos y su distribución, así 
como de los distintos recorridos de los productos y se han aportado diferentes soluciones que a día 
de hoy ofrece el mercado para optimizar tiempos y procesos. Con esto, se ha podido realizar un 
diseño de las naves adecuado a las necesidades de la actividad a estudio, además de adecuarlas a 
las normas medioambientales. 
 
Se presenta además, la siguiente documentación: Proyecto de ejecución y actividad 
clasificada para nave industrial destinada al procesado de almendra en cáscara; Memoria descriptiva, 
justificativa y constructiva de la solución adoptada para urbanizar la parcela, conforme a PGOU de la 
localidad; estudio de seguridad contra incendios de la nave; pliego de condiciones; mediciones y 
presupuesto; además de los siguientes anexos: estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de 
residuos, cálculo estructural (donde además de la), saneamiento y abastecimiento, plan de control de 
la calidad, cálculo eléctrico de baja tensión, proyecto del centro de transformación, cálculo del 
colector solar y vistas 3D de la nave industrial para mejor visualización del complejo industrial. 
 
Como conclusión, tras mostrar los resultados obtenidos, considero que para el correcto 
diseño y el aprovechamiento del capital invertido en esta o cualquier otra actividad productiva, sobre 
todo industrial, es fundamental el estudio inicial de los procesos. Con ello se consigue minimizar los 
materiales en almacenamiento y producto en curso, aprovechar de forma óptima los espacios, reducir 
los tiempos y por lo tanto, diseñar las estructuras y edificaciones óptimas, tanto para las condiciones 
presentes como para las imprevisibles condiciones futuras. 
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En este proyecto se describirá el estudio de actividades, procesos, maquinaria, talleres y 
otras dependencias, así como el diseño de la parcela y naves industriales, planteados como 




El proyecto nace como consecuencia de la conversación mantenida con la Alcaldesa de la 
localidad de Valdealgorfa, a la que se le planteó la posibilidad de hacer el presente Proyecto Fin 
de Carrera, relacionado con alguna futura industria que se ubicara en el municipio. Tras 
estudiar varias opciones, se decidió realizar el proyecto relacionado con una de las actividades 
agrícolas principales del pueblo, como es el cultivo del almendro. 
  
Se han empleado los programas informáticos Autocad, Inventor y Cype, para la realización 
de los cálculos estructurales y planeamiento industrial, cálculo de instalaciones, generación de 
memorias de cálculo y planos asociados. 
 
Se han solicitado  todas las referencias urbanísticas y normativas referidas al sector y a la 
empresa objeto del estudio, al Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o la correspondiente 





Proyecto de construcción de nave industrial para albergar una cooperativa agrícola 
destinada al procesado y procesado de almendra en cáscara, conteniendo: 
 Diseño de nave con todos sus elementos constructivos (estructura prefabricada). 
 Diseño de oficinas con todos sus elementos constructivos. 
 Urbanización de la parcela. 
 Instalaciones de abastecimiento, saneamiento y gas. 
 Proyecto de un centro de transformación en la parcela. 
 Distribución en planta de la nave industrial. 
 Estudio de la carga de incendios de la actividad industrial. 
 Distribución en planta de las oficinas. 
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 Diseño de la instalación eléctrica necesaria para la actividad industrial. 




2.1. TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
 
Ayuntamiento de Valdealgorfa (Teruel). 
 
2.2. AUTOR DEL PROYECTO 
 
Jorge Alloza Peris. Ingeniero Industrial. 
 
3. INFORMACIÓN PREVIA 
 
3.1. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
La parcela se encuentra situada en una zona de ejecución de suelo urbano no consolidado, 
situada en la zona Norte de la localidad, adyacente a la antigua vía del ferrocarril y próxima a la 
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Fig. 3 – Plano Catastro. 
 
3.2. CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
Nos encontramos con que la parcela en cuestión, cuenta con una topografía marcada por 
una gran pendiente, con un desnivel total entre el punto más alto y el más bajo de 10m 
aproximadamente. Se utilizará para el proyecto parte de dicha parcela y procederemos al 
relleno de los huecos que presenta, con parte de las tierras originadas al excavar para planear 
la parcela, con el consiguiente ahorro de tierras para el relleno por un lado y de viajes a 
vertedero con las tierras sobrantes por otro. El resto de tierras se llevarán al vertedero 
municipal. 
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3.3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA PARCELA 
 
Para la redacción del presente  proyecto se ha tenido presente la Ley Urbanística de 
Aragón y el recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana de Valdealgorfa de 
abril de 2013, el cual recoge las siguientes características para la parcela donde se va a ubicar 
la cooperativa: 
 
3.3.1. LIMITACIONES DE USO 
 
Uso principal Industria de todo tipo, Categorías I y II. La parcela de la cooperativa, se ubica 
en un emplazamiento denominado como “subzona I/A”. En dicha zona se podrá autorizar la 
implantación de industrias clasificadas Categoría III, siempre que se adopten las medidas de 
máxima seguridad que se requieran en cada caso concreto. Para ello se requerirá el Informe 
favorable de los Servicios Técnicos Municipales, previo a la preceptiva calificación de la 




a) Oficinas relacionadas con el uso dominante 
 
b) Comercial: se permiten únicamente exposiciones comerciales de mayoristas, salvo 
derivados de agricultura y ganadería. 
 
c) Cooperativas del Campo y Consumo, con expresa aprobación municipal. 
 
d) Residencial: una vivienda unifamiliar vinculada a la industria, en parcelas iguales o 
superiores a 1.600 m2, justificando su necesidad.  
 




 Se prohíben expresamente las instalaciones ganaderas de cualquier tipo y las definidas 
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3.3.2. TIPOLOGÍA 
 
El tipo arquitectónico de la parcela donde se situará la cooperativa agrícola, es el de edificio 
de uso industrial aislado. 
 
3.3.3. LIMITACIONES URBANÍSTICAS 
 
Las principales Ordenanzas Urbanísticas contenidas en el Plan General de Ordenación 
Urbana que afectan a la parcela son: 
 
a) Parcela mínima: La parcela mínima será de 900 m2 y la fachada mínima será 18 m. 
 
b) Limitaciones de posición: En la subzona I/A las distancias mínimas a los límites de la 
parcela serán de 6m a fachada y al resto de linderos 3m. Se permitirán las agrupaciones de 
edificios industriales entre medianeras siempre y cuando se mantengan para el conjunto de la 
agrupación las condiciones de ocupación del suelo, edificabilidad y distancia a linderos. 
 
c) Superficie máxima edificable: La ocupación máxima de la parcela será del 60%. En la 
zona de parcela no ocupable se prohíben expresamente todo tipo de construcciones, excepción 
hecha de la cerca perimetral, depósitos enterrados, marquesinas para aparcamientos y casetas 
para instalaciones. 
 
d) Edificabilidad: La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,70 m2t/ m2s. 
 
e) Altura máxima: La altura máxima será de 7,50 m, pudiendo el Ayuntamiento autorizar 
alturas mayores cuando las necesidades de la industria lo requieran y así se justifique. 
 
f) Cubiertas: Por encima de la altura máxima, se situará la cubierta. En cubiertas inclinadas, 
los faldones no superarán el 25% de pendiente, arrancando 50 cm por encima de la altura 
máxima en el punto de encuentro con las alineaciones de las fachadas a las que viertan aguas. 
Se admite la cubierta plana y las azoteas transitables, en cuyo caso se autorizará que la caja de 
escalera rebase altura reguladora. Por encima de la altura máxima también se autoriza la 
construcción de chimeneas, salas de instalaciones, cuartos de maquinaria de ascensor, etc. 
que podrán superar la envolvente del edificio, siempre que se justifique técnicamente su 
necesidad. 
 
En el punto 3.4. de la presente memoria, se justifica el cumplimiento de los condicionantes 
urbanísticos anteriormente descritos. 
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3.3.4. APARCAMIENTO 
 
Toda edificación de uso industrial deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 
150m2 de superficie ocupada, lo que deberá verificarse en el correspondiente  Proyecto de 
Edificación. En el caso de uso comercial, la reserva de aparcamientos deberá ser de 1 plaza 
por cada 100m2 construidos. 
 
3.3.5. LIMITACIONES ESTÉTICAS 
 
a) Queda prohibida la utilización de cubiertas de fibrocemento, teja negra, pizarra o 
cualquier otro material de cubrición de color negro. 
 
b) En la subzona I/A, las vallas de las parcelas serán macizas hasta una altura de 60cm, 
resolviéndose su mayor altura con elementos vegetales. El Ayuntamiento podrá aprobar una 




a) Las industrias cuyos vertidos no cumplan con los límites establecidos en el Reglamento 
de Vertidos de Aguas Residuales a las Redes Municipales de Alcantarillado (Decreto 38/2004 
de 24 de febrero), deberán depurar dichos vertidos en su propia parcela hasta el nivel necesario 
para cumplir dichos límites. 
 
b) Cada parcela, o cada industria individual, deberá contar con una arqueta de control de 
vertidos para su posible aforo y toma de muestras por el Ayuntamiento o la Administración 
Inspectora competente. 
 
3.4. CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA COOPERATIVA 
 
a) Parcela mínima:   
 Plan Parcial: 900 m2. 
 Proyecto: 5378 m2. CUMPLE 
b) Fachada mínima:   
 Plan Parcial: 18 m. 
 Proyecto: 25 m. CUMPLE 
c) Limitaciones de posición:  
Plan Parcial: Retranqueo fachada principal 6m. Resto de linderos 3 m. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 1: Memoria descriptiva) 
 
 
   7 
Proyecto: Retranqueo fachada principal. 25,25 m. Resto de linderos 4,75 m. CUMPLE 
d) Superficie máxima edificable: 60% superficie total 
Plan Parcial: (Sup. Total: 7860 m2. Superficie máxima edificable: 4.716 m2). 
Proyecto: Superficie edificada: 1.877 m2 CUMPLE 
e) Edificabilidad:  
Plan Parcial: 0,70 m2t/ m2s. 
Proyecto: 0,2637 m2t/ m2s. CUMPLE 
 
f) Altura máxima:  
Plan parcial: 7.5 m. 
Proyecto: 11m NO CUMPLE → Ayuntamiento autoriza altura máxima: CUMPLE 
 
g) Aparcamientos: 
 Plan Parcial: 11 unid. 
 Proyecto: 19 unid. Aparcamiento coches. 
1unid. Aparcamiento minusválidos. 
4 unidades. Aparcamiento camiones. CUMPLE 
 
3.5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
El suelo donde se proyecta la instalación se compone te terrenos de cultivo formados por 
terrenos cohesivos, formados principalmente por arcillas y gravas. No hay estudio geotécnico 
del terreno, pero se toma como dato para el cálculo de las cimentaciones Qadm= 2 kg/cm2, 
dato que se consideró en su día para el cálculo de la cooperativa oleícola; debido a la 
proximidad de ambas parcelas, daremos por bueno este dato hasta contrastarlo con un estudio 
geotécnico que se realizará previo a la construcción de la nave industrial. 
 
3.6. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
El suelo donde se proyecta la instalación de la cooperativa agrícola destinada al tratamiento 
de la almendra es de propiedad privada, con lo que a la hora de plantear la construcción de 
dicha industria, será requisito inicial indispensable la adquisición de esos terrenos mediante 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad de la cooperativa se centra en el procesado de la almendra a través de las 
actividades de, descascarado de piel verde, almacenamiento, compra y venta, descascarado, 
clasificación exportación e importación del fruto de la almendra. 
 
4.1.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN C.N.A.E. 
 
Atendiendo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, la industria se clasifica 
según los siguientes códigos:  
4639. Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco. 
 
4.1.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO SIC 
 
Atendiendo a la Standard Industrial Classification, la industria se clasifica en el siguiente 
grupo: 
5149: Comestibles y productos relacionados SC. 
 
4.2. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta, es el hecho de que se ha planteado la 
construcción de la nave por fases, de tal manera que se van ejecutando distintas naves 
interrelacionadas entre sí, a medida que los condicionantes económicos de la cooperativa 
vayan propiciando el avance del proyecto. Esto permite minimizar los riesgos económicos de la 
inversión, además de propiciar un asentamiento progresivo de la actividad industrial. 
Las fases que se contemplan en la ejecución del proyecto son las siguientes: 
  - Fase 1: Oficinas y línea de recepción-prelimpia-stock 
  - Fase 2: Línea de descascarado. 
  - Fase 3: Línea de repelado e industrializado. 
  - Fase 4: Almacén y procesado de cáscara verde. 
  - Fase 5: Almacén y procesado de cáscara dura. 
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Fig. 4 – Fases de ejecución. 
 
4.2.1. FASE 1: OFICINAS Y LÍNEA DE RECEPCIÓN-PRELIMPIA-STOCK 
 
En esta fase además de incluir la construcción de las oficinas, se plantea la ejecución de 
una línea de recepción de almendra sin cáscara verde para su posterior almacenamiento en 
silos. La altura de los silos condicionará la altura de esta nave, la cual será superior que el resto 
de naves ejecutadas en fases posteriores.  
Anteriormente al almacenamiento de las almendras, se llevará a cabo un proceso de 
limpieza previa de cuerpos extraños como puedan ser piedras, palos, tierra u objetos similares. 
En dicha fase se contempla también la construcción de una zona de mantenimiento, donde 
se ubicará el cuadro general eléctrico, una zona de compresores y la caldera de biomasa que 
abastecerá a oficinas para calefacción y ACS. 
 
4.2.2. FASE 2: LÍNEA DE DESCASCARADO 
 
En esta fase se ejecutarán las instalaciones necesarias para la implantación de una línea 
que produzca el descascarado y posterior clasificación del fruto de la almendra por tamaños 
establecidos, así como las zonas necesarias para el stock de dicha almendra, previo a su 
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4.2.3. FASE 3: LÍNEA DE REPELADO E INDUSTRIALIZADO 
 
Para aumentar la versatilidad y aumentar la gama de productos que comercialice la 
cooperativa, se ejecutará una línea de repelado e industrializado de almendra, que además de 
posibilitar el pelado de la piel marrón de la almendra, producirá diversos derivados que se 
comercializarán bajo demanda del mercado.  
En dicha fase se tendrá que prever también la instalación de una cámara refrigerada, para 
almacenar los productos industrializados hasta su venta. 
 
4.2.4. FASE 4: ALMACÉN Y PROCESADO DE CÁSCARA VERDE 
 
Para evitar los trabajos no productivos de los miembros de la cooperativa, se implantará  un 
sistema de pelado de cáscara verde, el cuál evitará que dicha tarea la tengan que realizar los 
agricultores por su cuenta. Esto producirá una reducción de la carga de trabajo en los miembros 
de la cooperativa y un mayor control del producto. 
 
4.2.5. FASE 5: ALMACÉN Y PROCESADO DE CÁSCARA DURA 
 
Mediante la utilización del combustible de biomasa consistente en la cáscara dura generada 
en el proceso de descascarado, se plantea la ejecución de una caldera de biomasa, la cual 
además de abastecer la demanda de calor de la nave industrial, lo hará también de la zona de 
oficinas. Se prevé implantar una línea de producción de pellets de biomasa. 
 
4.3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA NAVE 
 
La nave ha sido diseñada dejando amplios viales de circulación interiores a la parcela, para 
poder facilitar el tránsito por la misma y para llevar a cabo un buen flujo de circulación, además 
de para propiciar una perfecta carga y descarga de material. Se han tenido en cuenta en las 
dimensiones de la nave, el layout del proceso de fabricación, así como las máquinas que están 
integradas en él.  
Se establecerá un sentido de circulación determinado, para evitar en la medida de lo 
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Fig. 6 – Planta general. Distribución y maquinaria. 
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4.4. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LAS OFICINAS 
 
Las oficinas se han realizado en una zona anexa a la línea de recepción-prelimpia-stock, 
debido al continuo trasiego que entre estas dos zonas se producirá durante el desarrollo de la 
actividad. Las oficinas se proyectan con unas dimensiones de 6,175x16,80 m, distribuidas en 
una planta baja y sobre ésta, dos plantas de forjado adicionales. 
 
4.4.1. SUPERFICIES ÚTILES DE LAS OFICINAS 
 
A continuación se reflejan en la tabla 6, las diferentes zonas que van a estar situadas en las 
oficinas, con sus respectivas superficies: 
 
 
Tabla 1 – Superficies en plata baja de oficinas.                           Tabla 2 – Superficies en plata primera de oficinas. 
 
4.4.2. ESTUDIO DE NECESIDADES NAVE INDUSTRIAL 
 
Para el diseño de las dimensiones de las naves de producción, se ha consultado con la 
principal  empresa de fabricación de maquinaria dedicada al procesado de la almendra. A 
través de las recomendaciones dadas por dicha empresa, se han modulado las dimensiones 
tanto en planta como en alturas necesarias para el correcto funcionamiento productivo. Además 
de las dimensiones propias del proceso actual, se dimensionan las naves dejando el espacio 
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necesario, en previsión de futuras ampliaciones productivas (marcadas en azul en Fig. 6 y en 
planos de la obra). 
 
4.4.3. ZONAS AJARDINADAS 
 
Se proyecta una pequeña zona ajardinada de 35 m2, para mejorar la calidad estética y el 
ambiente visual de la nave. Igualmente nos sirve para delimitar la zona de tránsito de vehículos, 
marcando la curva anexa al exterior de la zona de mantenimiento y la zona de almacén y 
tratamiento de cáscara verde. 
La zona ajardinada estará delimitada por bloques de jardinera prefabricada y estará 








Fig. 7 – Zona ajardinada. 
 
4.4.4. FASES DE EJECUCIÓN 
 
Cada fase del proyecto descrita en el punto 1.4.2. contará además con las siguientes fases 
de ejecución: 
 Movimiento de tierras. 
 Compactación y nivelación. 
 Replanteo de cimentación y saneamiento. 
 Ejecución de cimentación y saneamiento. 
 Montaje de la estructura y cerramiento prefabricado. 
 Montaje de la cubierta. 
 Montaje de los cerramientos interiores de las oficinas. 
 Ejecución de instalaciones exteriores. 
 Urbanización exterior de la parcela. 
 Ejecución de instalaciones interiores. 
 Ejecución de acabados interiores (pavimentación, yesos, pinturas, alicatados...). 
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4.5. URBANIZACIÓN DE LA PARCELA 
 
4.5.1. EXPLANACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, se pretende minimizar en lo posible los costes 
de excavación y desplazamiento de tierras al vertedero. 
Se ha diseñado toda la superficie interior de naves industriales y oficinas en planta baja al 
mismo nivel, para facilitar el tránsito de personas y maquinaria como carretillas manuales y 
automáticas. 
Las vías longitudinales de la parcela presentarán una pendiente del 2% hacia el exterior, 
para facilitar la evacuación de las aguas pluviales, encontrándose el vial al mismo nivel a lo 
largo de toda la nave, facilitando la posible circulación de carretillas por el exterior. 
Los datos de la excavación se reflejan en la siguiente tabla, correspondientes a los perfiles 
de excavación que muestra la figura 8: 
 
Tabla 3 – Cuantificación de la excavación de tierras. 
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Fig. 8 – Perfiles de excavación de la parcela. 
 
Para evitar hacer un mayor desmonte, se plantea un muro de contención de tierras que 
divide la parcela inicial en dos. Dicho muro tendrá altura de 5 m respecto a la rasante de la 
nave industrial de la cooperativa, evitará tener que profundizar aún más en el desmonte y 
permitirá albergar alguna otra nave industrial en la parcela sobrante. Tendrá una valla 
perimetral para evitar las caídas a distinto nivel.  
El nivel de explanación de la parcela, viene condicionado en gran parte por la cota de 
acceso a la nave y viene reflejado en los diferentes planos de cortes transversales y 
longitudinales de la parcela. Dicho nivel se elevará hasta la cota 464,75 m. 
 
4.5.2. CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Las excavaciones se realizarán, a través de medios mecánicos, ajustándose a las 
dimensiones de cálculo de las cimentaciones, según se pueden observar en los planos. La 
cimentación que se va a ejecutar es mediante zapatas aisladas unidas con riostras, como se 
indica en los planos adjuntos, como por ejemplo en el caso de apoyo de paneles de 
cerramiento prefabricado. 
 
También se realizarán las zanjas necesarias para el saneamiento de la parcela (red 
separativa). Se retirarán y trasladarán las tierras al vertedero autorizado. 
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4.5.3. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Se proyecta una red de abastecimiento ramificada, debido a que no existe un consumo 
elevado, con una red de tubería de PVC, donde la acometida a la red de abastecimiento 
general del polígono está situada en la calle A, al sur de la parcela, indicado en los planos 
correspondientes. La acometida dispone de su correspondiente llave de corte. 
Se dispondrá de un contador de agua a la entrada de la nave y del edificio. Se colocarán 
dos válvulas de corte; una antes y otra después del contador. Los diámetros de los distintos 
ramales de distribución de agua se encuentran detallados en el plano de abastecimiento; así 
como las derivaciones de los aparatos sanitarios según plano de fontanería, encontrándose 
entre 10 y 25 mm. Las tuberías de abastecimiento son de Ø2" y acometidas de 40mm mínimo. 
Para la tubería de abastecimiento exterior se debe realizar una zanja de 1.20 m de 
profundidad, la cual irá apoyada sobre un lecho de arena y cubierta con zahorras artificiales con 
una compactación superior al 90 P.N. en los lugares donde no pasen vehículos y de hormigón 
por los sitios donde exista circulación de vehículos. La distribución de la red de abastecimiento 
por dentro de la nave será de tipo aérea, estando sujetadas mediante fijaciones atornilladas a 
las jácenas de cubierta. Para más detalle consúltese el plano de abastecimiento. 
 
4.5.4. RED DE SANEAMIENTO 
 
El saneamiento se proyecta como "separativo", con una red para aguas pluviales y otra 
diferente para aguas grises (fecales y de limpieza). 
Se colocarán las arquetas y tuberías indicadas en los planos del presente proyecto, así 
como la acometida a la red general. 
 
4.5.4.1. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
La tubería de bajantes será de PVC-1PN (tubería gris) y se colocará según se proyecta en 
los planos. Se considera una pendiente de los canalones del 1%, para facilitar la evacuación de 
las aguas pluviales. Al seguir las fachadas pendientes y no ir la nave en cajón, no es necesaria 
la colocación de rebosaderos en las fachadas. La salida del agua de la cubierta a través de las 
bajantes será a unas arquetas situadas en las aceras y de éstas a los pozos de registro. 
La recogida de aguas se distribuye según las fases de ejecución del proyecto, contando la 
primera fase con una superficie de 626 m2, la segunda fase con 371,5 m2, la tercera fase con 
502,5m2, la cuarta fase con 132,05 m2 y la quinta fase con 244,72 m2 de recogida de aguas. 
Se instalarán para la recogida de aguas, canalones de chapa de acero galvanizada con 
aislante, para evitar condensaciones. La distribución del mismo será una chapa de 0,8mm de 
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acero galvanizado por el exterior (zona de recogida), una capa de aislante de 20 mm de lana de 
roca y una chapa de 0,6 mm de acero galvanizado por el interior. La capacidad de evacuación 
de dicho canalón será de 805 cm2. Debido al diseño de las naves, tendremos que las tres 
primeras fases, al ejecutarse como naves a doble vertiente, tendrán dos canalones para poder 
desaguar el agua de lluvia. 
La tubería horizontal será de PVC-10PN (tubería color teja) y se colocará sobre una cama 
de arena con un desnivel mínimo del 1% y la acometida se hará al pozo de registro de la red de 
alcantarillado del polígono industrial, tal como se indica en los planos. Los tramos que queden a 
una profundidad menor a 1,5 m irán recubiertos con hormigón en masa para mayor resistencia; 
el resto con zahorras naturales. 
Se colocarán imbornales sifónicos a distancias que permitan evacuar perfectamente el 
agua a lo largo del perímetro de la parcela según los planos.  
Las bajantes se distribuirán como queda reflejado en los planos. Estas bajantes serán de 
PVC de diámetro 160 mm, e irán a parar a sus respectivas arquetas. Incluirán los codos y 
accesorios para su fijación a los paneles de cerramiento o a los pilares. 
 
4.5.4.2. EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES Y DE LIMPIEZA 
 
La tubería será de PVC-10PN y se colocará sobre una cama de arena con un desnivel 
mínimo del 1%. La acometida se hará al pozo de registro de la red general del polígono, tal 
como se indica en los planos, con una tubería de 200 mm. 
En el interior de la nave se deja previsto un registro y punto de acometida de saneamiento 
de diámetro 160 mm en varios puntos, según queda reflejado en los planos, por necesidades 
actuales y previsiones futuras, para aumentar la versatilidad de la nave. 
Las aguas procedentes de la nave, así como las de los aseos y vestuarios, se evacuarán 
dependiendo de la ubicación, a través de arquetas de dimensiones especificadas en el plano de 
saneamiento de aguas fecales de la parcela o directamente a través de los distintos pozos de 
registro. 
Cada aparato sanitario colocado, dispondrá de su propio sifón. 
 
4.5.5. RED ELÉCTRICA 
 
El suministro de energía eléctrica lo suministra la compañía Grupo Endesa a través del 
Centro de Transformación de media a baja tensión con un transformador de 1250 kVA. 
Se agrupará el contador de la nave y de las oficinas en el armario de contadores situado en 
la salida del CT, según planos. 
Las líneas subterráneas se canalizarán mediante tubo de PVC corrugado exterior y liso 
interior de diámetro exterior 200 mm. Estas líneas van a estar presentes tanto a la entrada del 
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CT, como a la salida de éste, hasta que llega al cuadro general eléctrico. La distribución en baja 
tensión por dentro de la nave, se va a disponer sobre bandejas portantes colocadas por 
diferentes puntos en nuestra nave industrial, ancladas a la estructura de cubierta o al 
cerramiento. 
La línea general de alimentación llega al cuadro general eléctrico, colocado en la fachada 
de la nave industrial y desde aquí se reparte a la nave y a dos cuadros eléctricos secundarios 
colocados cada uno en una planta del edificio representativo, los cuales serán los encargados 
de repartir las distintas líneas eléctricas por sus respectivas plantas. 
 
4.5.6. RED DE TELEFONÍA 
 
Según condiciones de suministro de la compañía suministradora, se realiza la urbanización 
y la acometida al edificio a través de tubos de polietileno corrugado exterior e interior liso de 
diámetro 63mm. 
 
4.5.7. RED DE GAS 
 
Al carecer la localidad de una red de abastecimiento de gas y al contar la cooperativa con 
una fuente potencial muy importante de producción de biomasa como combustible, no se 
realiza el estudio ni se prevé instalación de gas para abastecimiento. 
 
4.5.8. PAVIMENTACIÓN DE EXTERIORES 
 
En las áreas pavimentadas de las zonas exteriores se construyen soleras de hormigón 
armado de hormigón HF-4,0. Sobre el terreno nivelado y compactado, se dispone una sub-base 
granular compuesta por una gradación de capas de zahorras artificiales de unos 30 cm de 
espesor, hormigón H-25 de 15 cm de espesor con mallazo de reparto para retracciones 20x20 
de 4Ø. Se realizarán juntas de dilatación superficiales. Se bordean alcorques y demás 




Se proyectan 19 aparcamientos para coches de dimensiones 2,25 m de ancho por 4 m de 
largo, cumpliendo con estas plazas con la condición impuesta por las Normas urbanísticas. Se 
proyecta además una plaza de aparcamiento para minusválidos, cumpliendo con el Decreto 
19/1999, de 9 de Febrero del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la 
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Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. También se proyectan 4 aparcamientos para camiones de 3x15 m.  
 
4.5.10. INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR 
 
Aunque ya se contempla la utilización de una caldera de biomasa para aprovechamiento 
del recurso natural de la cáscara de almendra que se genera en proceso productivo, se 
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1. INTRODUCCIÓN   
 
1.1. OBJETO  
 
El objeto del presente Anexo es describir la actividad, producto, procesos e instalaciones 
para identificar de esta forma los recursos necesarios para el desarrollo de la misma; energías 
(tipos y consumos); materias primas utilizadas y producto terminado, así como los aspectos 
medioambientales más relevantes teniendo en cuenta sus efectos en el entorno (tanto 
cualitativos como cuantitativos). 
 
1.2. ALCANCE  
 
El Alcance del mismo es la solicitud de Licencia de Actividad para la Cooperativa dedicada 




Para la realización del presente proyecto se tendrán en cuenta los Reglamentos, Normas y 
Ordenanzas vigentes que le son de aplicación y en particular: 
 
o LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
o Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico 
o Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de 
Diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
o Ley de la C.A. de Aragón 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en 
Materia de Medio Ambiente. 
o Orden de 7 de enero de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 15 de Junio de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, por 
la que se establecen los modelos del libro de registro de las emisiones contaminantes 
a la atmósfera en los procesos industriales y libro de registro de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de combustión.  
o Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente, del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valdealgorfa. 
o Normas Subsidiarias y Complementarias  de la Provincia de Teruel. 
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o Ordenes de 28 de Noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras 
Públicas y Transportes que desarrollan el anterior Decreto. B.O.A. nº 125, de 12-12-
1986. 
o Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios (B.O.P.  nº  138, del 17-06-
2000 ) 
o R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. B.O.E nº 303 de 17 
de Diciembre. 
o Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido 
o Real Decreto 848/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(B.O.E 18-09-2002). 
o Normas Técnicas particulares de ERZ para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión, 
publicadas en octubre de 1.992. 
o Ordenes de 9 de Marzo de 1971 por las que se aprueban la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16 y 17-3-1971) y el Plan Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. de 11-3-1971). 
o Real Decreto 314/ 2006 del 17 de Marzo por le que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. C.T.E. Documetno Basico SI Seguridad en caso de incendios  
o Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. nº 269 
de 10-11-1995. 
o Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales. (B.O.E. 13-12-2003). 
o Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. B.O.E. nº 97 
de 23-4-1997. 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. B.O.E. nº 97 de 23-4-1997. 
o Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los Trabajadores de 
Equipos de Protección Individual en el Trabajo. B.O.E. nº 140 de 12-6-1997. 
o Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos 
de Trabajo. B.O.E. nº 188 de 7-8-1997. 
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras. B.O.E. nº 256 de 25-10-
1997. 
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o Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. B.O.E. nº 
263 de 2-11-1989 y corrección de errores en B.O.E nº 295 de 9-12-1989. 
o Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 
o Decreto 38/2004, de 24 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 
alcantarillado.  
o Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad de la Empresa que nos ocupa, es el procesado de almendra en cáscara, 
mediante la separación de la cáscara verde, cáscara dura y finalmente el fruto, así como el 
posterior industrializado de dicho fruto, complementado con las tareas de almacenamiento del 
producto en el proceso de transformación hasta su posterior envío. 
 
3.1. CUADRO DE SUPERFICIES 
 
En la Tabla 1 y Fig. 1 se indican de forma esquemática el cuadro de superficies resultante 
de la solución adoptada y su distribución en planta según las mismas. 
 
DIMENSIONES, SUPERFICIES Y ALTURAS 
ZONA Superficie Anchura Longitud Altura min. 
Línea de recepción-prelimpia-stock 463,25m2 18,53m 25m 9,15m 
Línea de descascarado 375m2 15m 25m 7m 
Línea de industrializado 496,5m2 19,90m 25m 6,90m 
Línea de tratamiento de cáscara verde 129,71m2 7m 18,53m 3,70m 
Línea de tratamiento de cáscara dura 244,3m2 7m 34,90m 3,70m 
Mantenimiento 50,67m2 6,18m 8,20m 3m 
Planta baja oficinas 101,35 m2 6,18m 16,40m 2,50m 
Planta 1ª oficinas 101,35 m2 6,18m 16,40m 2,50m 
Planta 2ª oficinas 101,35 m2 6,18m 16,40m 2,44m 
          Tabla 1- Cuadro de Superficies. 
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Fig. 1 - Plano general de superficies y distribución por zonas. 
 
3.2. PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES 
 
NAVE LÍNEA DE RECEPCIÓN-PRELIMPIA-STOCK 
 
 
Fig. 2 -  Distribución nave línea de recepción-prelimpia-stock. 
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El  edificio está situado en la parte izquierda de la parcela, y se encuentra anexado a la 
zona de oficinas. En conjunto se trata de una nave industrial construida en una planta (la zona 
de oficinas en cambio se compone de planta baja, primera y segunda). 
La nave está diseñada  con estructura de pórticos transversales de vigas tipo delta de 
1,52m de canto, apoyadas en pilares prefabricados, sobre zapatas de hormigón armado, 
cerramiento perimetral de paneles horizontales prefabricados entre regatas de hormigón con 
aislamiento y RF-90, solera de hormigón y cerramiento de cubierta panel sándwich. Se incluyen 
las ventanas y translúcidos necesarios para mejorar la visibilidad dentro de la nave. Además de 
la zona de oficinas, se incorpora zona destinada a mantenimiento que se diseña en línea e 
integrada con el resto del edificio. Esta zona incluye a fachada principal, ventanas de vidrio que 
permitan el paso de la luz natural, para las actividades administrativas y auxiliares. 
 
















Fig. 3 - Distribución nave línea de descascarado. 
 
El  edificio está situado en la parte central de la parcela, y se encuentra comunicado con la 
línea de recepción-prelimpia-stock y con la línea de industrializado. Se trata de una nave 
industrial construida en una planta (la zona de oficinas en cambio se compone de planta baja, 
primera y segunda). 
La nave está diseñada  con estructura de pórticos transversales de vigas tipo delta de 
1,17m de canto, apoyadas en pilares prefabricados mediante ménsulas en pilares compartidos 
con línea de recepción-prelimpia-stock y encajados en cabeza de pilares compartidos con línea 
de industrializado. Dichos pilares encajan sobre zapatas de hormigón armado, cerramiento 
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perimetral de paneles horizontales prefabricados entre regatas de hormigón con aislamiento y 
RF-90, solera de hormigón y cerramiento de cubierta panel sándwich. Se incluyen las ventanas 
y translúcidos necesarios para mejorar la visibilidad dentro de la nave.  
 
NAVE DE REPELADO E INDUSTRIALIZADO 















Fig. 4 -  Distribución nave línea de repelado e industrializado. 
 
El  edificio está situado en la parte derecha de la parcela, y se encuentra comunicado con 
la línea de recepción-prelimpia-stock y con la línea de industrializado. Se trata de una nave 
industrial construida en una planta (la zona de oficinas en cambio se compone de planta baja, 
primera y segunda). 
La nave está diseñada  con estructura de pórticos transversales de vigas tipo delta de 
1,17m de canto, apoyadas en pilares prefabricados mediante ménsulas en pilares compartidos 
con línea de recepción-prelimpia-stock y encajados en cabeza de pilares compartidos con línea 
de industrializado. Dichos pilares encajan sobre zapatas de hormigón armado, cerramiento 
perimetral de paneles horizontales prefabricados entre regatas de hormigón con aislamiento y 
RF-90, solera de hormigón y cerramiento de cubierta panel sándwich. Se incluyen las ventanas 
y translúcidos necesarios para mejorar la visibilidad dentro de la nave.  
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Se pretende determinar de forma lo más exacta posible, las necesidades de superficie de 
almacenes que se necesitan para el correcto desarrollo de todo el proceso productivo. 
 
4.2. ZONA DE RECEPCION Y STOCK 
 
4.2.1. TOLVAS DE RECEPCION 
 
Habrá dos tolvas de recepción lo cual permitirá descargar dos variedades de almendra a la 
vez, sin necesidad de esperar a vaciar toda la tolva para descargar después. La capacidad de 
cada tolva es de 15.000Kg con una superficie de descarga cada una de ellas de 6m2. 
De aquí y a través de 2 elevadores de 15m de altura totales (11m de altura libre), se 
distribuirá la almendra en cáscara hacia los distintos silos de almacenamiento. 
 
4.2.2. SILOS DE STOCK 
 
Cinco silos de almacenamiento de almendra en cáscara de 5m de diámetro, con 8 
secciones de 1m de altura cada una y un cono de 2,5m de altura. 
Tienen una capacidad de 11Tm de almendra en cáscara por sección y 4,5Tm en el cono, lo 
que representa 92,5Tm por silo. La superficie que ocupa en planta cada silo, ende 20m2. 
Un silo de almacenamiento de almendra en cáscara de 3m de diámetro, con 8 secciones de 
1m cada una y un cono inferior de 2m de altura. Tiene una capacidad de 3,2Tm por sección y 
1,6Tm en el cono, lo que representa 27,2Tm por silo. Ocupa una superficie en planta de 7m2. 
 
4.2.3. SILOS DE MOJADO 
 
Cuatro silos de mojado de 3m de diámetro con 8 secciones de 1m cada una y cono inferior 
de 2m, con capacidad total de 25Tm de almendra en cáscara mojada por silo. Cada silo ocupa 
una superficie en planta de 7m2 aproximadamente. 
Estos silos de mojado son alimentados por un sinfín limpiador de 3m de longitud anterior a 
un sinfín especial de mojado de acero inoxidable de 6m de largo. 
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4.3. ZONA DE DESCASCARADO 
 
Existen dos grupos de partidoras con las siguientes características cada grupo: 
 
4.3.1. GRUPO PARTIDORA 
 
Una partidora de 10 bielas con capacidad de descascaración de 2.5 a 3Tm/h y con una 
capacidad máxima de descascaración de 24 h/día. Las dimensiones de dicha partidora son de 
3x2x2.8m de alto. 
Cuatro separadoras: una especial repasadora, una especial pequeña, una especial 
mediana y una especial grande cuyas dimensiones son de 1.3x3.6x2.4m de alto, cada una de 
ellas. 
Cuatro extractores de polvo (uno por cada separadora) de 3m de alto y 1.20m de diámetro. 
 
4.3.2. ELECTRONICAS REPASO CASCARILLA Y GRANO 
 
Una electrónica especial para el repaso de la cascarilla situada en alto, con dimensiones de 
0.60x1.20x2.30m de alto. Con todos sus accesorios ocupa una superficie de 3.20m2 de 
superficie. 
Sinfines transportadores de cáscara para dejarla en la parte posterior de la nave donde se 
introduce en silos preparados para cargar los camiones por gravedad. Dichos silos se sitúan a 
4.5m del suelo para permitir el paso de los camiones y tienen 5 secciones de 1m cada una más 
dos conos uno superior y otro inferior de 4m de diámetro. Cada silo tiene una capacidad de 
42Tm de cáscara. 
Dos electrónicas especiales para el repaso del grano de igual dimensión que las 
electrónicas para el repaso de la cascarilla. Antes de pasar a las electrónicas, el grano se 




Equipo de 2 secaderos de 2.30m de diámetro con turbina calefactora, para la almendra en 
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4.4. ZONA DE CALIBRADO Y SELECCIÓN 
 
Está formada por 5 calibradoras o seleccionadoras del mismo tamaño aproximadamente y 
ocupan entre todas ellas una superficie aproximada de 80m2. Cada una de ellas tiene una tolva 
de 3m de altura más el cono y 2m de diámetro que han sido alimentados por un elevador-
repartidor de 5 litros. Pasan el producto a través de la seleccionadora-calibradora que se desee 
y por un elevador se almacena en otra tolva de igual capacidad que la anterior: 12.25Tm de 
almendra en grano. 
Se descarga el producto en contenedores de 1.15x1.15x1.60m de altura, con una 
capacidad cada contenedor de 1Tm de almendra en grano, que se apilarán en la zona de la 
nave que quede libre, más de 100m2. 
 
4.5. ZONA DE INDUSTRIALIZADO 
 
4.5.1. EQUIPO DE REPELADO 
 
Ocupa todo el equipo una superficie de unos 300m2 y necesita una altura superior a los 6m, 
altura a la que llegan los tres elevadores que intervienen en el proceso de repelado. 
El producto repelado se almacena en contenedores de acero inoxidable de medidas 
1.15x1.15x1.20m, que se pueden almacenar en el resto de superficie libre de almacén. 
 
4.5.2. EQUIPO DE INDUSTRIALIZADO 
 
Ocupa todo el equipo una superficie de unos 80m2 y necesita de una altura superior a 5m 
por los elevadores que intervienen en el proceso. 
El producto se introduce en cajas de carlón que cubren una bolsa de plástico con agujeros 
de 3mm Dichas cajas se apilonan en el resto de la superficie de la nave o bien se pasan a la 
cámara frigorífica.  
 
4.6. OTRAS DEPENDENCIAS 
 
4.6.1. CAMARA FRIGORIFICA 
 
Pequeña cámara frigorífica de 60m2 para guardar producto industrializado por más de 3 
meses. Se necesitan temperaturas de 5 a 7ºC y humedades relativas de 55 a 60 %. Dicha 
cámara, mantendrá la humedad del grano al 6%. 
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4.6.2. OFICINAS 
 
Se proyectan 304m2 de oficinas, distribuidas en planta baja, planta primera y planta 
segunda. 
En planta primera se incluyen vestíbulo y recepción, con sus correspondientes cuartos de 
baño, además de una zona para toma de muestras y ensayos de producto. Se incluyen 
igualmente la zona de servicios y vestuarios. 
 
4.6.3. SERVICIOS Y VESTUARIOS 
 
Existen 23m2 de vestuarios para los operarios donde se incluyen dos duchas, dos inodoros 
y otros tantos lavabos, repartidos según sea vestuario de hombres o de mujeres. 
 
4.6.4. OFICINA DE MUESTRAS Y RECEPCION 
 
De 25m2, donde se instalará la máquina de escandallos y habrá un pequeño mostrador 
como recepción a la industria. 
 
5. PROCESO PRODUCTIVO 
 
5.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
5.1.1. FASE DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y MOJADO 
 
Después de pesar el camión con la carga, se descarga la almendra bien sea en sacos o a 
granel en una tolva de recepción. Mediante un elevador con tensor regulable y equipado con 
extractor de polvo y muestras, descarga la almendra en un sinfín que distribuirá el producto a 
los diferentes silos de stock. 
De toda la partida recibida, un 2% aproximadamente es recogido aparte para realizar un 
escandallo lo más exacto posible. 
De los silos de stock y por medio de una cinta transportadora y un elevador, se pasa la 
almendra por un sinfín limpiador y posteriormente por un sinfín mojador de acero inoxidable. 
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5.1.2. FASE DE DESCASCARADO 
 
Después de permanecer la almendra en los silos de mojado el tiempo correspondiente, ésta 
pasará a la partidora donde se clasifica en 17 calibres descascarándose independientemente 
cada uno en el mismo momento. Cuatro separadoras cribadoras especiales, clasifican el tramo 
en tres calibres y mediante cinco aspiradores neumáticos, cada una separa la cáscara del 
grano consiguiendo altos niveles de limpieza. Cada separadora está conectada mediante un 
tubo a un ciclón recuperador de polvo, para descargar este último a un sinfín que lo transporta a 
la zona de almacenamiento de cáscara. 
La cáscara y el polvo salen fuera de la nave y se depositan en silos metálicos de stock y 




Cada vez más en este sector se exige un producto de calidad en que se penalizan 
pequeños porcentajes de cáscara y humedad. Es por ello muy importante esta fase. 
Las dos causas más importantes de penalización en el precio del grano de almendra, son: 
un porcentaje mayor del 0.25% de cascarilla, y un contenido en humedad que supere el 7%. 
Para ajustarnos a la normativa de calidad de almendra, y no sufrir ningún tipo de 
penalización al vender nuestro producto, se equipará a la industria de varios equipos de 
máquinas electrónicas (un tipo funciona detectando variaciones de peso específico y otro tipo 
funciona detectando variaciones de color), y de secaderos que funcionan con un calefactor 
eléctrico regulable y una turbina de aire caliente. 
 
5.1.4. CLASIFICACION y SELECCIÓN 
 
Se puede conseguir un aumento del 15% en cuanto al precio que podemos obtener en la 
almendra perfectamente seleccionada y calibrada, al dedicarla a la exportación directamente. 
Aprovechando las propiedades físicas de la materia prima, se hacen diferentes selecciones y 
clasificaciones según forma, tamaño y color de la almendra: 
-Selección por tamaño: una cribadora de redondo. 
-Selección por forma: una cribadora de largo + una de ancho. 
-Selección por color: dos equipos de electrónicas. 
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5.1.5. FASE DE REPELADO 
 
A través de un vibrador, se regula la producción a repelar. Una bandeja especial con criba 
intercambiable separa el polvo del grano. 
El grano se escalda a una cierta temperatura exactamente regulable dependiendo de la 
dificultad que presente la partida a ser repelada. El intervalo de temperatura a la que llega el 
agua en el escaldador, es de 80 a 90oC. El escaldador funciona con energía eléctrica y necesita 
un aporte de 6CV. Las necesidades de agua del escaldador son de 12 I/min. La renovación de 
agua es automática. 
La peladora es de doble rulo y permite un adecuado repelado del grano. Tiene cuatro 
rodillos, dos de los cuales funciona a más velocidad que los otros dos con el fin de mejorar el 
rendimiento de la máquina. 
La almendra pasa a un secadero para bajar el gran contenido en humedad de la almendra 
repelada después de haber pasado por el escaldador. En ningún caso el porcentaje de 
humedad de la almendra repelada debe superar el 6,5%. 
El secadero funciona con aire caliente a 85oC exactamente, variando en tiempo de 
permanencia en el secadero si el % de humedad a rebajar es alto. 
Posteriormente el grano se enfría y se pasa por un equipo de electrónicas, funciona 
detectando las variaciones de color del grano que pasa a través de él, para separar la almendra 
mal repelada y la almendra con color no apetecible. 
El grano repelado se podrá calibrar en cuatro tamaños para conseguir la máxima calidad y 
perfección en el proceso de repelado, quedando el grano preparado para su expedición o para 
hacer diversos derivados industriales (láminas, medias o bastones), en contenedores 
perforados de acero inoxidable. El grano repelado separado por el equipo de color de 
electrónicas anterior, se distribuye a según esté mal repelado (que retorna al escaldador) o 
según presente algún color extraño (que se destina para la obtención de derivados industriales 
principalmente harina y granillo). 
 
5.1.6. OBTENCION DE DERIVADOS INDUSTRIALES 
 
Mediante un vibrador alimentador, el producto pasa a una cribadora de limpieza y 
posteriormente a una máquina especial para la extracción de piedras e hierros. La presencia de 
estas impurezas en el interior de dichas máquinas causa daños irreparables y es por ello muy 
importante eliminarlas. Para la obtención de medias, bastones, cubitos y láminas el producto 
pasa por un elastificador para que los cortes con las microcuchillas sean perfectos y no se 
rompa la almendra. El elastificador inyecta chorros de aire saturado a 880C como máximo, para 
no afectar a alguna propiedad de la almendra. Obtenidos dichos derivados y a fin de que 
vuelvan a adquirir la rigidez anterior, se pasan por un enfriadero. Para obtener granillo y harina, 
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el producto no debe pasar por el elastificador y si pasa, se debe enfriar antes de entrar a las 
máquinas especiales de granillo y harina, ya que si no se hiciese así, se haría una pasta que 
podría, entre otras cosas, afectar muy negativamente a la máquina. 
 
5.1.7. EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DEL 
PRODUCTO FINAL 
 
El almacenamiento y embalaje del producto depende del tipo de producto final obtenido: 
a) Almendra propietario: Se guardará en contenedores de chapa galvanizada que se 
apilarán en las naves y se cargarán con un toro en los camiones. 
b) Almendra selecta: calibrada según tamaño y forma se tratará igual que la almendra 
propietario. 
c) Almendra repelada: se guardará en contenedores de acero inoxidable y con agujeros 
para permitir una correcta circulación de aire. Se pueden apilar en las naves y en la cámara 
frigorífica si se necesita de un periodo de almacenamiento más largo. 
d) Derivados industriales: se embolsarán en plástico agujereado e irán dentro de cajas de 
cartón de 12 y 20 Kg De esta forma están ya preparados para su expedición. 
e) Cáscara: se introducirá en silos tapados en el exterior de las naves de procesado y 
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Recepción almendra en cáscara 
100kg 
Almacenamiento almendra en cáscara 
Reposo almendra en cáscara 














Almendra seleccionada, calibrada y clasificada 
Selección y clasificación 
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6. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 
 
6.1 EQUIPOS DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1.1. TOLVAS Y ELEVADORES DE RECEPCION 
 
Cada tolva de recepción de la almendra a granel tiene una capacidad de 15.000 Kg de 
almendra en cáscara (se proyectan dos tolvas de recepción). 
Tienen forma prismática y presentan una zona cónica que representa el 70 % de la altura 
total de la tolva que es de 2m. Tienen una rejilla superior de varillas de 16 mm dejando una luz 
de 70 mm para que no pasen cuerpos extraños que pudiesen dañar elevadores y sinfines. 
Estas tolvas se incluyen en un foso de 3x2x2 m de altura cada una. 
Existen dos elevadores para las dos tolvas para poder recibir si fuese necesario dos 
variedades diferentes de almendra a la vez o bien recibir almendra y pasar la almendra 
procedente de un silo de stock al sinfín mojador, a la vez. Cada elevador mide 20m, 2 de los 
cuales están en el foso de la tolva de recepción. Tienen una capacidad de 10Tm y son de 
cangilones metálicos. Descarga la almendra en un sinfín y la distribuirá a los diferentes silos de 
stock o bien al sinfín limpiador y de mojado, según interese. Estos elevadores presentan un 
mecanismo de es tracción de polvo y de muestras automático. 
 
6.1.2. SILOS DE RECEPCION y ALMACENAMIENTO 
 
Hay cinco silos de chapa metálica galvanizada con capacidad para 100Tm de almendra en 
cáscara aproximadamente, cada uno. Se montan sobre una estructura metálica que descansa 
sobre el pavimento de la nave. Está formado por planchas metálicas rectangulares de 1x2m, y 
se sujetan con tornillos y abrazaderas del silo de 5m de diámetro. 
Hay chapas perforadas para ver la capacidad aproximada que tenemos en el silo ya que si 
en el cono inferior caben 4.5Tm, cada sección del silo de 1m de alto tiene una capacidad de 
11Tm. 
Existe otro silo auxiliar de 3m de diámetro reservado para descargar una partida dudosa 
para que pueda ser devuelta con mayor facilidad. 
Todos los silos que se proyectan tienen las siguientes capacidades de almendra 
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DIÁMETRO (m) CAPACIDAD POR SECCIÓN 
DE 1m (Tm) 
CAPACIDAD DEL CONO 
INFERIOR (Tm) 
5 11 4,5 
4 7 3,5 
3 3,2 1,6 
Tabla 2 – Capacidad silos. 
 
6.1.3. SINFINES LIMPIADOR Y MOJADOR 
 
El sinfín especial limpiador es un sinfín con un armazón de varillas para eliminar polvo, 
materiales extraños como cuerdas, piedras, plásticos… Tiene una longitud de 3m. 
El sinfín especial de mojado es un sinfín de acero inoxidable de 6m de longitud donde se le 
aporta agua a razón de 100 l/hora, en la entrada del sinfín regulado por un grifo y que descarga 
la almendra en el elevador alimentador de los silos de reposo de mojado, donde la almendra ha 
de permanecer entre 24 y 48 horas. 
 
6.1.4. SILOS DE ALMENDRA MOJADA 
 
Alimentados por un elevador de 13m totales de acero inoxidable de 10Tm de capacidad 
total. Hay cuatro silos de mojado de 3m de diámetro y 8 secciones cilíndricas de 1m Tienen un 
cono inferior de 2m de altura que descarga el producto en una cinta transportadora que lo lleva 
a un elevador alimentador de la partidora. Estos silos están perforados y existe una mirillas para 





Fig. 8– Elevador. 
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Para la recepción y transporte de la almendra hasta los silos de almacenamiento y mojado, 
se utilizan dos elevadores de gran capacidad y metálicos, con un ancho de correa de 400mm 
de doble vaso de 160mm Presenta un alimentador electromagnético regulable, y la transmisión 
es por moto-reductor. Tiene un extractor de polvo en el cabezal y tensado automático en el pie 
del elevador. En el cabezal están las dos salidas de producto además del separador para 
muestras. 
Iguales características para el elevador alimentador de las partidoras pero con los 
cangilones de acero inoxidable. 
Todos los demás elevadores de la industria son tipo Z ó tipo [, especialmente indicados 
para el trato delicado del producto, de 5 ó 11 litros de tamaño del cangilón o vaso según 
necesidades. 
 





Fig. 9– Partidora. 
 
Dentro de la partidora hay una clasificación previa del género mediante una caja compuesta 
de diferentes cribas perforadas, lo que permite una máxima perfección y mayor rendimiento a la 
hora del descascarado. La caja cribadora va montada sobre un sistema de ballestas flexibles. 
El sistema de molido es el de disco doble aunque no son giratorios, si que se mueven 
transversalmente. Todos los ejes van montados sobre rodamientos a bolas. Todas las 
transmisiones son por correa trapezoidal. Todas las bielas van montadas obre rodamientos a 
bolas. 
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El engrase de la máquina es automático, es decir, no habrá necesidad de parar la misma 
para ello, se hace directamente en todas las partes. 
Una vez la almendra ha pasado por la rompedora, sale de la misma en diferentes calibres 
hacia las distintas separadores de la almendra junto con la cáscara y la almendra mal partida. 
El producto más grande (almendra mal partida y cáscara grande), irá hacia una separadora 






Fig. 10– Separadora. 
 
Su principal función es separar el grano de la cáscara al máximo nivel que permitan los 
medios mecánicos, eliminando los despojos. 
La caja cribadora va montada sobre ballestas súper flexibles, para lograr un cribado del 
producto lo más perfecto posible. Las cribas son fácilmente cambiables con el fin de adaptarlas 
al tipo de género con el que trabajemos. Así al romper "Marcona" el tamaño de las cribas de las 
separadoras empleadas serán mayores que si trabajamos con almendra "Largueta" o 
"Desmayo". 
De la rompedora, la almendra y la cáscara llega a cada separadora según tamaño y dentro 
de cada separadora, las cribas anteriormente mencionadas seleccionan en tres tamaños el 
género. Cada tamaño diferente, pasa a un compartimento separado, donde se produce una 
aspiración por aire. El caudal de aire aspirado se regula según compartimento y variedad de 
almendra que procesemos. Al final, de cada separadora se obtendrán cinco productos distintos: 
cascarilla fina, cascarilla gruesa, cáscara, grano y retorno. Cada uno de estos productos 
seguirá diferentes caminos. El retorno irá a la rompedora de mollares, el grano al grupo de 
electrónicas de repaso de grano (detectan variaciones de textura), la cáscara a la zona de 
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almacenamiento exterior de cáscara y la cascarilla fina y gruesa, pasarán a través de otro grupo 
de electrónicas idénticas a las anteriores para sacar algún grano que se presente. 
Cada separadora tiene un extractor de polvo que lo recoge. Además tiene un filtro de aire 
para eliminar cascarillas de los depósitos recolectores de polvo. 
Todos los ejes de esta máquina están montados sobre rodamientos a bolas y las 
transmisiones son por correa trapezoidal. 
 
6.2.3. ROMPEDORA DE MOLLARES 
 
Es un molinillo de almendra en cáscara para descascarar la almendra que viene del retorno 
de las separadoras (las que no se han partido bien). 
Esta máquina mejora el rendimiento de la descascaradora principal, ya que si no estuviese, 
el retorno pasaría por completo a la rompedora principal con el consiguiente descenso en la 
capacidad de dascascaración de la misma. El porcentaje de retorno que se produce de media 
es 15 ó 20% sobre el total de partida descascarada. 
Está compuesta por un martillo, rotor y garbillo de paso de grano, ambos recambiables por 
distintas medidas según la clase de almendra a romper. Accionada por un motor y transmisión 
mediante correas y poleas. 
 
6.2.4. EXTRACTORES DE POLVO 
 
 
Fig. 11– Extracción de polvo. 
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Cilindro con cono que recoge el polvo producido por las separadoras con previo filtro de 
aire para evitar el paso de cascarilla. Funciona sin motores y cada extractor de aire tiene la 
capacidad de recepción del polvo de una separadora.  
El aire con el polvo entra de forma tangencial al cilindro y aprovechando las perdidas por la 
fuerza centrífuga del polvo en contacto con el cilindro, éste descarga al cono inferior que recoge 
el polvo y lo pasa al sinfín que traslada la cáscara al patio exterior. 
 
6.3. EQUIPOS DE LIMPIEZA 
 
6.3.1 GRUPO DE ELECTRONICAS PARA EL REPASO DE CASCARILLA 
 
 
Fig. 12– Repasadora electrónica. 
 
Grupo electrónico que funciona por medio de una célula fotoeléctrica que detecta las 
variaciones de peso específico del producto que pasa a su través. Con la ayuda de unos 
chorros de aire comprimido, va separando la cáscara y otros materiales extraños del grano. 
Dicha máquina tiene una capacidad de paso de 1000Kg/h. 
Dichas máquinas presentan dispositivos de auto limpieza del área de visión. Un dispositivo 
automático de aire de alta presión, limpia periódicamente dicha área de visión. También 
presenta capas especiales que llenan y sellan las cavidades microscópicas de la superficie de 
visión. Además, una cortina de aire de baja presión limpia constantemente los visores. 
Estas máquinas aseguran un proceso ininterrumpido. Es decir, cuando las fuentes de luz 
envejecen o factores exteriores distorsionan los sistemas de clasificación electrónicos, un 
circuito de compensación busca automáticamente los niveles óptimos de reflexión. 
Este grupo de electrónicas, sustituye a las clásicas máquinas de pinchos, que se emplean 
con el fin de recuperar la totalidad del grano que de las separadoras llegan con la cascarilla 
pequeña. 
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6.3.2. GRUPO DE ELECTRÓNICAS PARA EL REPASO DE GRANO 
 
Por cada grupo de partidora, se colocan dos electrónicas de repaso de grano que son 
idénticas a las de repaso de cáscara. Funcionan, se regulan y alimentan de la misma forma que 
los grupos de electrónicas para el repaso de cáscara. 
Son alimentadas por un elevador que recoge el grano obtenido por las separadoras. 





Fig. 13– Equipo secador. 
 
Se utilizan para reducir la excesiva humedad del fruto, tanto si es propia como si ha sido 
adquirida en operaciones previas al proceso de descascarado. 
Se componen de un turbo calefactor, una turbina y el silo de secado. El primero (el 
generador de calor), lo constituyen dos grupos de resistencias. Se encarga de aportar una 
temperatura de secado de 40/45ºC y distribuirla entre el producto dentro del silo de secado por 
medio de una turbina exterior y a través de unos tubos perforados dentro del silo que hacen de 
intercambiadores de calor. 
Son fáciles de manejar con un armario electrónico de regulación automática de temperatura 
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6.5. EQUIPOS DE SELECCION Y CLASIFICACION 
 
 
Fig. 14– Distribuidora, calibradora. 
 
6.5.1. CRIBADORA DE REDONDO 
 
También llamada cribadora orbital, clasifica según tamaño por medio de unas cribas 
vibratorias. 
Esta máquina es capaz de seleccionar hasta cinco tamaños y separar polvo, de forma 
silenciosa y con poco movimiento. Su dosificación es regulada por un vibrador electrónico. La 
capacidad de calibrado de dicha máquina es de 1000Kg a la hora. 
Su mantenimiento y conservación es prácticamente nulo. Sus cribas se cambian y se 
reponen con mucha facilidad. 
 
6.5.2. EQUIPO DE ELECTRÓNICAS PARA SELECCION DE GRANO 
 
Esta máquina funciona de forma electrónica mediante un foto detector que mide la luz 
reflejada de cada partícula individualmente y la compara con un estándar pre-establecido. Las 
partículas que no se ajustan al mismo, son rechazadas por un chorro de aire comprimido. La 
capacidad de selección de un grupo de electrónicas de clasificación por color, es de 500Kg a la 
hora. 
El manejo y los mecanismos de auto limpieza son iguales que los grupos de electrónicas de 
repaso de grano y cáscara (que funcionan detectando variaciones de peso específico), vistas 
anteriormente en los equipos de limpieza. 
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6.5.3. CALIBRADORA DE LARGO 
 
 
Fig. 15– Calibradora industrial. 
 
Máquina que realiza un proceso de separación por propiedades físicas según forma. La 
capacidad de calibrado de esta máquina es de 250Kg a la hora. Es un eficaz método de 
separación de los granos largos da los cortos, por medio de discos giratorios, diseñada para 
almendra con piel. Los discos presentan unas determinadas hendiduras de forma que el grano 
corto es separado del grano largo consiguiendo mayor homogeneidad en tamaño en las 
distintas salidas de la máquina (cuatro salidas). Es una máquina de fácil manejo y escaso 
mantenimiento. 
 
6.5.4. CALIBRADORA DE ANCHO 
 
Máquina que realiza una selección aprovechando la propiedad física de la almendra del 
ancho de la misma. La capacidad de calibrado de dicha máquina es de 800Kg a la hora. 
Existen unas calles de selección formadas por rodillos de acero cromados y rectificados. 
Tiene un mando manual para el control de la abertura de calles de selección y va provista de 
cuatro salidas de producto seleccionado. La dosificación del producto a la entrada se hace 
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6.5.5. CINTA DE REPASO MANUAL FINAL 
 
 
Fig. 16– Bandeja selectora. 
 
Construido en chapa, tiene un extremo de entrada de almendra y otro de salida. Constituido 
por una banda transportadora de tipo sanitario. Presenta dos carriles de transporte de género y 
tres carriles de transporte de impurezas. Llevará un sistema de regulación de la velocidad de la 
marcha del género, pudiéndose aumentar o disminuir la velocidad de la banda o de la vibración, 
a voluntad. 
La banda presenta tres saltos para que la almendra que circula pueda ser observada por 
ambos lados de la misma. 
Existe la posibilidad de seleccionar dos variedades distintas de género a la vez, así como 
de regular la entrada del género independientemente en los dos carriles. 
 




Fig. 17– Escaldadora eléctrica. 
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Se empleará un sistema automático en continuo para escaldar la almendra. Utiliza la acción 
combinada de agua y vapor, par escaldar almendra, preparando perfectamente el grano para la 
fase de repelado. 
El escaldador lleva un equipo de resistencias eléctricas de 6 CV que pasan en agua de 8-
10ºC (tal como es abastecida) a una temperatura de 80-90ºC. 
Necesita de un aporte de agua de entre 10 a 12 I/min. La capacidad máxima de escaldado 
es de 500 Kg/h, aunque la capacidad de repelado de todo el equipo es de 400 Kg/h (capacidad 
que viene limitada por la peladora). 
Presenta la posibilidad de variar el tiempo de permanencia, temperatura y caudal de agua, 
según la dificultad que presente la partida que va a ser repelada, si bien la variación de 
temperatura debe ajustarse al intervalo establecido para no estropear sus calidades 
organolépticas. 
Toda la construcción del escaldador es de acero inoxidable y presenta un ventilador 




Fig. 18– Repeladora de almendra. 
 
La peladora es la máquina encargada de eliminar la piel de las semillas de la almendra. La 
entrada del producto a la peladora es regulada por un dosificador electromagnético. Tiene tres 
parejas de rodillos de separación regulable, según tamaño del grano a pelar. Después se 
transporta por medio de un ventilador centrífugo a un silo de pieles de almendra y 
posteriormente se trasladará a los silos de cáscara para la venta conjunta. La eliminación de las 
pieles por dicho mecanismo no es del todo perfecta, por lo que se aprovecha el paso del 
producto por el secadero (posterior a la peladora), para que el aire caliente en contracorriente 
del grano, separe por completo la piel de la semilla. 
La capacidad de la peladora es la que determina la capacidad de toda la instalación de 
repelado. Esta capacidad se considera de medía de 400 Kg/h, si bien depende del tamaño, 
facilidad de pelado, variedad y grado de humedad del producto. La peladora funciona mediante 
un motor que necesita un aporte de potencia de 2CV. 
Seguidamente la almendra sufrirá un lavado antes de pasar al secadero ya que si se 
secasen con cierto grado de suciedad (polvo de almendra), el género seco estaría manchado. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   28 
6.6.3. SECADERO 
 
Fig. 19– Secadero. 
 
Es de tipo denominado "secador horizontal en continuo especial para frutos secos" (por su 
delicadeza al tratar el producto). La almendra pasa de forma continua a su través, dentro de 
unos vasos metálicos perforados por accionamiento de cilindros neumáticos. 
Por medio de unas resistencias eléctricas, se aporta el calor necesario y a través de un 
intercambiador de tubos de aletas se mantendrá una temperatura dentro del secador de 85°C 
exactamente. Se ha de tener en cuenta que la almendra en este secadero no presenta ningún 
tipo de protección, de forma que una temperatura levemente superior podría tostar el producto y 
una temperatura ligeramente inferior podría no alcanzar el límite superior tolerado para la 
comercialización de almendra repelada que es de 6.5% de humedad. La exactitud requerida 
para alcanzar dicha temperatura sólo se puede lograr con las resistencias eléctricas aunque 




Su función es bajar la temperatura del grano, adquirida en el proceso de secado, para que 
el producto no se estropee en los contenedores metálicos. 
El movimiento continuo es accionado por un cilindro neumático. 
El enfriador hace, a su vez, la función de elevador del grano la tolva que alimentará el 
equipo de electrónicas posterior para el repasado de la almendra repelada. La almendra pasa a 
su través dentro de vasos perforados y por medio de aire inyectado por una turbina, baja la 
temperatura de la almendra a unos 40oC. El aire inyectado circula por su interior y sale por unos 
extractores situados en la parte superior del enfriador. El grano irá alcanzando la temperatura 
ambiente antes de ser almacenado en contenedores, por los sucesivos pasos de la almendra 
repelada por dos elevadores más. 
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6.6.5. SELECCION Y LIMPIEZA DE ALMENDRA REPELADA 
 
Para la eliminación de cualquier material extraño, almendra mal repelada y almendra 
repelada con colores extraños (amarillentos, enmohecidos y podridos), se emplea un equipo 
electrónico que separa por color. Al igual que el grupo electrónico que empleamos para la 
selección del grano, dicha máquina funciona mediante un foto detector que mide la luz reflejada 
de cada partícula (en nuestro caso almendra repelada) individualmente y la compara con un 
estándar pre-establecido. Las partículas que no se ajustan al mismo son rechazadas por un 
chorro de aire comprimido. 
Al igual que todos los grupos de electrónicas que instalamos, tiene un mecanismo de auto 
limpieza automático de las superficies visoras del producto. 
La almendra mal repelada, vuelve al escaldador por un mecanismo de retorno, y la 
almendra con colores no adecuados, se almacena en un contenedor y posteriormente se puede 
hacer harina de almendra. 
La capacidad de selección de esta máquina, es de 600Kg/h, y tan sólo requiere de una 




Calibradora del grano repelado y separadora de cuerpos extraños. Es capaz de seleccionar 
hasta en cinco tamaños y eliminar el polvo. Su dosificación está regulada por un vibrador 
electromagnético. Las cribas que se utilizan se pueden intercambiar, dependiendo de la 
variedad que repelemos. Su funcionamiento, capacidad (1000 Kg/h) Y mantenimiento es el 
mismo que el visto en la cribadora de redondo vista en el equipo de selección y calibración. 
 
6.8. EQUIPO DE OBTENCION DE DERIVADOS INDUSTRIALES 
 
Fig. 20– Equipo de industrializado de almendra. 
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6.8.1. ELEVADOR ELASTIFICADOR 
 
 
Fig. 21– Elastificador térmico. 
 
Elevador que distribuirá el grano a las distintas máquinas transformadoras en 
industrializados, que además presenta en su interior un grupo de dos resistencias eléctricas y 
cuatro ventiladores de flujo axial, con el fin de alcanzar 85ºC en la parte baja del elevador. Esta 
máquina es indispensable para el previo acondicionamiento de la almendra para poder ser 
cortada en láminas, palitos y medias. 
Dicho acondicionamiento de la almendra (repelada o no) pretende disminuir la rigidez y 
aumentar la elasticidad de la almendra, lo que le confiere a dicha almendra la propiedad de 
poder ser cortada sin que se rompa su estructura. El elastificador necesita de una potencia de 
2ev. 
La almendra va dentro de unos cangilones de acero inoxidable perforados y el aire caliente 
que circula por el elevador se recoge en la parte más elevada del mismo y se hace recircular 
para aumentar el rendimiento de la máquina. 
Una vez ha pasado la almendra por el elastificador, ha adquirido una consistencia elástica 
que permitirá que diversas cuchillas de las diferentes máquinas de obtención de derivados 
industriales, puedan realizar cortes perfectos y sin rotura del género. 
 
6.8.2. MAQUINA DE LÁMINAS 
 
Fig. 22– Cortadora de filetes y palitos. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   31 
Máquina para la elaboración de láminas de almendras, partiendo de producto pelado o con 
piel, pero previamente acondicionado. Presenta una serie de cuchillas ajustables para poder 
obtener distintos espesores en las láminas. El plato de cuchillas de la máquina es fácilmente 
extraíble lo cual permite una cómoda limpieza de las mismas. 
Presenta igualmente una zona imantada en la tolva de recepción del producto para eliminar 
cualquier pequeña pieza metálica que podría dañar seriamente las cuchillas. 
Necesita de una potencia de 3CV y su capacidad de procesado es de 250 Kg/h. 
 
6.8.3. COMBINADA DE MEDIAS Y BASTONES 
 
Diseñada para elaborar indistintamente la almendra, haciendo medias y palitos (o 
bastones). El funcionamiento es el mismo que el de la máquina de láminas, es decir, por 
cuchillas aunque en este caso la distancia entre cuchilla es más grande. 
Para hacer medias se hace un corte longitudinal y a lo ancho de la almendra. Para hacer 
bastones además del corte longitudinal y a lo ancho de la almendra, se hacen varios cortes 
igualmente longitudinales pero a lo estrecho de la almendra. 
La potencia requerida es de 3CV y la capacidad de obtención de medias es de 400Kg/h Y 
la capacidad de obtención de bastones es de 250Kg/h. 
Presenta un alimentador electromagnético regulable y es una máquina muy fácil de limpiar 
y mantener. Así pues esta máquina puede hacer: medias o palitos; sólo medias; sólo palitos; 
palitos de dos anchos diferentes, no simultáneos. 
 
6.8.4. MAQUINA DE CUBITOS 
 
Fig. 23– Cortadora de cubos. 
 
Máquina especial para hacer cubitos con la almendra. Su funcionamiento es idéntico a la 
máquina para hacer bastones pero con otros cortes de la almendra de forma transversal. 
Presentan un dispositivo para variar el tamaño de los cubitos que queremos. Alimentador con 
dosificador electromagnético y muy fácil de manejar. 
Potencia de 3 CV y capacidad de procesado de 250Kg/h. 
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6.8.5. ENFRIADERO 
 
Fig. 24– Enfriadero. 
 
Elevador enfriadero con cangilones perforados y en acero inoxidable por donde se hace 
circular aire. Al bajar la temperatura del grano terminamos con el efecto elastificado del 
producto y pasa a ser embolsado y embalado en cajas de cartón. De esta forma, los derivados 
industriales vuelven a coger la rigidez que presenta el grano de almendra. 
Además para hacer harina y granillo la almendra no debe de estar elastificada y aprovecha 
este elevador para cargar el producto en las tolvas que descargan en las máquinas de hacer 
harina y granillo. 
El aire es inyectado mediante una turbina y baja la temperatura del grano a 300C. El mismo 
aire sale por unos extractores situados en la parle superior del enfriador. 
 
6.8.6. MAQUINA DE GRANILLO 
 
 
Fig. 25– Granulados y granillos. 
 
Máquina para producir formas más o menos prismáticas de almendra. 
Presenta un mecanismo en rodillos troceadores separados a una determinada longitud 
variable. Esta máquina presenta incorporada una cribadora para seleccionar tamaño y un 
dispositivo de retorno para que funcione en continuo. También tiene imanes en la entrada para 
evitar el paso de metales que dañarían el mecanismo interior. Dicha maquinaria está construida 
en acero inoxidable. 
La potencia a suministrar a esta máquina es de 1CV y la capacidad es de 300Kg/h. 
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6.8.7. MAQUINA DE HARINA 
 
 
Fig. 26– Máquina de harina. 
 
Máquina para producir harina de almendra procedente de producto entero o troceado. 
El mecanismo empleado es parecido al anterior donde la almendra pasa por una serie de 
rodillos trituradores. La máquina de harina necesita una potencia de 5CV. Es fácil de limpiar y 
ajustar para un perfecto refinado en granillos de almendra. Al igual que otras máquinas 
presenta una zona imantada en la recepción para prevenir el acceso de cualquier partícula 




Calibradoras de cribas fácilmente intercambiables para conseguir producto de mayor 
calidad de cara a la exportación: 
-láminas sobre 12mm de redondo. 
-bastones entre 6 y 9mm de redondo. 
-granillo entre 3 y 7mm de redondo. 
Al igual que todas las cribadoras de redondo empleadas en la industria resulta muy fácil de 
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6.9. EQUIPO DE EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION 
 
6.9.1. CONTENEDORES METÁLICOS 
 
Fig. 27– Container. 
 
Contenedores de chapa galvanizada de 1000Kg de capacidad de almendra y dimensiones 
1.15x1.15x1.60 m, que permiten un fácil manejo con el toro, fácil almacenamiento en forma 
apilada y cómoda descarga por trampilla manual. 
Contenedores de acero inoxidable y perforado con capacidad para 1000Kg de almendra 
repelada y dimensiones 1.15x1.15x1.20 m, con fácil manejo y almacenamiento, descarga por 
trampilla inferior manual. 
 
6.9.2. BOLSAS DE PLASTICO 
 
Fig. 28– Línea de ensacado. 
 
Para todos los tipos de derivados industriales de almendra, se utilizará bolsas de plástico 
con agujero de 3mm y con capacidad para 12 y 20Kg de industrializados. Finalmente estos 
productos se embalarán con cajas de cartón. 
 
6.9.3. CAJAS DE CARTON 
 
Serán rectangulares de fácil almacenamiento (planas) y fácil montaje, precintadas en cinta 
adhesiva. 
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6.10. EQUIPO DE PELLETIZADO CÁSCARA DURA 
 
En la nave destinada al almacenamiento de cáscara dura. Su equipo consta de un 
pulverizador, un separador de ciclón, un silo, un alimentador, una peletizadora, una criba 
vibratoria, un colector de polvo tipo bolsa, un marco de cimentación y un armario eléctrico. 




Fig. 29– Planta de pelletizado. 
 




Teniendo en cuenta que las superficies de arbolado que abastece a la cooperativa son 
unas 1200Htas de almendro y considerando una productividad media de secano de 500kg/Hta, 
obtenemos que la capacidad de procesado neta debiera de ser de unas 600Tm/año. 
Consideramos un 20% más, debido a posibles compras externas de almendra por parte de la 
cooperativa y aumento de productividad ocasional, teniendo una capacidad estimada de unas 
720Tm/año. Esto nos llevaría a una capacidad diaria de procesamiento de 3,3Tm/día o lo que 
es equivalente, una capacidad de procesamiento de almendra de 411kg/h.  
El grupo de descascarado tiene una capacidad mínima de 1000kg/h, que abastece con 
creces la capacidad requerida por nuestra cooperativa. 
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7.2. PERSONAL NECESARIO 
 
Para el correcto funcionamiento de la industria en pleno funcionamiento, son necesarios los 
siguientes operarios: 
- 1 encargado recepción almendra, báscula, muestras, carga cáscara y mojado. 
- 1 maquinista (por turno) en la descascaración, elevadores, electrónicas, secaderos. 
-1 encargado cribadoras, electrónicas, toro, calidad trabajo de los operarios. 
- 1 ayudante, cargar, envasado. 
- 1 maquinistas (por turno) para repelado. 
- 1 encargado toro (por turno), envasar, cámara frigorífica. 
- 1 peones (por turno) para el industrializado.  
Como resumen, el personal necesario es el siguiente: 
 
OPERACIÓN OPERARIOS FIJOS OPERARIOS EVENTUALES 
Recepción almendra 1  
Descascaración 1 1 
Calibrados 2  
Repelado 2 2 
Industrializado 1 1 
TOTAL 7 4 
Tabla 3 – Resumen operarios. 
 
 
7.3. CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA INDUSTRIA 
 
De acuerdo con las instalaciones proyectadas, las capacidades totales de almendra en 
cáscara y en grano dentro de la industria serán de: 
Capacidad silos stock almendra cáscara de 5 m diámetro: 462.500 Kg 
Capacidad tolvas de recepción: 30.000 Kg 
Capacidad silo 3m de diámetro: 27.200 Kg 
Capacidad silos mojado: 108.800 Kg 
Total stock almendra en cáscara antes de descascarar: 628.500 Kg 
Capacidad grano en tolvas secaderos: 30.000 Kg 
Capacidad grano en tolvas antes de calibrados: 60.000 Kg 
Capacidad grano en tolvas después de calibrados: 60.000 Kg 
Capacidad grano en contenedores: 25.000 Kg 
Total grano antes de ensacado: 175.000 Kg 
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De acuerdo con las instalaciones proyectadas, las capacidades medias de las distintas 
operaciones que en la industria van a tener lugar son: 
 
Capacidad de recepción: 2.000 Kg/h (en dos clases diferentes). 
Capacidad de mojado: 1.000 Kg/h. 
Capacidad de descascaración: de 5 a 6 Tm/h. 
Capacidad de calibrado en redondo: 1.000 Kg/h. 
Capacidad de calibrado en 4 calibres de largo: 250 Kg/h. 
Capacidad de selección electrónicas color: 800 Kg/h. 
Capacidad de calibrado en 4 calibres por ancho: 500 Kg/h. 
Capacidad de extracción cáscara electrónicas: 1.000 Kg/h. 
Capacidad de repelado: 400 Kg/h. 
Capacidad repaso selección electrónica repelado: 600 Kg/h. 
Capacidad de industrializado: 
Harina: 500 Kg/h. 
Granillo: 300 Kg/h. 
Medias: 400 Kg/h. 
Bastones: 250 Kg/h. 
Cubitos: 250 Kg/h. 
Láminas: 250 Kg/h. 
Capacidad carga de cáscara: 5.000 Kg/h. 
Con los datos anteriores, podemos afirmar que: 
 
Con 11 personas, podemos hacer de media al día: 
Recibir 8 horas a 2.000 Kg/h. de almendra en cáscara, lo que equivale a 16.000 Kg/día, se 
incluye sacar rendimientos, humedades, etc. 
Mojar 10.000 Kg de almendra diaria. Descascarar, limpiar, secar, de 9.000 a 10.000 Kg de 
almendra en cáscara al día (trabajando 16 horas al día), lo que representa unos 2.5000Kg de 
almendra en grano al día. 
 
Calibrar en redondo: 1.6000 Kg/día (trabajando 16 horas). 
Calibrar en largo: 4.000 Kg/día (trabajando 16 horas). 
Calibrar por ancho: 8.000 Kg/día (trabajando 16 horas). 
Revisar grano con grupo electrónicas: 10.000 Kg/día (trabajando 16 horas). 
Preparar para la expedición: 20.000 Kg/día. 
Repelar: 6.400 Kg/día. 
Industrializar: 4.000 Kg/día (de harina, láminas, bastones, medias, cubitos y granillo). 
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7.4. ORIENTACION DE LA CAMPAÑA 
 
La duración de la campaña a pleno rendimiento es de 100 días, que incluye el periodo de 
recolección, y el periodo de compra de la almendra en cáscara: 
 
Septiembre: 25 días 
Octubre: 25 días 
Noviembre: 30 días 
Diciembre: 20 días 
 
Total periodo plena campaña: 100 días. 
Así pues, trabajando en dos turnos de 8 horas cada uno, en el periodo de plena campaña, 
podríamos romper hasta 800 Tm de almendra en cáscara. 
Durante el periodo que denominaríamos de media campaña (enero. febrero, marzo de 75 
días naturales), podríamos romper 600 Tm de almendra en cáscara. 
Durante el resto de la campaña, (abril y sucesivos), romperíamos lo que reste por 
descascarar del año, y se dedicará a limpieza y reglaje de las instalaciones, además de 
preparar la próxima campaña. 
 




La calidad de los frutos es un factor esencial a considerar para la evaluación de las 
variedades existentes. Los componentes de la almendra, determinan esta calidad y su 
valoración en el mercado y la industria agroalimentaria. De la misma forma, es interesante a la 
hora de industrializar y comercializar el producto, tener en cuenta su morfología y partes que la 
componen. 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, no es extraño que las variedades Marcona y 
Desmayo Largueta representen aproximadamente el 60% de las plantaciones peninsulares. 
Ambas han conseguido una buena aceptación comercial a nivel mundial. Carecen de semillas 
dobles, presentan un buen aspecto morfológico y tienen un buen sabor, más apetecible que el 
de las clásicas variedades californianas. Existen diferencias morfológicas, físicas y en cuanto a 
su composición química según variedad de almendra. En la descripción que se hará de la 
almendra en este capítulo, se escogerán las variedades más cultivadas dentro del ámbito 
nacional. 
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Las plantaciones de almendro se encuentran distribuidas por todo el país, pero las zonas 
más representativas para estudiar las características morfológicas, físicas y químicas de la 
almendra y de las que hay estudios realizados de forma estricta, se encuentran en el Noreste 
(N.E.), y Sureste (S. E.) de la península. 
 
8.2. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA ALMENDRA 
 
El fruto recolectado, presenta las siguientes capas de fuera hacia dentro: la primera capa es 
el mesocarpio, es de color verde y su eliminación va a cargo del agricultor; seguidamente viene 
el endocarpio que es duro -es la cáscara-; y finalmente, encontramos la semilla. En la semilla 
se distinguen las siguientes partes: tegumento, cotiledones y embrión. Es el embrión la parte de 
la almendra que más importancia económica presenta. 
Cabe destacar en relación con la industria y comercialización de la almendra, la importancia 
de factores, tales como la forma, tamaño y peso de los frutos verdes y las semillas. 
 
VARIEDAD  ZÓNA  
TÍPICA 
DIMENSIONES INDICES FORMA DE LA ALMENDRA 
(ENDOCARPIO) Long. Ancho Esp. I1 I2 
Marcona N.E. 28.4 25.0 18.5 65 88 Globosas y redondas 
Largueta N.E. 34.3 22.3 14.9 43 65 Planas largas estrechas 
Mollar N.E. 32.7 25.2 17.7 54 77 Espesor media alargada 
Rofas N.E. 28.8 24.8 16.4 57 86 Espesor medio, redondeada 
Común N.E. 29.6 26.8 20.1 68 90 Muy globosas redondeada 
Desmayo S.E. 31.7 20.8 15.4 48 65 Planas, largas y estrechas 
Ramillete S.E. 34.4 22.2 15.0 43 64 Planas, largas y estrechas 
Garrigues S.E. 33.1 27.6 19.4 59 83 Espesor medio, redondeadas 
Marcona S.E. 28.5 25.6 18.9 66 90 Globosas y redondeadas 
Tabla 4 – Características morfológicas del endocarpio. 
 
NOTA:  I1 = (Esp./ Long.) x 100 
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8.3. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALMENDRA 
 
Se describirán en este apartado los conceptos relativos a rendimientos (cáscara, almendra-
grano, cotiledón y tegumento), contenido en humedad y cenizas. Todos los parámetros físicos 
varían fundamentalmente según variedad y zona de producción. 
 
VARIEDAD % Cáscara 
% Alm. 
Grano1 
%Cotiledón2 %Tegumento2 %Humedad2 %Cenizas3 
Marcona 72.04 27.96 95.67 4.33 2.69 2.90 
Largueta 71.85 28.15 94.26 5.74 2.66 2.93 
Mollar 59.96 40.04 93.44 6.56 2.87 2.62 
Rofas 65.22 34.78 93.89 6.11 2.83 3.09 
Común 74.21 25.79 94.08 5.92 2.73 2.94 
Desmayo 77.31 22.69 93.53 6.47 2.43 2.94 
Ramillete 75.21 24.79 93.36 6.64 2.43 2.82 
Garrigues 77.66 22.34 94.14 5.86 2.75 2.65 
Marcona 75.45 24.55 94.71 5.29 2.45 2.65 
Tabla 5 – Parámetros físicos de la almendra. 
 
(1): referido a almendra en cáscara 
(2): referido a almendra grano 
(3): referido a cotiledón seco 
 
8.4. CONTENIDO EN CASCARA 
 
El descascarado es el primer paso en la preparación del producto elaborado que queremos 
obtener en nuestra industria. Este proceso se lleva a cabo con la maquinaria adecuada y reviste 
una importancia especial en la comercialización de la almendra. Además permite conocer el 
rendimiento en almendra grano que es un factor fundamental en los datos de producción ya que 
el aprovechamiento alimenticio se orienta exclusivamente al cotiledón, con o sin tegumento, 
según sea el destino de su consumo. 
Los porcentajes de almendra grano varían entre el 21% para variedades de cáscara muy 
dura y el 61 % en las variedades de cáscara muy tierna. 
Como se observa en la Tabla 5, los rendimientos de almendra grano que se obtienen en el 
N.E. de la península presentan un valor más elevado de media (31.34%) que en las variedades 
producidas en el S.E. (23.59%). 
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Esto se debe a la inclusión de variedades mollares en las plantaciones de almendra en el 
N.E. (Tarragona), que eleva dicho porcentaje. 
De las variedades de cáscara dura, son la Marcona y Largueta las que presentan un mayor 
rendimiento de almendra en grano, legándose a porcentajes de 27.29% Y 28,15% 
respectivamente. Así mismo, no existen diferencias realmente significativas en este porcentaje 
entre estas dos variedades. 
 
8.5. CONTENIDO EN COTILEDON 
 
Al destinarse fundamentalmente la producción de almendra, en último término, a la 
obtención de transformados industriales, es de gran interés para la industria que proyectamos, 
obtener elevados rendimientos en cotiledón, pues la piel o tegumento presenta en la actualidad 
escaso valor, empleándose en ocasiones como complemento en la alimentación del ganado. 
Los porcentajes de cotiledón presentan una variación moderada, oscilando entre el 93,36% 
y el 94,71% para la zona del S.E y el 93,44% Y el 95,67%para la zona N.E., siendo la variedad 
Marcona la que posee un menor contenido de tegumento. 
 
8.6. CONTENIDO EN HUMEDAD 
 
La eliminación de humedad de la almendra que va a ser procesada y/o comercializada, 
cada día tiene más importancia por tres motivos principalmente: en primer lugar, la presencia 
de humedad presenta serios problemas de almacenamiento y conservación; en segundo lugar, 
están las interferencias que provoca en la extracción de aceites de la almendra; y en tercer 
lugar se producen fraudes económicos por el aumento de peso de la almendra mojada. 
Para la determinación de la humedad de las distintas muestras de almendra, no existe un 
método específico, pero se recomienda por la "International Organization for Standardisation" 
mantener durante 3 horas a 100°C, 50g de material, controlando la disminución inicial de la 
humedad cada hora, hasta que se obtienen valores constantes. 
Se observa que el contenido en humedad de las diferentes variedades para una misma 
zona es similar, lo cual quiere decir que el contenido en humedad sólo depende de la zona 
donde se produce la almendra y de las condiciones culturales en que se presentan los cultivos 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   42 
8.7. CONTENIDO EN CENIZAS 
 
Los contenidos en cenizas de las distintas variedades resultan ser muy similares en 
cualquiera de las dos zonas consideradas, con valores medios de 2,76% Y 2,90% para las 
áreas del S.E. y N.E. respectivamente. 
 
8.8. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LA ALMENDRA 
 
La almendra es muy nutritiva, muy rica en grasas y proteínas, aunque es pobre en hidratos 
de carbono (razón por la cual la almendra no es un alimento completo). No debe considerarse 
la almendra como un alimento complementario, sino como un alimento básico. 
Para llegar a tal afirmación es obligado hacer un análisis de las fracciones lipídica, 
proteínica, glucídica y mineral. De la misma forma que tales análisis pueden llegar a darnos a 
conocer de qué forma influyen en dicha composición bioquímica, las condiciones ecológicas del 








de C. (g) 
Calorías después de tener en cuenta 
toda clase de pérdidas 
Almendra fresca 16.50   41 13.46 461 














400 200 3 0.2 0.3 
Tabla 6– Composición alimenticia de 100g de almendra. 
 
8.9. FRACCION PROTEICA 
 
De la misma forma que se han estudiado las características físicas de la almendra en 
apartados anteriores, se indicaran las fracciones de proteína para cada variedad y zona 
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Tabla 7– Contenido en proteína total. 
 
Se observan valores elevados, lo cual confirma las grandes posibilidades de esta semilla 
como fuente de proteína vegetal en un futuro próximo. 
Los valores obtenidos para las distintas zonas presentan variaciones en función de la 
variedad y de la zona de cultivo encontrándose siempre dentro de los límites más o menos 
especificados en la tabla anterior. 
Lo que también podemos apreciar es que las variedades pertenecientes a la zona N.E. 
tienen un porcentaje de proteínas superior a las de la zona S.E. 
En cuanto a la relación de aminoácidos, existe muy poca bibliografía de los mismos. Lo que 
sí se sabe, es que la lisina es el primer aminoácido limitante y la treonina, el segundo. Los 
datos de la FAO (1970) indican que el contenido en aminoácidos esenciales (treonina, 
metionina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, triptófano y lisina) de las semillas de 
almendra es de 6,4% referido a cotiledón seco). 
Los aminoácidos más abundantes de la almendra son ácido glutámico, ácido aspártico y 
arginina. 
El estudio de la composición de la fracción proteínica indica que está formada, 
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8.10. FRACCION LÍPIDICA 
 












Tabla 8– Contenido en grasa de la almendra. 
 
Lo primero que podemos apreciar al ver la Tabla 8, es el elevado porcentaje de grasas que 
tiene, lo que ratifica que la almendra es un alimento de gran soporte energético. 
Si se hace un estudio cualitativo de los ácidos grasos que componen la fracción lipídica de 
la almendra, el oleico toma valores medios de más del 65% y el Iinóleico superiores al 15%. Les 
siguen el palmítico y palmitoleico en porcentajes que no superan al 10% del total en conjunto. 
El laúrico y mirístico, al no superar el 0,1% se suponen en trazas no cuantificables y sin ninguna 
representación. 
Así mismo, hay que resaltar que el porcentaje de ácidos grasos insaturados supera en 
todas las variedades el 90% del total y que la almendra presenta un bajo índice de acidez 
debido a la pequeña proporción de ácidos grasos libres que hay.  
 
8.11. FRACCION GLUCÍDlCA 
 
En la tabla siguiente, se aprecian los contenidos en fibra neutro detergente (F.N.D.: 
componentes fundamentales: celulosa, lignina y hemicelulosa), fibra ácido detergente (F.A.D.: 
componentes fundamentales: celusosa, y lignina) y hemicelulosas de las distintas variedades. 
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VARIEDAD % F.N.D. % F.A.D. %HEMICELULOSAS 
Marcona 3.75  1.99 1.76 
Largueta 3.09  2.02 1.07 
Mollar 3.31  2.02 1.29 
Rofas 3.07  1.74 1.33 
Común 3.36  2.04 1.32 
Desmayo 3.39  1.83 1.56 
Ramillete 3.36  1.84 1.52 
Garrigues 3.33  1.90 1.43 
Marcona 3.40  2.02 1.38 
Tabla 9– Composición en fibra. 
 
Se observa una gran semejanza en el contenido en F.N.D. en todas las variedades. La 
F.A.D. representa entre el 50 y el 60% de la F.N.D. y se destaca la variedad marcona por su 
elevado contenido en esta fracción. 
De la distinta bibliografía se destaca que los oligosacáridos solubles no representan una 
fracción muy grande en este producto vegetal. Además, no existen azúcares reductores aunque 
ZURCHER (1976), detecta trazas de glucosa y fructosa en la almendra. El azúcar soluble que 
se presenta en mayor proporción en la almendra, aunque con un porcentaje respecto del total 
de azúcares bastante variable (desde un 66,41% hasta un 91,42%), es la sacarosa. En todas 
las variedades los oligosacáridos solubles se encuentran en proporciones que no superan el 
5,2%, lo que sugiere la posibilidad de aplicación de este producto vegetal en determinados 
regímenes alimenticios. 
 
8.12. FRACCION MINERAL 
 
En la siguiente tabla, se indican los valores relativos al contenido en los distintos 
bioelementos. Los resultados están expresados en miligramos y referidos a 100 gramos de 
cotiledón seco, a excepción del nitrógeno, cuyo contenido se indica como porcentaje, y del 
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VARIEDAD N(1) K P Mg Ca Na Fe B Zn Cu Mn Mo (2) 
Marcona 4.84 681.9 457.1 271.1 98.4 7.27 3.45 2.01 3.42 1.24 1.39 0.08 
Largueta 4.21 708.6 507.0 256.7 103.0 15.51 4.18 1.71 3.92 1.27 1.25 0.12 
Mollar 4.34 613.8 345.1 259.2 111.4 6.68 4.10 2.38 3.47 1.08 1.16 0.16 
Rofas 4.17 785.7 484.9 285.0 129.5 8.58 3.49 2.87 3.78 1.19 1.59 0.08 
Común 4.61 730.5 477.0 280.8 88.0 6.81 4.29 2.09 3.57 1.39 1.71 0.08 
Desmayo 3.06 662.1 492.5 242.0 94.1 5.38 4.42 2.03 3.85 1.59 1.14 0.10 
Ramillete 3.85 618.5 441.1 262.3 104.5 8.18 4.05 2.15 3.65 1.15 1.20 0.07 
Garrigues 3.39 648.1 379.6 272.6 98.3 8.49 5.31 2.12 3.65 1.27 1.24 0.30 
Marcona 3.49 625.8 433.8 244.8 94.8 4.75 3.92 2.41 3.59 0.98 1.59 0.04 
Tabla 10– Composición mineral. 
 
(1) % referido a cotiledón seco. 
(2) p.p.m referido a cotiledón seco. 
El resto de componentes en mg/g de cotiledón seco. 
 
Es remarcable el elevado contenido de potasio en todas las semillas de almendra, con un 
máximo de 785.7 para la variedad Rofas en la zona N. E. y un mínimo de 613.8 para las 
variedades mollares de la misma zona. 
Dada la importancia de esta fracción en la nutrición humana, hay que destacar además de 
los elevados contenidos en potasio, los contenidos en fósforo y magnesio de todas las 
variedades, así como la baja proporción de sodio. De la suma de todos los elementos (excluido 
el N), se obtienen unos porcentajes de K, P Y Mg, respecto al total de minerales (excluido el N), 
superiores al 40, 28 y 16% respectivamente. El Ca que es el siguiente en importancia 
cuantitativa, nunca supera el 8,5% de este mismo porcentaje. 
 
8.13. CARACTERISTICAS MICRIBIOLOGICAS 
 
No hay trabajos que describan de forma más o menos estricta las características 
microbiológicas de la semilla de almendra. Por tener la almendra una baja actividad acuosa y 
un elevado porcentaje de grasa, el desarrollo de los diferentes microorganismos sobre este 
sustrato es pequeño si se siguen algunas normas con el fin de evitar su contaminación exterior. 
Algunos de estos cuidados que se han de temer en cuenta para evitar la proliferación de 
microorganismos, son: 
 
- llevar un control de la humedad a lo largo de todo el proceso 
- evitar el contacto con el polvo que se pueda formar en la industria 
- evitar el contacto con otros productos vegetales o animales 
- etc. 
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Sería importante controlar al final de cada proceso una serie de patógenos, y según el 
Departamento de Microbiología de ETSEALL se aconsejan unos límites máximos de dichos 
microorganismos en la semilla de almendra: 
 
MICROORGANISMOS LIMITE MAXIMO ACONSEJABLE 
Mesófilos 105 ufc/g 
Coliformes totales 200 ufc/g 
Coliformes fecales 30 ufc/g 
Staphylococos 5 ufc/g 
Salmonelas ausencia en 25 Q. 
Streptococos 300 ufc/g 
Levaduras y mohos 1000 ufc/Q 
Clostridium perfrinQens y esporas 5 ufc/Q 
Tabla 11– Límites máximos de microorganismos. 
 




La recolección de la almendra, se realiza mayoritariamente en seco y se hace a fines de 
verano, cuando se abre el pericarpio y cae la almendra. Esto ocurre en nuestras latitudes en los 
meses de agosto y septiembre. Retrasando la recolección, pierde la cáscara su color natural 
amarillo dorado, tan apreciado en el comercio, y se ennegrece. Recolectando la almendra 
excesivamente pronto (en verde), más se "fatiga" el árbol, con lo que se estropea las 
producciones siguientes. 
El vareo es el procedimiento mayoritariamente empleado, aunque ya se van empleando 





Una vez recogidas las almendras, se las desprende del involucro fieltroso (mesocarpio), 
que haya quedado adherido. Este proceso lo realiza siempre el agricultor y puede plantear 
problemas si no se realiza en el momento adecuado, que es el de total madurez, o si la 
variedad presenta esa mala cualidad. En resumen, la forma en que se realiza este proceso 
debe variar según la dureza de la cáscara o endocarpio. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   48 
Despojadas así del involucro, se extienden al sol durante dos o tres días y toman un color 
rubio. Esto tiene una gran importancia para que en el almacenamiento posterior no se 
produzcan fermentaciones y alteraciones perjudiciales. 
Las almendras mollares se secan más rápida y fácilmente que las de cáscara dura. Aún 
así, generalmente, las almendras con cáscara dura, presentan menos alteraciones químicas y 
parasitarias durante la conservación, que las mollares. 





Este proceso implica la eliminación de la cáscara o endocarpio de la almendra. La 
maquinaria utilizada es muy diferente según se trate de variedades de cáscara dura o blanda. 
Ello explica la especialización hacia unas y otras que se ha seguido en los diferentes países 
productores. De esta forma, los agricultores e industriales americanos se han decidido por la 
explotación de almendras de cáscara mollar, (en contraposición con los productores e 
industriales españoles), cultivando en especial la variedad "Non Pareil" que les reporta grandes 
beneficios. No es de extrañar que esta almendra haya inundado el mercado, pues es la 
variedad que actualmente reúne el mayor número de cualidades comerciales y que mejor se 
adapta a las necesidades industriales. Sin embargo, es un fruto al que le falta sabor, no siendo 
comparable en este aspecto a otras muchas variedades entre las que destacan nuestras 




Consiste en la eliminación del tegumento que envuelve el grano de almendra. Es 
importante que dicha piel se desprenda con facilidad y que sea fina, a fin de que la pérdida de 
peso sea la menor posible. 
Este repelado, se lleva a cabo por un previo escaldado, por lo que es necesario a fin de que 
se pueda conservar mejor posteriormente, un buen secado que elimine el agua absorbida. El 
porcentaje de humedad para una buena almendra repelada no debe sobrepasar el 5,5%.  
El comercio de esta almendra repelada, aumenta constantemente, estimándose que ya en 
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9.5. CONSUMO 
 
Por ser la almendra un producto con un alto valor nutritivo, que presenta una gran facilidad 
de ser conservada, transportada y comercializada, existe un progresivo crecimiento del 
mercado y un incremento en el consumo de la misma. 
Hay diversos factores que influyen en el consumo de almendras así como de todos los 
frutos secos en general, como son: Comunidad Autónoma, estatus social, edad, periodo del 
año...  
El mercado de almendras y de frutos secos en general, está alcanzando un importante 
desarrollo en el sector de los productos para picar (snacks), principalmente en la distribución de 
las grandes superficies de venta de alimentos. 
El consumo de almendras se realiza de diferentes maneras, tostadas, naturales, fritas, 





% SOBRE EL 
TOTAL 
Selección por tamaño Mercado exterior, tostadores y snacks 54.6 
Repelado Industria turronera y pastelería. Freidoras snacks 20.0 
Filetes 








Todo elaborado  8.3 
Tabla 12– Elaboración de almendra en España y su destino. 
 
10. ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE LA 
ALMENDRA 
 
10.1. PRODUCCION Y COMERCIALlZACIÓN DE ALMENDRA A NIVEL 
MUNDIAL 
 
10.1.1. PRODUCCION MUNDIAL DE ALMENDRA. 
 
El que un área determinada entre dentro de las zonas comercialmente productoras de 
almendras, viene condicionado por el clima reinante. De esta forma dominan su producción las 
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áreas geográficas de los países mediterráneos (España, Italia, Grecia...) y E.E.U.U. (California), 
con climas típicamente mediterráneos. 
La producción de almendra ha ido creciendo. Dicha producción se triplicó entre los años 
sesenta y ochenta (la producción media en las campañas 1965-68 fue de 121.000 Tm de 
almendra en grano, mientras que en las campañas 1985-88 fue de 327.950 Tm de almendra en 
grano y en los últimos años también se observa un progresivo crecimiento. 
Hay que señalar también que el porcentaje de producción italiana respecto al total mundial 
ha bajado, desde el 27,00% en los años sesenta hasta un 4,20% en los últimos años. Además 
su producción también ha disminuido en términos absolutos. Por el contrario E.E.U.U. ha 
incrementado su porcentaje en el mismo periodo del 33,60% al 65,60%. Durante el mismo 
periodo, la producción española ha aumentado pero a un menor ritmo que la producción 
mundial. 
Aunque hay una producción excesiva y saturación en el mercado mundial se prevé una 
subida de la producción en los próximos años. 
 
Fig. 30– Evolución producción mundial almendra en Tm en grano. 
Temporada Australia California China Chile India Turquía Grecia Italia España Total % Califor.
2000/01 18,9 698,4 0 0 0 34,2 34,2 22 116,8 924,5 75,5%
2001/02 20,2 824,1 0 0 2,2 30,9 28,7 39,7 125,7 1071,5 76,9%
2002/03 20,6 1083,7 0 0 2,4 30,9 37,5 19,8 145,5 1340,4 80,8%
2003/04 22,3 1032,9 0 0 2,2 30,2 22 11 97 1217,6 84,8%
2004/05 25,3 998 0,2 16,5 2,4 27,1 37,5 26,5 57,5 1191 83,8%
2005/06 35,7 911,7 2,2 15,4 2,5 30,2 30,9 26,5 140 1195,1 76,3%
2006/07 35,1 1116,7 0,4 15,2 2,6 31,7 33,1 13,2 183 1431 78,0%
2007/08 58,5 1383 2,9 19,4 2,2 34,2 22 26,5 125,4 1674,1 82,6%
2008/09 57,5 1614,6 0,9 17,6 2,6 35,3 22 26,5 120,3 1897,3 85,1%
2009/10 80,5 1405,9 3,3 14,3 2,6 35,3 18,7 13,2 188,5 1762,3 79,8%   
Tabla 13– Producción (en millones de euros) en almendra sin cáscara. 
 
Durante la última década, la producción mundial ha crecido en un 47,90%. Se observa así 
mismo las siguientes puntualizaciones: 
España Resto mundo Australia 
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-Fuerte incremento de la producción americana 
-Fuertes fluctuaciones anuales en la producción española 
-Disminución de la producción italiana 
-Estrecha relación entre la producción mundial y la americana. 
Todas estas apreciaciones se fundamentan en argumentos muy sólidos. De esta forma, el 
fuerte aumento de la producción americana es debido tanto a un incremento de rendimientos 
como de la superficie cultivada, el tamaño de las explotaciones se ha incrementado, los costes 
han disminuido y la mecanización se ha generalizado. 
Las fluctuaciones en la producción española, dependen de factores climáticos, y del bajo 
nivel de tecnología que tienen los agricultores; la mayoría de los árboles se encuentran en 
zonas marginales y el tamaño de las explotaciones en general son de pequeña extensión. A 
pesar de todo esto, la superficie de almendro está aumentando y se ha duplicado en las dos 
últimas décadas. La bajada en la producción italiana, se debe a la disminución de la superficie 
cultivada. El diseño de las explotaciones italianas es parecido al español, con sus mismas 
carencias estructurales. 
 
10.1.2. COMERCIALlZACIÓN MUNDIAL DE ALMENDRA 
 
E.E.U.U., España e Italia, son los tres mayores productores de almendras, de la misma 
forma que son los que más la exportan además de ser los mayores consumidores del mundo. 
 




EEUU 262327 92828 35,4%
España 63333 30000 47,4%
Italia 18000 21869 121,5%
Grecia 16720 14200 84,9%
Turquía 14000 13000 92,9%
Marruecos 9167 7976 87,0%
Portugal 7400 2067 27,9%  
Tabla 14– Principales productores y consumidores de almendra. 
. 
China emerge  como el primer mercado importador de  almendras procedentes de 
California, el principal estado en exportación de alimentos. 
China y Hong Kong importaron 107.000 toneladas de  almendras californianas en 
2011/2012, según la Junta de almendreros de California. Esto supone un incremento de casi un 
100% en los últimos tres años. España, ocupa el segundo lugar, con 71.000  toneladas  en el 
mismo periodo. 
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Además, entre los diez principales importadores, se posiciona India con 54.000 toneladas, 
Alemania con 53.000 toneladas, Los Emiratos Árabes Unidos con 43.000 toneladas, Japón con 
28.000 toneladas, Turquía con 27.000 toneladas, Canadá con 22.000 toneladas, Italia con 
20.000 toneladas y Corea del Sur con 20.000 toneladas. 
  
El incremento de la renta y los cambios de las costumbres de los consumidores han sido 
los principales factores para impulsar la demanda interna de almendras y productos en los que 
su utiliza como ingrediente. 
La exportación americana empezó a subir en los años sesenta con el incremento de su 
producción. En los años 1965-69, E.E.U.U. cubría el 15,50% de las exportaciones, pero ya en el 
quinquenio que va de 1970 a 1974 llegó a niveles del 41,90% Y durante el trienio 1987-89, 
representó el 76,80% de todas las exportaciones mundiales. En este último trienio, ha cubierto 
el 100% de las importaciones realizadas por Japón y por Canadá, más del 80% de las 
importaciones de almendra de Alemania (R.F.A.) y del Reino Unido y en definitiva, un total de 
124.000 Tm de almendra en grano durante el mismo periodo.  
Debido a la fuerte exportación americana, España ha disminuido su porcentaje de 
exportación en el mercado internacional. 
A nivel de la C.E.E., España es el mayor productor, aportando en 1989 el 67,50% de toda la 
almendra producida en la Comunidad. De igual forma, España ha sido el único país de la 
C.E.E. que ha incrementado su producción en la última década, aumentando la producción total 
de la Comunidad. 
En cuanto a Italia, este país está perdiendo importancia como exportador de almendra y en 
estos tiempos la producción italiana básicamente se consume en Italia. 
Los países no productores de la C.E.E. absorben un elevado porcentaje de las 
exportaciones españolas. De esta forma el 24,10% de las exportaciones españolas van a 
Alemania, el 15,80% a Francia, el 3,90% al Reino Unido y el 14,40% a Italia (aún siendo éste 
último, país productor de almendras). De igual forma, el 11,60% de todas las importaciones de 
Alemania, proceden de España, el 18,50% de las importaciones de Francia proceden de 
España y el 9,00% en el Reino Unido y el 28,30% en Italia. 
 
     EE.UU     China    España     India    Alemania E.Arab.U  Japón    Turquía  Canadá      Italia    Korea Sur 
Fig. 31– Principales productores y consumidores de almendra (millones de euros) 
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10.2. PRODUCCIÓN Y COMERCIALlZACIÓN DE ALMENDRA A NIVEL 
ESTATAL 
 
10.2.1. PRODUCCION DE ALMENDRAS EN ESPAÑA 
 
España, es el principal productor de almendras de la C.E.E., de toda Europa y se sitúa en 
segundo lugar después de E.E.U.U. a nivel mundial. Tiene una superficie regularmente 
cultivada de 582.000 Has., representando el 80.16% de la superficie dedicada a frutos secos. 
Las principales zonas productoras de almendra, en España, son: 




Fig. 32– Producción almendra grano España en Tm. 
 
No se puede decir que haya una tendencia creciente en la producción. El valor de dicha 
producción se mantiene variable en el tiempo alrededor de la 40.000Tm. 
 
10.2.2. COMERCIALlZACIÓN ESPAÑOLA DE ALMENDRA 
 
A nivel estatal, se han incrementado las exportaciones hasta un máximo durante las 
campañas 82-83 y 83-84. A partir de esos años, las exportaciones españolas de almendra, 
bajaron y comenzaron a estabilizarse, fluctuando según años. 
Esto se debe a que fue a partir del primer tercio de la década de los 80, cuando EE.UU. 
exportó de forma abrumadora, a partir de donde comenzaron a bajar de forma apreciable las 
exportaciones españolas. 
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Por países se observa claramente que la China, Alemania, junto con Italia y Francia son los 
principales países importadores de la almendra española. 
Es de remarcar que en la evolución de las importaciones a lo largo de las últimas décadas 
de almendra española por parte de Italia y Francia, han pasado de representar el 94,5% y 
63,6% en el periodo de 1960-64 a representar tan solo el 28,3%y 18,5% en el trienio 1987-89 
de las importaciones efectuadas por esos países respectivamente. En Alemania en cambio, se 
ha mantenido el porcentaje de exportaciones de España, si bien han aumentado sus 
importaciones absolutas efectuadas por ese país de forma vertiginosa. 
Se observa como España en la última década, concentró su exportación en países 
europeos, pero es de señalar que las importaciones totales de esos países aumentaron, por lo 
que en esos países, en realidad, España ha ido perdiendo su representatividad entre los 
periodos de 1970-74 y 1987-89, con el boom de la almendra Californiana. De forma gráfica, en 
Alemania la almendra española pasa de representar el 24,3% al 11,6% de sus importaciones, 
en Francia del 53,9% al 18,5% y en el Reino Unido del 31,5% al 9,0% durante estos últimos 
años. 
Por variedades exportadas por España, se han incrementado las de la variedad "Iargueta" 
(de fácil comercialización por su calidad) que es la variedad que más se produce por la zona 
donde se va a realizar el proyecto. 
 
10.2.3. CONSUMO DE ALMENDRAS EN ESPAÑA 
 
El consumo de almendras en España, se sitúa en torno a las 30.000Tm de almendra en 
grano en los últimos años. 
Aproximadamente el 53% del consumo tiene como principal destino el consumo director por 
parte de hogares, hostelería y restauración e instituciones. El 47% restante corresponde al 
consumo de la industria transformadora (turroneras especialmente). 
Si se analiza la evolución del consumo aparente de almendras en España en los últimos 
años, se observa que ha pasado de 15.800Tm almendra en grano como media en los años 
1970-74 a 27.000Tm como media entre 1986-91. 
El gasto total realizado en España en la adquisición de frutos secos durante 1990 por parte 
de las amas de casa con destino a los hogares y los responsables del sector hostelero y 
restaurador, así como de las diferentes instituciones, ha sido de 247 millones de euros, que 
representa un 0,60% del valor total de compra de los diferentes alimentos. 
 
10.2.4. DlSTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ESPAÑA 
 
Primero, se establecerá las características de los diferentes centros detallistas de productos 
alimenticios en España. 
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ESTABLECIMIENTO SUPERFICE VENTA NUMERO CAJAS REGISTRADORAS 
Tiendas tradicionales - - 
Autoservicios < 2.500 1 
Supermercados pequeños < 2.500 2 a 4 
Supermercados grandes < 2.500 5 o más 
Hipermercados > 2.500  
Tabla 15– Clasificación de los establecimientos detallistas por dimensión. 
 
Los supermercados pequeños son los líderes en el mercado de la alimentación de 
productos no perecederos y envasados, ya que participan con el 29,6% del total de ventas, 
seguido de las tiendas tradicionales con el 24,2%. Los hipermercados, que sólo cuentan con el 
0,1 % del total de establecimientos participan con una cuota de mercado del 19,5%. 
Si bien las tiendas tradicionales ocupan el segundo lugar en el volumen de ventas, su 
evolución ha sido descendente en relación a los supermercados e hipermercados, que han 
tenido un sostenido crecimiento. Así, como se puede observar en la tabla siguiente, las 
perspectivas de evolución para 1995, muestran un claro avance de los hipermercados, con la 
entrada de las multinacionales en España y los cambios en los hábitos de compra del 
consumidor español. 
 
10.2.5. DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS DE FRUTOS SECOS 
 
El gasto total realizado en España en la compra de frutos secos durante 1992, con destino 
a los hogares, sector hostelero y restaurador, así como de las instituciones, representa un 0,6% 
del valor total de compra de alimentos y se reparte de la siguiente forma: 
 
 
Fig. 33– Distribución destino compra almendra. 
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Fig. 34– Origen compra almendra. 
 
 
Las tiendas tradicionales de alimentación lidera el mercado de frutos secos con una cuota 
de contribución cercana al 40%, si bien su evolución desde ha sido descendente en el volumen 
de ventas. Por el contrario, los autoservicios y supermercados han aumentado su cuota de 
mercado pasando del 23,1%  al 29,6% en los últimos años. La mayor evolución durante el 
mismo periodo la ha tenido el hipermercado con un crecimiento del 148,0%, aunque su 
participación en el volumen total de ventas no liega actualmente al 7%. 
El apartado "OTROS" incluye economatos, cooperativas, mercadillos y venta callejera, 
venta domiciliaria, compra directa al productor, etc. 
 
10.2.6. COMPRAS SEGUN TIPO DE FRUTOS SECOS 
 
Las tiendas tradicionales, los autoservicios y supermercados y los hipermercados, venden 
aproximadamente el 41,9% de almendras. Esto es debido al alto auto suministro que sufre este 
producto. 
Las tiendas tradicionales generalmente ofrecen las almendras al público con cáscara, en 
una relación 2,6: 1, respecto al producto sin cáscara. Por el contrario, los autoservicios-
supermercados e hipermercados venden más almendras sin cáscara, en una proporción del 
3:1, respecto al producto con cáscara. 
 
10.2.7. EVOLUCIÓN CONSUMO DE ALMENDRAS EN ESPAÑA 
 
De todos es sabido que el consumo alimentario en España, está sufriendo una importante 
transformación. Aspectos como mayor consumo de productos transformados, nuevas formas de 
comercios detallistas, nivel de formación del consumidor, influencia de la publicidad..., son los 
que han determinado dicha evolución. 
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El consumo de frutos secos varía según: 
 
A) Zonas geográficas. 
 
El consumo de almendras en España, presenta variaciones regionales como consecuencia 
de múltiples factores que caracterizan el consumo, como son los factores demográficos, 
sociales, localización de la producción, hábitos y tradiciones propias. 
Las zonas del Noreste (Cataluña, Aragón y Baleares) y Levante (Valencia y Murcia), 
principales productoras de almendra destacan por su mayor gasto en frutos secos. 
 













País Vasco 35.8 




Tabla 16– Índice de la cantidad comprada per-cápita de almendras en los hogares. 
 
B) Por estatus económico. 
 
El consumo de almendras (al igual que todos los frutos secos) aumenta al ascender el nivel 
socioeconómico. Los niveles socioeconómicos medio y alto-medio alto muestran que los gastos 
per-cápita de frutos secos se encuentran por encima del total nacional. 
 
C) Por tamaño de hábitat. 
 
En líneas generales, el tamaño de hábitat no es un factor relevante en la diferenciación del 
gasto per-cápita, aunque es de destacar el mayor gasto que muestran las zonas rurales y 
poblaciones entre 10.000 y 100.000 habitantes. 
 
D) Por tamaño familiar. El valor de compra de los frutos secos por persona disminuye al 
aumentar el tamaño familiar. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   58 
10.3. CANALES COMERCIALES 
 
10.3.1. CIRCUITOS DE COMERCIALlZACIÓN DE LA ALMENDRA EN 
ESPAÑA 
 
El agricultor es el productor de la almendra, que la comercializa en cáscara y en su mayoría 
la vende (en el momento que cree oportuno) a corredores de almendra en cáscara. Los hay que 
también la venden directamente a los descascaradores y en menor medida están en alguna 
cooperativa. Por su afán de especular con los precios careciendo de la información necesaria, y 
no poseer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de la almendra, caen en el fallo 
de dejarse podrir las almendras, por la humedad, falta de aire, exceso de temperaturas, etc. 
El corredor de almendra en cáscara es un intermediario imprescindible que normalmente 
compra por encargo de los descascaradores. Es un experto en el tema y siempre está bien 
informado. 
El descascarador es fundamental en la cadena. En un elevado porcentaje vende su 
almendra a los corredores de almendra en grano. Pocas veces venden directamente a los 
exportadores (aunque cada vez más). 
El corredor de almendra en grano es el gran especialista, el que informa a todos de cómo 
se encuentra el mercado, de las posibilidades de ventas, etc. 
El mayorista interior es el abastecedor de la almendra que va como consumo directo del 
mercado interior. Abastecen a grandes supermercados e hipermercados. A la vez venden a 
otros exportadores. 
Los exportadores son los que abastecen al mercado exterior. La mayoría de exportadores 
de España se encuentran en Reus, tanto de almendra como de avellana. 
Sólo para la industria turronera, se llevan de 13.000 a 15.000Tm anuales. Tostadoras, 
pastelerías y otras formas industrializadas para consumo interior de 25.000 a 30.000Tm en 
grano y el resto se lleva a la exportación. El mercado interior, de almendra y en general de 
todos los frutos secos, es muy inestable. Cada vez se vende más almendra repelada de la cual 
se hacen diversos industrializados (láminas, cubitos, filetes y harina). Se ha de tener en cuenta 
que el papel de los stocks es fundamental debido a las grandes variaciones de producción que 
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10.3.2. CANALES COMERCIALES DE DISTRIBUCION EN EL MECADO 
EXTERIOR 
 
Las empresas españolas exportadoras, en el 42% aproximadamente de las ocasiones, 
trabajan a través de agentes internacionales, el 36% a través de distribuidores y sólo un 21% a 
fábricas extranjeras directamente. 
Las medianas empresas exportadoras trabajan mayoritariamente con agentes 
internacionales y en menor grado con distribuidores. Sólo son las grandes empresas 
exportadoras españolas, las que trabajan directamente con fábricas extranjeras. Las pequeñas 
empresas exportadoras, lo hacen básicamente a través de agentes comerciales. 
A pesar de todo ello, el comercio de exportación de almendra está bastante concentrado ya 
que una sola empresa exporta más de 5.000Tm, lo que supone el 26% del total en 1991 y las 
cuatro primeras firmas representan el 44%, superando todas ellas las 1.000Tm También existe 
un número de empresas de dimensión media (18 empresas), con exportaciones entre las 200 y 
las 800Tm, que en conjunto representan con casi 8.000 Tm, un 41% de las exportaciones. 
 
10.3.3. CANALES DE DISTRIBUCION EN EL MERCADO INTERIOR 
 
Desde los industriales transformadores al consumo por parte del público todavía hay 
muchos intermediarios. Estos industriales venden las almendras transformadas a cadenas 
comerciales, cooperativas o bien independientes. 
Las grandes empresas transformadoras, son sólo las que abastecen por completo a las 
grandes cadenas comerciales. También venden su almendra a cooperativas y de igual forma a 
independientes (a estos últimos en menor cantidad). Las empresas transformadoras de menos 
capacidad de venta, trabajan más para independientes y en menor medida para cooperativas. 
Casi nunca lo hacen para las grandes cadenas comerciales. 
Estos tres tipos de comercio (independientes, cooperativas y cadenas), venderán sus 
grandes producciones a detallistas en tiendas tradicionales, supermercados y autoservicios e 
hipermercados. 
Llegará al consumidor por fin o bien a través del ama de casa que las compra para los 
hogares, o bien a través del sector restauración y hostelería o bien a través de instituciones. 
Existe actualmente una importante dinámica empresarial en el sector, con fusiones, 
desapariciones y aparición de nuevas empresas (principalmente extranjeras), además de 
lanzamiento de nuevos productos, comercialización de productos de importación, marcas 
propias, publicidad y técnicas de merchandising. Esto plantea importantes cambios en la 
distribución alimentaria, donde muchas empresas deberán optar por fórmulas de integración 
para mejorar su nivel de competitividad o especializarse en algún nicho determinado. 
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10.3.4. CANALES DE DISTRIBUCION EN LA INDUSTRIA 
 
Es la misma industria la que saca sus productos a la venta por medio de agentes 
comerciales que los distribuye a detallistas (tiendas tradicionales, supermercados y 
autoservicios e hipermercados). 
Todo o casi todo este sector se encuentra concentrado en Alicante. Hay que señalar que 
las tres primeras firmas importadoras de almendras se hallan radicadas en la provincia de 
Alicante, lo que hace suponer una relación directa con la demanda de la industria turronera 
(cada año se importa más: en 1991 se importó 5.810.75Tm de almendra en grano y hasta 
marzo de 1992 ya se llevaban importados 7.442.31Tm de almendra en grano). 
 
10.4. ESTRUCTURA DEL SECTOR EXPORTADOR E IMPORTADOR 
 
El comercio de exportación de almendra está bastante concentrado, y que una sola 
empresa exporta más de 5000Tm, lo que supone el 26% del total, y las cuatro primeras firmas 
representan el 44%, superando todas ellas las 1000Tm 
A pesar de todo ello, existe también un segmento importante de empresas de dimensión 
media, ya que encontramos 18 empresas con exportaciones entre las 200 y las 800Tm, que en 
conjunto representan, con casi 8000Tm, otro 41% de las exportaciones. 
El comercio de importación está todavía más concentrado si cabe, por cuanto sólo dos 
firmas, con tonelajes entre las 1300 y las 1500Tm se reparten el 47% del total. A señalar que 
las tres primeras firmas importadoras se hallan radicadas en la provincia de Alicante, lo que 




Los precios de la almendra han mantenido y están manteniendo una tendencia a la baja en 
las dos últimas décadas aunque con diversas fluctuaciones anuales. Si a esto se le añade la 
tendencia creciente de las producciones mundiales de almendra, podemos concluir que la 
situación del sector es preocupante. 
En líneas generales puede considerarse que el precio, tanto en el mercado nacional como 
en la exportación, viene marcado por la cotización en los mercados internacionales de la 
almendra californiana, que suele ser función de su volumen de cosecha y de las existencias. 
Otro factor con mucha importancia a la hora de establecer el precio de exportación de 
almendra, es sin duda la cotización del euro respecto al dólar así como respecto de las otras 
monedas de otros países importadores de dicha almendra. 
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Fig. 35– Histórico de tamaño de cosecha, exportaciones y precio en origen de almendra en California. 
 
Al estar la oferta internacional controlada perfectamente por la almendra Californiana, al 
igual que la distribución comercial, sin que el resto de países productores puedan influir, la 
estructura de este mercado aparece prácticamente como monopolista. 
En resumen, los precios de la exportación de la almendra española, dependen de: 
-producciones americanas 
-precio de la almendra americana 
-tipo de cambio del dólar. 
 
10.6. TÉCNICAS DE PROMOCION 
 
10.6.1. POLÍTICA DE PROMOCION DE LA ALMENDRA EN EL SECTOR 
EXPORTADOR 
 
10.6.2. FUENTES DE INFORMACION 
 
Los agentes que operan como intermediarios entre los exportadores y los importadores, 
son la primera fuente de información sobre el precio y la situación del mercado. 
 
10.6.3. POLÍTICA DE PUBLICIDAD 
 
La publicidad es uno de los factores determinantes de la diferenciación del producto. Pero 
hay que tener en cuenta que no se exporta el producto final que llegue al consumidor, sino que 
se exporta a los procesadores y a los fabricantes. 
De lo que sí están a favor los exportadores españoles, es de hacer una campaña 
internacional de publicidad para el consumo directo de almendra, incluso estarían dispuestos a 
participar económicamente en una campaña de publicidad en el extranjero. 
Tamaño cosecha (M$) Exportaciones (M$) Precio en origen ($) 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   62 
Actualmente las empresas no gastan mucho dinero para publicidad internacional y son muy 
pocas las empresas exportadoras de almendra española las que participan de forma activa en 
este tipo de promoción  
 
10.6.4. POLÍTICA DE MARCA COMERCIAL 
 
La marca comercial es importante para los productos que llegan directamente al 
consumidor. La mayoría de la almendra se utiliza en la industria. Por eso la marca comercial no 
tiene mucho sentido en este caso. 
 
10.6.5. OPINIÓN DEL EXPORTADOR SOBRE LAS EXPORTACIONES 
FUTURAS 
 
Para algunos de los exportadores españoles de almendra, las sugerencias que apuntan (en 
orden de importancia) para mejorar los problemas que pueden aparecer a la hora de exportar 
son: 
1°_ Mejorar la calidad del producto. 
2°_ Organizar los agricultores. 
3°_ Regularidad en la producción. 
4°_ Disminuir los costes. 
5°_ Buscar nuevos mercados. 
 
10.6.6. POLÍTICA DE PROMOCION Y PUBLlCIDAD DE LA ALMENDRA 
DESTINADA AL CONSUMO INTERIOR 
 
Según un estudio realizado en Madrid sobre el consumo de frutos secos, calidad, precio y 
marca son los motivos de compra más importantes de los frutos secos envasados. 
En cuanto a la existencia de campañas de publicidad en el sector de frutos secos, son muy 
pocos los que tienen conocimiento de dichas campañas. 
El medio más importante para realizar este tipo de promoción es la televisión. 
Todos los hipermercados y la mayoría de los supermercados y autoservicios, realizan de 
una forma u otra algún tipo de promoción para el consumo de frutos secos, como pueden ser: 
- Ofertas a bajo precio. 
- Oferta bajo precio y carteles-folletos. 
- Oferta bajo precio y degustación. 
- Oferta bajo precio, degustación y carteles. 
- Folletos y carteles. 
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Más de la mitad de la almendra sólo sufre una selección por tamaño y el 20 % se repela. El 
resto sufre un cierto grado de elaboración, pero los exportadores indican que este porcentaje 
suele cambiar de un año a otro según la demanda de sus importadores. 
En este apartado, se incluyen datos correspondientes a los frutos secos procesados, en los 
cuales se engloban todos los tipos y variedades de grutas secos y de semillas que han sido 
objeto de tostado, salado, fritura, aromatizado, etc., y que se destinada por lo general a su 
consumo directo. No se han incluido los f.s. con coberturas azucaradas como las peladillas y 
las almendras garrapiñadas, por estar éstas incluidas en otro capítulo arancelario. 
Este grupo de productos es forzosamente heterogéneo, e incluye principalmente 
almendras, pistachos, avellanas en mezclas o solos, fritos o salados, pipas de girasol, calabaza 
y semillas de maíz tostado. 
 
11.2. COMERCIO EXTERIOR ANUAL Y MENSUAL 
 
Aunque el comercio exterior de estos productos no supone unos tonelajes muy elevados, 
(alrededor de las 2000 Tm, tanto en importaciones como en exportaciones), su valor unitario es 
bastante elevado, alcanzando las exportaciones un total de 5,2 millones de euros, y las 
importaciones 4,25 millones de euros, con lo cual su repercusión económica es, por ejemplo, 
superior a la del comercio exterior de castañas, y sólo ligeramente inferior al de las avellanas. 
La exportación de f.s. proceso en sentido estricto se mantuvo al mismo nivel del año 
anterior, con un total de 1714Tm y una variación del 5% frente a las 1634Tm de 1989. 
La importación de f.s. proceso en 1991 ascendió a 923Tm, con un incremento de casi el 50 
% sobre las 619 de 1990. 
En todos estos productos que se toman tipo snack, se aprecia un reparto del comercio 
anual, con dos ligeras puntas que corresponden a los meses previos al verano y al invierno, 
que concuerdan con las épocas de máximo consumo de estos productos como aperitivos. 
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11.3. COMERCIO EXTERIOR POR PAISES 
 
Las tablas anteriores recogen los datos referentes a la exportación de f.s. proceso por 
países de destino, y a la importación según el país de procedencia. En la tabla de las 
exportaciones destacan las realizadas por Francia, que con 1645 Tm supone el 81 % del total 
exportado. Este elevado porcentaje es consecuencia de la existencia tanto de una clientela fija, 
como de contratos regulares de suministro de productos manufacturados a las grandes 
empresas distribuidoras de frutos secos en el vecino país, que son comercializados en Francia 
y en el resto de la CE con la marca comercial de dichas empresas. 
Francia importó un tonelaje ligeramente superior al del año 1990, mientras que el resto de 
países importadores, como los P. Bajos, Arabia, Italia y Portugal importaron cantidades 
similares a las del año precedente. 
Por lo que respecta a las importaciones, existe un abanico más amplio de países, siendo 





La estadística de los precios registrados tanto en importación como en exportación, no 
permite extraer ninguna conclusión válida, dada la gran heterogeneidad de este tipo de 
productos. 
Los precios concretos de cada expedición son no obstante muy dispares. Ello es debido a 
que la práctica totalidad del comercio internacional de este tipo de productos se realiza en 
pequeños envases de venta directa al consumidor, y por tanto los costes del envase, del 
embalaje y del acondicionamiento, y en su caso del marketing y la publicidad amparada bajo la 
marca comercial, pueden suponer cifras muy superiores al coste estricto del producto. 
 
11.5. ESTRUCTURA DEL SECTOR EXPORTADOR 
 
El comercio de exportación de f.s. procesados está superconcentrado, puesto que las dos 
primeras empresas exportaron más del 85 % del total, estando además cada una de ellas 
especializada en una gama de productos determinada. 
El comercio de importación de f.s. proceso está mucho más diversificado, pero no se 
dispone de datos concretos al respecto. A señalar que una parte importante de las 
importaciones se realiza por firmas radicadas en la Islas Canarias. 
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Desde el 24 de julio de 1961 en que, por Resolución de la Dirección General de Comercio 
Exterior, se dictaron las Normas Técnicas para la exportación de almendra y avellana, el 
comercio exterior de estos productos ha sufrido una gran evolución tanto en la demanda de 
calidades como en las formas de elaboración y presentación, que hacen actualmente 
inadecuadas las citadas normas. 
Por otra parte, la Comisión Económica para Europa ha elaborado las Normas Europeas 
para la comercialización y el control de la calidad de estos frutos, que son objeto de comercio 
internacional. 
Por todo ello el 1 de septiembre de 1972, entró en vigor las nuevas normas de calidad para 
el comercio exterior de la almendra, que son las que se expondrán a continuación. 
 
12.2. ALMENDRA DULCE EN CASCARA 
 
12.2.1. DEFINICION DEL PRODUCTO 
 
La presente norma se aplica a los frutos del almendro "Prunnus amygdalus B", desprovistos 
del pericarpio o capote, conservando el endocarpio leñoso que protege la semilla, que son 
objeto de comercio exterior bajo el nombre de "Almendra dulce en cáscara".  
 
12.2.2. CARACTERISTICAS DE CALIDAD 
 
a) Generalidades. 
La norma tiene por objeto definir las características y cualidades que deben reunir las 
almendras dulces en cáscara para su exportación o importación, así como su 
acondicionamiento y embalaje. 
 
b) Características mínimas. 
Las almendras dulces en cáscara deben haber alcanzado su completo desarrollo y 
madurez. El contenido en humedad del grano no debe ser superior al 9 % (porcentaje calculado 
sobre almendras descascaradas, ralladas, colocadas en una estufa a 103ºC, durante cuatro 
horas). 
A reserva de las tolerancias admitidas para las distintas categorías comerciales, deberán 
reunir las siguientes características: 
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i) Características externas. 
La cáscara debe ser: 
-Sana. 
-Limpia. 
-Entera (no se considera defecto la presencia de daños superficiales, a condición de que la 
parte comestible quede protegida). 
-Exenta de goma. 
-Seca. 
-Sin restos de pericarpio y otras materias extrañas. 
-Sin ennegrecimiento. 
 
ii) Características internas. 
La almendra debe ser: 
-Dulce. 
-Sana, en especial exenta de señales de ataques de parásitos y exenta de insectos y otros 
parásitos animales vivos. 
-Sin enranciar. 
-Exenta de olor y sabor anormal. 
-Exenta de manchas de goma de superficie superior a 1/8 de la almendra y de cualquier 
otra que afecte su comestibilidad. 
-Normalmente desarrollada, ni abortada ni desecada. 
 
c) Tipos comerciales. 
Se diferenciarán los tipos comerciales siguientes: 
i) De cáscara blanda: mollares. 
ii) De cáscara semiblanda: semi mollares, fitas y similares. 
iii) De cáscara dura. 
 
d) Clasificación. 
Se clasificarán en dos categorías comerciales según sus características cualitativas. 
i) Categoría I: Serán de variedades correspondientes a los tipos de cáscara blanda y 
semiblanda. 
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Se admitirán las siguientes tolerancias máximas de calidad en porcentaje referido al 
número de frutos: 
 




El contenido de cada envase debe ser homogéneo, es decir, compuesto de almendras 
duces en cáscara de la misma categoría y del mismo tipo comercial. 
Se admitirá un máximo del 5 % en número de almendras de tipos diferentes para las 
clasificadas en categoría I y del 10 % para las de categoría II. 
 
12.2.5. ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE 
 
El acondicionamiento debe ser tal que asegure una protección conveniente al producto 
durante su transporte. 
Los envases serán nuevos, limpios y fabricados con materiales que no transmitan a las 
almendras olores o sabores extraños. 





Cada envase llevará marcado al exterior de forma legible e indeleble las siguientes 
indicaciones, en idioma nacional o extranjero: 
a) Nombre del exportador o identificación simbólica. 
b) Naturaleza del producto:"Almendras en cáscara", cuando el producto no sea visible 
desde el exterior. 
c) País de origen y facultativamente denominación regional o 
d) Características comerciales: 
-Categoría comercial. 
-Tipo comercial. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 2:  Memoria Justificativa) 
 
 
   68 
-Calibre (facultativo). 
-Peso. 
12.3. ALMENDRA DULCE EN GRANO, ENTERA 
 
12.3.1. DEFINICION DEL PRODUCTO 
 
La presente norma se aplica al fruto seco de las variedades de almendro "Prunnus 
amygdalus B" (almendra dulce) desprovisto del endocarpio leñoso y conocido en el comercio 
con el nombre de "almendra dulce en grano". 
 
12.3.2. CARACTERISTICAS DE CALIDAD 
 
a) Generalidades. 
La norma tiene por objeto definir las características que deben reunir las almendras en 
grano para la exportación o importación, así como su acondicionamiento y embalaje. 
 
b) Características mínimas. 
A reserva de las tolerancias admitidas en las distintas categorías comerciales, las 
almendras deben ser: 
-Enteras: no se considera como defecto la ausencia de una parte del tegumento, ni ligera 
raspadura superficial sobre el endospermo. 
-Sanas y, en particular, desprovistas de enmohecimiento, podredumbre, de insectos vivos o 
de cualquier otro parásito animal vivo. 
-Dulces. 
-Secas; el porcentaje de humedad no será superior al 7 %. 
-Limpias. 
-Exentas de goma o de manchas que las hagan impropias para el consumo. 
-Sin enranciar y exentas de olor o sabor extraños. 
 
c) Tipos comerciales. 
Para la exportación se distinguen los siguientes tipos comerciales: 
-Valencias. Incluye las almendras de variedades comunes y similares, bien sean redondas, 
planas, cortas o largas. 
-Esperanzas. Almendras de la variedad "Esperanza" y similares que se caracterizan por su 
forma acorazonada. 
-Larguetas. Almendras que tienen el grano de forma alargada y puntiaguda y piel fina. 
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-Jordanas. Procedentes de la variedad de este nombre y similares que tienen forma 
alargada, sección transversal redondeada y piel fina. 
-Marconas. Almendras de esta variedad o de características similares que se distinguen por 
su forma redondeada. 
-Planetas. Almendras de esta variedad o similares que se caracterizan por su escaso y 
uniforme espesor. 
-Mallorcas. Son las almendras comunes de las variedades típicas de dicha isla. 




Tabla 18– Defectos almendras. 
 
 
C: Almendras calibradas o cribadas. 
NC: Almendras no calibradas ni cribadas. 
(1): Para calibres bajo 13mm en almendras tipo "Valencias", el 6%. 
(2): Para el tipo "Mallorca" (propietario), el 12 %. 
(3): Se denomina "trozo" a la almendra que le falta más de un tercio del fruto. Los trozos no 
deben pasar por una criba de agujeros redondos de 5 milímetros. 
(4): Se denomina "incompleta" la almendra a la que le falta menos de un tercio del fruto. 
 
d) Clasificación. 
Las almendras dulces en grano de cualquiera de los tipos anteriores se clasificarán en una 
de las tres categorías siguientes: 
i) Categoría Extra: Son las almendras de calidad superior, cuidadosamente seleccionadas, 
teniendo en cuenta las características de calibrado y tolerancias. 
ii) Categoría "I": Comprende almendras de buena calidad y bien seleccionadas, de acuerdo 
con las características de calibrado y tolerancias. 
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iii) Categoría "II": incluye las almendras de calidad comercial que no pueden ser clasificadas 





Las almendras de las tres categorías podrán presentarse calibradas o sin calibrar. 
El calibre de la almendra en grano podrá realizarse de cualquiera de las siguientes formas: 
a) Según la dimensión del eje transversal máximo de la sección ecuatorial, indicada en 
milímetros y determinada con cribas de agujeros redondos. 
i) Almendras calibradas. Se admiten los calibres que exijan los países compradores, pero 
con una diferencia máximo de dos milímetros entre el calibre máximo y mínimo. 
ii) Almendras cribadas. Son las preparadas a partir de un calibre, o entre dos calibres 
determinados. Se dirá: "Sobre... " si son más gruesas que el calibre fijado; "Bajo... " si son 
menores que el calibre determinado; "Entre ... ", cuando están comprendidas entre dos calibres, 
cualquiera que sea su diferencia. También podrán emplearse las denominaciones "Grande", 
"Mediana" o "Pequeña", de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 
Tabla 19– Calibres según forma del grano. 
 
b) Según el número de almendras de tamaño homogéneo que entran en 100 gramos, o en 
una onza (28.3495 gr.). 
Se pueden emplear todos los calibres exigidos por el comercio, indicándose por los 




i) Las tolerancias admitidas, con respecto al peso, son: 
C: almendras calibradas o cribadas. 
NC: almendras no calibradas ni cribadas. 
ii) Contenido de almendras gemelas: 
Cuando las almendras sean vendidas con la precisión "sin gemelas", los porcentajes 
admitidos, referido al peso para las tres categorías, cualquiera que sea su presentación 
(calibradas, cribadas o no calibradas ni cribadas) son: 
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Cuando se vendan sin mención alguna a las gemelas, los porcentajes para los distintos 
tipos, cualquiera que sea su forma de presentación (calibradas, cribadas, no calibradas ni 
cribadas) serán igualmente referidas al peso: 
 
 
Tabla 20– Porcentajes para calidad según el tipo de almendra. 
 
iii) Tolerancias de calibre. 
 En todas las categorías se admitirá una tolerancia total del 5% en peso de almendras de 
calibre diferente al indicado, siempre que pertenezcan a los calibres inmediato superior o 
inferior. No se considera defecto a la diferencia de 0,2 milímetros en más o en menos del 
calibre señalado. 
 
12.3.5. HOMOGENEIDAD Y EMBALAJE 
 
a) Homogeneidad. 
El contenido de cada embalaje debe ser homogéneo bajo el punto de vista de la calidad y 
ser de la misma variedad o de un mismo tipo comercial. 
b) Envases. 
Se autoriza el empleo de sacos, cajas, latas y bolsas. 
Los envases deberán ser nuevos y fabricados con materiales que ofrezcan la suficiente 
garantía de solidez y resistencia para su manejo y transporte, no debiendo comunicar al 
producto olor o sabor alguno. El contenido máximo de los envases será de 50 kilogramos, salvo 
para las cajas de cartón que será de 25 kilogramos. 
El acondicionamiento debe ser tal que asegure una protección conveniente al producto. El 
papel u otros materiales empleados para el recubrimiento interior de los envases deberá ser 
nuevo, y en caso de llevar menciones impresas, éstas no deberán estar en contacto con las 
almendras. 
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12.3.6. MARCADO 
 
Cada envase deberá llevar al exterior, en idioma nacional o del país de destino y en 
caracteres visibles, legibles e indelebles, las menciones siguientes: 
a) Nombre y dirección del exportador o identificación simbólica. 
b) País de origen y facultativamente, zona de producción o apelación regional o local. 
c) La naturaleza del producto con la inscripción "almendra en grano". 
d) Características comerciales: 
-Categoría comercial. 
-Tipo comercial o variedad. 
-Calibre. Se designará: 
Por el diámetro máximo y mínimo para las almendras calibradas; por ejemplo, 14/15 
milímetros; por el diámetro máximo o el diámetro mínimo para las almendras cribadas, con la 
mención "bajo" o "sobre" , por ejemplo "bajo 13" o "sobre 14", ó 11/15 cuando es entre dos 
calibres; por el número de almendras que entran en 100 gramos o en una onza, por ejemplo, 
"80/85" para 100 gramos o "22/24" para onzas; o por las denominaciones grandes, medianas o 
pequeñas. En su caso, por la mención "no calibradas". 
-Peso: 
En las bolsitas y otro tipo de envase pequeño para la venta directa al consumidor se hará 
constar el peso neto; los embalajes exteriores que contengan a éstos llevarán marcado 
además, el número de unidades que contienen. 
 




Con el nombre de almendras blancas, peladas o repeladas se conocen las almendras a las 
que se ha desprovisto de su piel o tegumento. 
 
12.4.2. CARACTERISTICAS DE CALIDAD 
 
a) Características mínimas. 
Serán las mínimas que figuran en la Sección Segunda, salvo el contenido de humedad que 
no podrá ser superior al 6,5 %. No deberán presentar síntomas de tostación ni alteración del 
color. 
b) Tipos comerciales. 
Los definidos en la Sección Segunda. 
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c) Clasificación. 





Se realizará y definirá como queda señalado en la Sección Segunda, entendiéndose que 




a) Tolerancias de calidad. 
Las mismas que figuran en la Sección Segunda, a excepción de las correspondientes a 
trozos, y la admisión de medias almendras (almendras en las que se han separado los dos 
cotiledones), cuyos· porcentajes máximos admitidos, referidos al peso, serán: 
 
Tabla 21– Tolerancias calidad trozos y medias. 
 
Para las almendras "Mallorca", clasificadas en categoría "II", el porcentaje de trozos podrá 
alcanzar hasta un 15%. 
 
b) Tolerancias de calibre. 
Las mismas que figuran en la Sección Segunda. 
 
12.4.5. ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE 
 
Tanto el acondicionamiento como los envases utilizados deberán cumplir las condiciones y 




Cada envase llevará al exterior, y en la forma que se indica en el apartado correspondiente 
de la Sección Segunda, las mismas indicaciones, salvo la naturaleza del producto, que deberá 
expresarse por "almendra repelada". 
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12.5. ALMENDRA DULCE EN GRANO REPELADA. MEDIAS 
 
Las almendras en las que como consecuencia de la operación del repelado se han 
separado los dos cotiledones pueden comercializarse bajo la denominación de "Medias". 
Las características serán las mismas que figuran en la Sección Tercera para la almendra 
entera repelada. 
Igualmente se admitirán las mismas tolerancias, no debiendo presentar más del 10%, en 
peso, de almendras enteras. 
En los envases figurará la denominación del producto con la expresión: "Almendra 
repelada. Medias". 
 
12.6. ALMENDRA DULCE EN GRANO. DESTRIOS 
 
Son los granos y trozos que quedan sobrantes de la selección de las almendras enteras. 
No deberán haber sufrido serios deterioros que modifiquen su comestibilidad. Las 
tolerancias admitidas, en porcentaje de peso, serán como máximo: 
 
 
Tabla 22– Tolerancias admitidas destríos. 
 
Podrán presentarse repeladas o sin repelar. 
En el marco de los envases se señalará la naturaleza del producto añadiendo la palabra 
"destríos" y, en su caso, la mención "repelados". 
 
12.7. ALMENDRA DULCE EN GRANO. TROZOS 
 
12.7.1. TROZOS GRANDES 
 
Son las partes del grano que se originan en el descascarado y restantes manipulaciones a 
que el mismo es sometido. 
Estarán exentos de daños que los hagan impropios para su consumo. 
Las tolerancias máximas admitidas, en porcentaje referido al peso, serán: 
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Tabla 23– Tolerancias admitidas trozos grandes. 
 
Pueden presentarse repelados o no. 
En el marcado de los envases se añadirá a la denominación de la naturaleza del producto 
la palabra "trozos" y, en su caso, la mención "repelados". 
 
12.7.2. TROZOS PEQUEÑOS 
 
Los trozos resultantes del repelado de la almendra dulce, de tamaño inferior a 5 milímetros, 
podrán comercializarse bajo la denominación "trozos pequeños de almendra repelada". 
Su tamaño será siempre inferior a 5 milímetros, admitiéndose las siguientes tolerancias 
máximas referidas al peso: 
 
 
Tabla 23– Tolerancias admitidas trozos pequeños. 
 
12.8. ALMENDRA DULCE EN GRANO. GEMELAS 
 
Se autoriza la comercialización de partidas compuestas únicamente de almendras gemelas. 
Deberán reunir las condiciones mínimas de calidad que figuran en la Sección Segunda, 
admitiéndose las tolerancias de defectos que se señalan en la misma Sección para las 
almendras no calibradas ni cribadas clasificadas en categoría “II”. 
No podrán presentar más de un 10%, en peso, de almendras de desarrollo normal. 
En el marcado de los envases deberá figurar la mención "gemelas" a continuación de la 
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12.9. ALMENDRA AMARGA 
 
Son los frutos procedentes del "Prunnus amygdalus B", variedad "amarga". Se presentan 
en el comercio descascarados, bajo la denominación de "almendra grano amarga". 
Deberán reunir las condiciones mínimas de calidad que figuran en la Sección Segunda para 
la almendra dulce, admitiéndose las tolerancias que en dicha Sección figuran para la categoría 
"II", en el grupo de "no calibradas ni cribadas", a excepción de la presencia de trozos, que será 
como máximo del 8%. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Debido al interés en profundizar en las asignaturas de construcción desarrolladas a lo largo 
de la carrera, y con la intención de manejar programas informáticos aplicables al ejercicio de la 
profesión, se pretende realizar el cálculo de las estructuras de una nave prefabricada, de forma 
que se adaptara su uso al estudio y rediseño optimo del Lay Out de una cooperativa dedicada 
al procesado de almendra en cáscara. 
La finalidad de este apartado es la de establecer y definir los requisitos constructivos 
aplicados en el diseño y cálculo de las estructuras arriba citadas que conforman la edificación 
objeto del presente proyecto, de forma que queden perfectamente definidas las acciones 




El objeto del presente  apartado es el de diseñar y calcular las estructuras que darán 
solución a la Nave industrial, situada en el Polígono Industrial de la localidad de Valdealgorfa 
(Teruel). 
 
3. CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Previo a la construcción de la nave prefabricada, se deberá de realizar el correspondiente 
estudio geotécnico para verificar que la resistencia del terreno es superior a la de 2 kg/cm2 que 
se ha considerado en el cálculo de la cimentación. Se elige dicho dato de la resistencia 
característica, del que se utilizó en la construcción de la cooperativa oleícola, próxima a la 
futura cooperativa dedicada al procesado de la almendra en cáscara. 
Según la norma sismorresistente NCSE-02 (R.D. 997/2002 de 27 de septiembre, B.O.E. 
nº244 de 11 de octubre de 2002), teniendo en cuenta las características de la edificación en 
proyecto y que en el caso que nos ocupa, la aceleración sísmica básica ab<0,04 g, siendo g la 
aceleración de la gravedad, no será necesaria la aplicación de la citada norma para el diseño 
de las cimentaciones. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la tipología de la obra en proyecto, se 
considera adecuada una cimentación mediante: 
Cimentaciones aisladas (zapatas) unidas con riostras y considerando Qadm=2 kg/cm2. 
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4. NORMATIVA 
 
El presente Anexo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realiza, dando con ello cumplimiento 
a las siguientes disposiciones: 
 
o Código Técnico de la Edificación   
 Documento Básico SE-AE: Seguridad Estructural Acciones en la edificación. 
 Documento Básico SE-A: Seguridad Estructura Acero. 
 DB-SI: Documento Básico de Seguridad contra Incendios.  
o Real decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
o Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. 
o Código de Diseño de Hormigón Armado (ACI 318-95). 
o Proyecto de Estructuras de Hormigón. Parte1.3 Reglas generales Elementos. 
o Estructuras prefabricadas de Hormigón (EUROCODIGO 2). 
o Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RD  
2267/2004. 
o ISO 2553:1992 METODO E, para representación de soldadura. 
o Normas NTE y  UNE. 
 
5. CONDICIONANTES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
El modelo de la estructura ha sido calculado mediante el método de Tensiones de Von 
Mises, cálculo lineal. Dicha estructura se ha modelizado y se ha calculado en CYPE 2012. El 
modelado de esta estructura es un modelo de barras en las que se han introducido las 
secciones de cada una de las mismas. Para el cálculo se ha considerado un análisis estático 
lineal. Se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo 
tiene seis grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio 
y en función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) 
de cada sección. Si bien estos han sido particularizados como empotrados restringiendo el giro 
y los desplazamientos en el caso de los nudos principales de uniones pilar, dinteles o lacenas. 
Y como nudos articulados, donde únicamente se impiden los giros, pero quedan permitidos los 
desplazamientos, en el caso de la simulación de correas, o perfiles de las cerchas. 
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Los métodos de análisis de estructuras hacen uso de tres condiciones básicas que deben 
satisfacer tanto las fuerzas como los movimientos determinados en los extremos de las barras y 
en los nudos. 
1.- Condición de deformación. Las fuerzas que actúan en el extremo de una barra y los 
movimientos de la misma, deben satisfacer las ecuaciones deducidas del diagrama 
tensión-deformación del material que la forma.  
2.- Condiciones de compatibilidad. Los movimientos de los extremos de las barras deben 
ser compatibles con los nudos a los que están unidas dichas barras.  
3.- Condición de equilibrio. Las fuerzas que actúan en los extremos de cada barra deben 
mantener el equilibrio. 
 
Condiciones de equilibrio. 
 
Junto a las condiciones básicas, se contemplan a continuación las hipótesis de cálculo que 
se utilizan en el desarrollo del estudio. 
 
Teoría de las pequeñas deflexiones 
 
Esta teoría supone que la geometría de la estructura no cambia apreciablemente bajo la 




Se dice que una estructura tiene un comportamiento lineal si los movimientos en todos los 
nudos y los esfuerzos en todas las barras son funciones lineales de las cargas aplicadas. Esta 
hipótesis de linealidad proporciona dos ventajas importantes; En primer lugar simplifica 
notablemente, en la práctica, el análisis de una estructura bajo un sistema de cargas, y en 
segundo lugar la superposición de soluciones. 
El comportamiento no lineal de las estructuras se produce principalmente por 2 causas que 
se detallan a continuación: 
 
o Comportamiento no lineal del material. 
o Efectos de segundo orden. Inducidos por el número de elementos que acometen y la 
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Superposición 
 
Este principio, válido para cualquier estructura con comportamiento lineal, establece que los 
esfuerzos y movimientos producidos por un sistema de cargas que actúan simultáneamente 
sobre la estructura, pueden obtenerse por adición de efectos producidos por cada carga 
actuando aisladamente. 
Una importante aplicación de este principio se presenta en el análisis de estructuras 
sometidas a cargas que actúan en puntos intermedios de una barra; en estos casos resulta 
ventajoso suponer el sistema real de cargas como suma de dos estados y realizar el análisis de 
cada uno de ellos por separado, siendo el resultado final la suma de las dos soluciones. 
El primer estado está formado por el sistema de cargas real actuando sobre la estructura 
con los movimientos de los nudos impedidos (estado de empotramiento perfecto de los nudos). 
El segundo estado está formado por un sistema de cargas que actúa solo en los nudos de 
la estructura, equivalente a los esfuerzos de empotramiento calculados en el estado anterior 
cambiados de signo (fuerzas equivalentes en los nudos). Este estado es básico en el cálculo 
matricial de estructuras ya que permite establecer las fuerzas equivalentes que actúan en los 




Este principio, establece que tanto la estructura globalmente como cada nudo y barra de la 
misma, están en equilibrio bajo la acción de las fuerzas exteriores y de los esfuerzos internos 




Este principio supone que la deformación es continua y tiene un valor único. Se utiliza para 
imponer la condición de que los movimientos de los nudos y de los extremos de las barras que 
concurren en ellos son únicos. 
 
Condiciones de contorno 
 
Las condiciones de contorno en estructuras, se expresan en función de fuerzas y/o de 
desplazamientos en los nudos o en las barras. 
A los nudos que tienen condiciones de desplazamiento impuestas se les denomina apoyos 
de la estructura y los valores de los mismos, que no tienen por qué ser nulos, se definen como 
datos del problema. 
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Unicidad de soluciones 
 
No son posibles soluciones alternativas a los problemas de análisis estructural. Para un 
conjunto de cargas externas, tanto la deformación como los esfuerzos en todas las barras y las 
reacciones en los apoyos de la estructura, son únicos (Teorema de unicidad de Kirchhoff). 
 
El programa CYPE de estructuras, emplea los criterios anteriormente descritos  para 
realizar los cálculos según  norma española vigente. 
 
6. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
 
Las cargas que se han introducido en el cálculo han sido las consideradas según el CTE 




Peso propio: Producidas por el peso de elementos constructivos resistentes y no 
resistentes y el peso propio de los elementos de perfilería,  calculado por el propio programa. 
En este caso elementos de estructura metálica, perfiles, dinteles, jácenas, etc. Los 
cerramientos de cubiertas se han seleccionado como  transitables únicamente para 
mantenimiento. Este detalle implica el grado de compatibilidad y simultaneidad que el programa 
aplicará a la hora de seleccionar las combinaciones de acciones para el cálculo de la 
estructura. 
Peso Propio de instalaciones permanentes: derivadas del uso de la estructura se 
considerarán las  sobrecargas de uso las debidas a forjados  y cerramientos, e instalaciones 




Sobrecarga de uso: que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso como sobre 
cargas de uso para mantenimiento de cubiertas, sobrecargas de uso en oficinas. 
 
Acción del Viento: Producidas por las presiones y succiones que el viento provoca, en este 
caso sobre los equipos. Son causa directa de la situación topográfica de la estructura. En este 
caso se han considerado las naves como edificaciones aisladas, tal y como indica la norma 
para esta tipología de solución constructiva de parcela. Esto supone una mayoración de las 
cargas de viento, si bien queda del lado de la seguridad.  
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Acción Térmica: Consecuencia de las deformaciones por cambios en la temperatura. No 
considerada. 
 
Acción Reológica: Producidas por la deformación que experimentan los materiales en el 
transcurso del tiempo  por retracción, fluencia bajo carga, etc. En este caso no se tendrá en 
cuenta debido a que la retracción se produce en estructuras de hormigón, y la fluencia es 
propia de elementos fuertemente solicitados, por lo que se realizarán las comprobaciones 
pertinentes para que la flecha máxima no supere las admisibles especificadas por la empresa 
en los documentos técnicos de referencia. 
 
Acción Sísmica: Producida por las aceleraciones de las sacudidas sísmicas. En nuestro 
caso, y debido a la situación topográfica del enclave, dicha acción no es considerable, si bien 
se ha seleccionado como medida de seguridad la comprobación de sismo dinámico en la 
opción de cálculo del programa. 
 
Acción del Terreno: Es aquella resultante de los empujes activos o  pasivos del terreno, 
sobre los elementos de la estructura en contacto con él. 
 
Acción Nieve: Producida por la distribución y la densidad de la carga de nieve sobre un 
edificio, en particular sobre la cubierta, que depende del clima del lugar del tipo de precipitación, 
del relieve  del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta. En este caso se ha 
seleccionado una carga de nieve correspondiente a 0,70 kN/m2. 
 
También se ha incluido la Sobrecarga de tabiquería ligera en oficinas debido a que esta 
tipología de edificaciones tiene una gran variabilidad en la disposición de las 
compartimentaciones interiores, lo que podría originar problemas dada las luces y espacios 
diáfanos aquí considerados. Se ha incluido dentro del apartado de sobrecargas, pues la norma 
aplica coeficientes distintos para mayorar las cargas en función de si estas son Permanentes o 
son Variables. 
Igualmente se ha incluido la opción de comprobación de Resistencia al fuego (60 min.) en 
el modelo de cálculo en las estructuras, debido a los revestimientos e implicaciones que esto 
puede conllevar. 
A continuación se detallan las condiciones de flechas máximas admisibles consideradas 
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Flechas Admisibles: 
 
o Vigas Principales de Pórticos L / 250  
o Vigas Perimetrales  L / 250  
o Entramado  L/ 250 
 
 
Mediante el modelo tridimensional de nudos y barras, con dimensionado y optimización de 
perfiles (simples y compuestos) y dimensionado de zapatas, placas de anclaje y encepados. 
 
De forma inicial se calcularon los pórticos Hastíales y entremedios. Se tomarán para ello las 
siguientes consideraciones: 
 
 Separación entre pórticos 
 Cerramiento de cubierta 
 Peso de cerramiento 
 Sobrecarga de cerramientos 
 Cerramiento lateral 
 Sobrecarga de viento 
 Sobrecarga de nieve 
 
El programa calcula las sobrecarga de viento de forma automática según CTE DB SE-AE, 
Acciones en la edificación, a partir de la presión estática que actúa en la dirección perpendicular 
a la superficie expuesta, si bien con posterioridad se realizó el cálculo de las acciones a mano 
para determinar que las cargas atribuidas eran correctas ya que la norma indica que se debe 
realizar el cálculo en las cuatro direcciones del viento y tomar la más desfavorable. 
 
El programa clasifica las Acciones por su variación en el tiempo, en Acciones permanentes 
(G) aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
Acciones variables (Q), aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas 
al uso o a las acciones climáticas, y Acciones accidentales (A) aquellas cuya probabilidad de 
que ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o 
explosión. En este caso se han tenido en cuanta en la comprobación de la solución adoptada 
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Combinación de acciones: 
 
El valor de las acciones de cálculo de los efectos se determina mediante combinaciones a 
partir de la expresión: 
 
   , , ,1 ,1 , , ,
1 1
G j k j Q k Q i Q i k i
j i
G Q Q   
 




Considerando la actuación simultánea de: 
 
o Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( G kG  ) 
o Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( Q kQ  ), debiendo adoptarse 
como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
o El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( 0Q kQ   ) 
 
Los valores de los coeficientes de seguridad  , para cada tipo de acción, si su efecto es 
favorable o desfavorable, para  comprobaciones de resistencia, y los valores de los coeficientes 
de simultaneidad (Tabla 1). 
 
 Coef. Parciales de seguridad 
( ) 
Coef. De combinación  ( ) 
Favorable Desfavorable Principal 
( p ) 
Acompañamiento  





0.8 1.35 1.0 1.0 
Sobrecarga 
Uso ( Q) 
Categoría de 
uso G/H 0.00 1.50 1.0 0 / 0.7 
Viento (Q)  0.00 1.50 1.0 0.6 
Nieve ( Q) 
Altitud > 
1000 m 






Tabla 1 – Coeficientes de simultaneidad 
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Los valores de los coeficientes de simultaneidad ,  , dependen de: 
 
Sobrecarga de uso: categoría de uso (A,B,C,D,E,F,G) 
Nieve: Altitud (<= 1000 m) 
 
CÁLCULO DE LAS CORREAS 
 
Para el cálculo de las correas, el programa usa el modelo de viga continua con un numero 
de tramos variable y definido por el usuario.  
La comprobación de las correas se hace frente a tensión y flecha máxima (ver anexo de 
cálculo listado correas) 
El cálculo de las tensiones y se flechas e hace según normativa elegida, en este caso se 
han tomado los valores indicados según CTE, para flecha limite L/250, tal y como se indica 
previamente. 
El tipo de fijación indica al programa las cargas con las que se deben comprobar: 
 Cubierta no colaborante  Las correas trabajan a solicitación completa dentro y fuera 
del plano, incluso a torsión. 
 En Cubierta rígida: 
 Fijación por gancho: donde las correas trabajan a flemón en el plano normal 
a la cubierta y a torsión por succión del viento 
 Fijación rígida: Impide el giro de las correas. Estas trabajan a flexión y a 
cortante en el plano normal a la cubierta. 
 
En este caso se ha seleccionado fijación rígida en la primera implementación para un 
predimensionado de las correas, y posteriormente se ha comprobado su validez, calculando su 




Se adopta la solución de zapatas aisladas cuadradas, arriostradas entre ellas, para aportar 
a las zapatas atado frente al deslizamiento de éstas y al momento de vuelco. Dichas riostras se 
no están centradas respecto a los pilares (como se puede comprobar en los planos), para servir 
como base al apoyo de los diferentes paneles prefabricados que van posteriormente y que 
hacen de cerramiento de la nave. 
Las dimensiones de los distintos elementos se pueden ver reflejadas en el plano de 
cimentación y detalles de cimentación. 
Los materiales utilizados para la ejecución de las cimentaciones de zapatas y riostras será 
hormigón armado, fabricadas in-situ con hormigón HA-25 y acero B-500S. 
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Para el cálculo de la cimentación de la nave, se ha tenido en cuenta las siguientes hipótesis 
de cálculo, todas ellas introducidas en los datos generales del programa de cálculo: 
 Peso propio. 
 Sobrecarga de nieve: 0,70 kN/m2 en Valdealgorfa (Teruel). 
 Sobrecarga de uso. 
 Sobrecarga de viento: 0,67 kN/m2. 
 Sobrecarga concentrada en cubierta: 1 kN/m2. 
 Sobrecarga de mantenimiento: 0,40 kN/m2.  
 Sobrecarga de instalaciones: 0,25 kN/m2.  
 
8. ESTRUCTURA OFICINAS 
 
Las oficinas se integran dentro de la nave principal de stock de almendra en cáscara, 
enmarcadas en un cuadro de 6,37x17m, contando con una planta a nivel de solera de la nave 
industrial y dos plantas de forjado con estructura principal de jácenas de forjado prefabricado 
(de tipo jácena L-40x25+20 en los extremos del forjado y jácena T-50x25+20 en los vanos 
centrales). El forjado será de placa alveolar prefabricada de 20cm de espesor, rellenado con 
mallazo #20x20, Ø6 y con capa de compresión en el punto mínimo de 5cm. 
Los pilares serán prefabricados y de sección 40x40 y 50x50 según necesidades de cálculo. 
Tendrán las ménsulas y accesorios necesarios para sustentar las jácenas de forjado y cubierta. 
Las jácenas principales de cubierta serán JU-40 en los vanos centrales y JR-60x20 en el 
hastial, para soportar las correas P-20 y el panel sándwich de cubierta. 
 
9. ESTRUCTURA NAVE INDUSTRIAL 
 
Al igual que en la nave de oficinas, las zapatas donde apoyen los pilares, dispondrán de 
una holgura de 10cm entre el cáliz y el pilar que irá montado, para facilitar el montaje de los 
pilares en las zapatas. Posteriormente al montaje, dicha holgura se rellenará con un mortero de 
hormigón sin retracción. 
El proyecto se divide en cinco naves anexas conectadas entre sí, para albergar las distintas 
zonas de producción, que coinciden con las fases de ejecución del proyecto. Las jácenas deltas 
de todas las naves irán al 10% de pendiente. 
 
La primera zona de producción (línea de recepción-prelimpia-stock), de 18,53x25 m en 
planta, comparte cubierta con la zona de oficinas y mantenimiento. Es una nave a dos aguas, 
con recogida de aguas hacia el interior de la nave, que en la zona de producción utiliza como 
jácenas de cubierta vigas tipo delta de alto 152cm de 18,53m de longitud, dispuestas a 9.15 m 
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de altura sobre solera, para permitir la colocación de los silos de almacenaje. Las deltas están 
distribuidas en dos crujías, separadas entre sí 8,20 m.  
En los hastiales se disponen semijácenas rectas de sección 60x20.  
Las correas serán de hormigón prefabricado de tipo tubular, dispuestas a un intereje de 
1.85m. 
 
La segunda zona de producción (línea de descascarado), de 15x25 m en planta, también es 
una nave a dos aguas, con recogida de aguas hacia el interior de la nave. Utiliza como jácenas 
de cubierta vigas tipo delta de alto 117 cm de 15 m de longitud, dispuestas a 7 m de altura 
sobre solera. En los hastiales se disponen semijácenas rectas de sección 60x20. Comparte 
pilares estructurales para el apoyo de las jácenas, con la primera y tercera zona de producción. 
Las correas serán de hormigón prefabricado de tipo tubular, dispuestas a un intereje de 
1.75 m. 
 
La tercera zona de producción (línea de industrializado), de 19,90x25 m en planta, al igual 
que las anteriores, es también una nave a dos aguas, con recogida de aguas hacia el interior de 
la nave. Utiliza como jácenas de cubierta vigas tipo delta de alto 152 cm de 19,90 m de 
longitud, dispuestas a 6,90 m de altura sobre solera. En los hastiales se disponen semijácenas 
rectas de sección 60x20. Las correas serán de hormigón prefabricado de tipo tubular, 
dispuestas a un intereje de 1.88 m. 
 
La cuarta zona de producción (almacén y tratamiento de cáscara verde), de 12,55x7 m en 
planta, y la quinta zona de producción (almacén y tratamiento de cáscara dura), de 35x7 m en 
planta comparten tipología estructural: en los vanos centrales se utilizan jácenas de cubierta 
tipo U-40 y en los hastiales semijácenas rectas de sección 60x20; el apoyo de dichas jácenas 
se realiza en ménsulas dispuestas en los pilares de las tres primeras fases de producción. 





Las escaleras principales de las oficinas serán de hormigón prefabricado; la tramada 
primera irá apoyadas en el arranque en zancada de hormigón armado en la cimentación y en el 
tramo superior en la jácena de forjado, teniendo un apoyo intermedio en un muro in-situ que se 
realizará en las oficinas, aprovechando la colocación en esa zona de una partición de las 
oficinas. La tramada segunda irá apoyada en el arranque en la jácena L de la primera planta y 
en el tramo superior en la jácena T de forjado de la segunda planta. 
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11. MATERIALES 
 
Cumplirán las prescripciones descritas por el CTE, en cuanto a tipos de controles, 
resistencia y coeficientes de seguridad establecidos por dicha norma. 
 
12. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
12.1. FACHADA NAVE 
 
Estará formada por cerramientos de panel prefabricado de 20 cm de espesor total, con 
aislamiento incorporado de 10cm y acabado pintado en blanco RAL 9010. 
Los cerramientos serán horizontales en las fachadas e irán apoyados sobre las vigas 
riostra, siguiendo la pendiente de la cubierta. 
La sujeción de los mismos se llevará a cabo mediante el encaje en regata de 12 cm de 
ancho y 5 cm de profundidad en el pilar, según detalles de los planos. 
Se dispondrán las ventanas y puertas necesarias, cuya posición se marcará en los planos 
de la obra.  
Las zonas que lo precisen, tendrán la RF adecuada que marque la normativa en vigor. 
 
12.2. CUBIERTA NAVE 
 
Tendrá una pendiente de 10% y estará formada por panel tipo sándwich formado por 
cubierta exterior de perfil grecado prelacada de 0,6mm de espesor, con aislamiento a base de 
lana de roca de 60 mm y chapa interior de perfil grecado prelacada de 0,8 mm de espesor, con 
tapajuntas. 
Se disponen de paneles translúcidos para iluminación natural, colocados en un 12% en la 
superficie de la nave. 
Para el acceso a cubierta se dispondrá de una escalera de gato en el lateral de la nave, en 
la esquina de la zona ajardinada. 
Como ya se indicó en la memoria descriptiva la evacuación de aguas pluviales de la 
cubierta se va a realizar mediante canales de chapa galvanizada de 805 cm2 de sección de 
recogida de aguas y con aislante para evitar condensaciones. La recogida de aguas se 
distribuye según las fases de ejecución del proyecto, contando la primera fase con una 
superficie de 626 m2, la segunda fase con 371,5 m2, la tercera fase con 502,5 m2, la cuarta fase 
con 132,05 m2 y la quinta fase con 244,72 m2 de recogida de aguas. 
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El cálculo que se ha tenido en cuenta a la hora de dimensionar estas canales ha sido el 
correspondiente a evacuar perfectamente un chaparrón de 30 I/m2 en 10 minutos, con lo que 
tras los cálculos obtenemos que debemos colocar una canal en función de la siguiente relación: 
Sección canal






El cálculo y la elección de canal queda reflejado en la siguiente tabla: 
 
CANAL SUP. CUBIERTA Nº BAJANTES ÁREA CANAL AREA ELEGIDA 
Fase 1ª 626 m2 4 156,5 cm2 805 cm2 
Fase 2ª 371,5 m2 3 123,8 cm2 805 cm2 
Fase 3ª 502,5 m2 3 167,5 cm2 805 cm2 
Fase 4ª 132,05 m2 2 66 cm2 805 cm2 
Fase 5ª 244,72 m2 2 122,4 cm2 805 cm2 
Tabla 2 – Cálculo y características de canales de aguas pluviales. 
 
12.3. COMPORTAMIENTO FRENTE AL VIENTO 
 
Según el apartado 3.3.2 del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, los edificios se 
deben comprobar frente la acción del viento en cualquier dirección independientemente de la 
existencia de construcciones contiguas medianeras. Para ello, se debe activar la acción del 
viento en las direcciones ortogonales X e Y. 
Consultando el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural 
- Acciones en la Edificación, obtenemos los siguientes datos: 
Zona eólica: B Velocidad básica: 27 m/s. 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática que que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SEAE, en función de la 
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado: 
 qe = qb · Ce · Cp 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
qb= 0,45kN/m2 
Ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo 0,2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 
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Cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. En naves y construcciones 
diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción del viento debe individualizarse en 
cada elemento de superficie exterior. 
 
 




Esbeltez   
(h/d) 
Zonificación (Según figura)  
  A B C D E 
  10 5 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 0,7 
 1 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 0,5 
   0,25 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 0,3 
Tabla 3 – Valores de esbeltez y zonificación carga eólica. 
 
El coeficiente de cargas se utiliza para considerar la situación del edificio respecto a los 
colindantes, en el caso de que puedan ocultarlo frente a la acción del viento en una 
determinada dirección. Si el edificio está aislado, dejar los valores por defecto=1. Dicho 
coeficiente actúa multiplicando la acción del viento, por lo que la amplifica cuando se introducen 
valores mayores que 1 y la reduce si son menores. 
Este coeficiente se puede utilizar, por ejemplo, si el edificio permanece oculto frente a la 
acción del viento en una determinada dirección y sentido. En nuestro caso el obstáculo que 
produce dicho efecto se encuentra detrás del edificio, se produce únicamente succión en la 
cara de sotavento y el coeficiente (-Y) a introducir sería -Cs / (Cp _ Cs), obteniendo los valores 
de Cs y Cp de la tabla 4 en función de la esbeltez del edificio. 
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Tabla 4 – Coeficiente eólico en edificios de pisos 
 
13. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
Todos los tabiques son iguales a diferencia del recubrimiento, ya que algunos pueden llevar 
azulejos (baños y vestuarios) Y otros pueden ir recubiertos de yeso y pintura. 
 
14. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Las paredes de los vestuarios, de los aseos y los baños irán alicatadas. El alicatado se 
llevará a cabo con baldosas cerámicas, (azulejo blanco 15 x 15 cm.) recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R Y arena de miga 1/6, rejuntado con lechada de cemento blanco 
BL-V 22,5. Este acabado, va a propiciar una mayor estética a las zonas señaladas, así como 
una mayor limpieza, higiene y habitabilidad. 
El resto de las paredes irán con un revestimiento de yeso y acabado de pintura plástica lisa 
mate en color blanco. Todos los habitáculos irán con un falso techo de fibra mineral con placas 
de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado 
con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado 
mediante accesorios de fijación . 
En cuanto a carpintería se refiere, (dimensiones y ubicación perfectamente indicadas en los 
planos adjuntos): 
• Puertas cortafuegos RF-60, montadas en block para puerta de paso de 1 hoja, compuesto 
de hoja fabricada con materiales ignífugos y rechapada de PVC, cerco de 70x30 mm. Y 
tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la 
hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dorados), y de seguridad (picaporte o cerradura), 
materiales fabricados con elementos ignífugos, la cual se monta con masilla incombustible en 
las dos caras del block entre el precerco de obra y el cerco visto de fibra mineral con placas de 
120x60 cm. Y 15 mm. de espesor, en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado 
con perfilería vista blanca. 
• Puertas de paso ciegas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) para barnizar, 
con cerco directo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 70x10 mm. en  
mbas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados. 
• Puertas de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca 
(VLH) de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas 
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moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, Y herrajes de colgar y de 
cierre latonados. 
• Puertas basculantes plegables accionadas manualmente, compensadas por muelles 
helicoidales de acero, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos 
rectangulares de acero laminado en frío y chapa; con cerco de angular metálico, provisto de 
garras para anclaje a obra, guías, cierre y cerradura. Estas puertas tienen un acabado de capa 
de pintura epoxi polimerizada al horno en color rojizo, para fortalecer el acabado estético de la 
nave industrial. 
• Puertas metálica cortafuegos de una hoja pivotante, de entrada peatonal a oficinas, 
homologada RF-60, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura 
embutida y cremona de cierre automático, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, 
para fortalecer el acabado estético de la nave industrial. 
• Ventanas correderas de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 
galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero 
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de 
neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas para 
anclaje de 10 cm. 
• Ventanas abatibles de dos hojas, perfiles de idénticas características al modelo anterior, 
perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 
10cm. 
•  Ventanas fijas ejecutadas con perfiles conformados en frío de similares características a 
los modelos anteriores. Este tipo de ventana son las encargadas de aportar luz natural. 




15. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
15.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El estudio correspondiente al apartado de protección contra incendios, se desarrollará en el 
“Documento 4: Seguridad contra incendios” del presente proyecto. 
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15.2. ELECTRICIDAD, ALUMBRADO DE VIALES, INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
 
Estas instalaciones quedan desarrolladas en los anexos correspondientes, creados para su 
profundización y explicación: "Anexo VI: Cálculo eléctrico Baja Tensión", "Anexo VII: Proyecto 
del Centro de Transformación" y "Anexo VIII: cálculo colector solar". 
 
15.3. FONTANERÍA  
 
Toda la red de tuberías de fontanería del edificio representativo se va a llevar a cabo 
mediante tubos de PVC, de dimensiones indicadas en el plano de fontanería. 
En el caso de abastecimiento las tuberías partirán todas ellas desde las arquetas de 
abastecimiento indicadas en los respectivos planos, la distribución se realizará a través de los 
falsos techos, teniendo que subir o bajar por algún tabique, en cuyo caso deberá de realizarse 
una roza vertical. Hemos decidido distribuir de esta forma las diferentes conducciones ya 
realizándose rozas verticales se debilita menos los tabiques que si fueran horizontales. 
En el caso del saneamiento de tubería, se dimensionarán las diferentes conducciones como 
viene reflejado en el plano "saneamiento fecales edificio". En este caso las tuberías de la planta 
1ª se distribuirán por el falso techo de la planta baja hasta llegar a la arqueta de saneamiento, 
en donde por medio de una bajante de fecales se llevará a una arqueta de la planta baja, desde 
donde finalmente se evacuará hasta la red de saneamiento de fecales. La red de saneamiento 
de fecales en la planta baja se llevará a cabo por debajo de la solera de esta planta hasta llegar 
a la arqueta correspondiente. 
Las redes de saneamiento por dentro del edificio se realizarán con una pendiente del 1% 
como poco para que se evacuen sin problemas todos los residuos 
 
15.3.1. EQUIPAMIENTO FONTANERÍA 
 
Las características del equipamiento relacionado con la fontanería elegida serán las 
siguientes: 
• Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa laca dos, con bisagras de acero, llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20cm y de 1/2". 
• Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado 
al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa 
blancos, y cisterna con mando neumático, llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible 
de 20cm de 1/2". Se incluye empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para 
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minusválidos, de 70x19cm de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por 
tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared. 
• Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47cm., para colocar empotrado en 
encimera, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, válvula de desagüe de 32mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20cm y de 1/2". 
• Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm, blanco, con grifería mezcladora exterior 
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida de 40mm. 
• Fregadero de acero inoxidable, de 60x49cm, de 1 seno, para colocar encastrado en 
encimera, con grifo monobloc con caño giratorio y airea dar, válvula de desagüe de 40mm, 
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1. INTRODUCCIÓN   
 
La finalidad de este apartado es la de establecer y definir los requisitos que debe cumplir el 
establecimiento objeto de este proyecto para su seguridad en caso de incendio, evitando su 
generación, y para dar respuesta  adecuada al mismo en caso de producirse limitando su 
propagación y posibilitando su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que 




El objeto del presente  apartado es el de diseñar la instalación de protección contra 
incendios que nos ocupa, de forma que reúna las garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener Autorización administrativa y licencia de actividad, 
y servir así de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación. 
 
1.2. NORMATIVA A APLICAR 
 
El presente Anexo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realiza, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 
 
o Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
o Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
o Documento Básico de seguridad en caso de Incendio (SI) del Código Técnico de la 
Edificación modificado por el Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre. 
o Normas UNE. 
o Normas NFPA. 
 
1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El establecimiento industrial se encuentra incluido, según el Art. 2, en el ámbito de 
aplicación del RSCIEI, ya que como establecimiento industrial se entiende, entre otros, los 
siguientes: 
o Las Industrias, tal y como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria. 
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o Los Servicios Auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en el 
punto anterior. 
 
Para determinar los requisitos que deberán satisfacer los citados espacios de uso no 
industrial, al superar los límites indicados en el Art. 3 del RSCEI, será de aplicación el DB-SI 
(Documento Básico de Seguridad en caso de incendio) perteneciente al código técnico de la 
edificación. 
Inicialmente, Calcularemos las oficinas como Sector de Incendio distinto a la nave de 
producción. 
 
2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  
 
Entendemos por establecimiento el edificio de uso industrial, destinado a ser utilizado bajo 
una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción, así como el inicio de la actividad 
prevista, sea objeto de control administrativo. 
La nave que alberga la cooperativa es de Tipo C, ya que ocupa totalmente un edificio que 
está a una distancia mayor de 3m del edificio más próximo de otros establecimientos. 
Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar el incendio. 
Para los establecimientos industriales Tipo C se considera sector de incendio el espacio del 
edifico cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 
caso. 
Según el Real Decreto 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de 
riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se 
indican a continuación. 
Se puede evaluar la densidad de carga del fuego, ponderada y corregirla, Qs, del sector de 
incendio aplicando las siguientes expresiones: 
 
Cálculo de la carga de fuego ponderada de sectores 
 
* Fórmula posible para la realización de Cálculo de Carga de Fuego respecto a Kgs de 












  (MJ/m2) ó (Mcal/m2) 
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Donde: 
 
Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 
ó Mcal/m2. 
 
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc., obtenido de la Tabla 1.2 del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
Gi = Kgs de material en el sector de incendio (i). 
 
A  =  Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
 
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
 
qsi = Poder calorífico de cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio 
(i), en MJ/m3 ó Mcal/m3. 
 

















Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 
ó Mcal/m2. 
 
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc., obtenido de la Tabla 1.2 del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
A  =  Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
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Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
 
qsi = Poder calorífico de cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio 
(i), en MJ/m3 ó Mcal/m3. 
 
si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2. 
 
 


















Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 
ó Mcal/m2. 
 
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc., obtenido de la Tabla 1.2 del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
A  =  Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
 
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
 
qvi = Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 ó Mcal/m3. 
 
hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
 
si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio, en m2. 
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2.1. NAVE DE PRODUCCIÓN 
 
A la hora de estudiar la nave frente a la protección contra incendios, vamos a calcular 
sectores diferentes los de las oficinas y los de la nave de producción. Debido a que las oficinas 
ocupan una superficie mayor a 250m2, será de aplicación para ellas el CTE relativo a DB SI.  
Inicialmente procederemos al cálculo de los condicionantes relativos a la protección contra 
incendios de la nave de producción, para posteriormente estudiar los de las oficinas. 
 
2.1.1. CÁLCULO CARGA DE FUEGO 
 
 Superficie nave de producción: 1.722 m2 
 Coeficiente Ci: Peligrosidad baja (sólidos tª ignición>200ºC); Ci = 1 
 La cáscara de la almendra tiene un valor de q = 4 Mcal/Kg 
 Riesgo de activación Ra = 1,5 
 Kilos máximos almacenados de cáscara de almendra: 195.000kg. 
 
                  
Qs (Mcal/m2) = 
 
        
 2/4,6795,1·
1.722m
1) · 4Mcal/kg · (195.000kg
2
mMcal            
 
El nivel de riesgo se deduce del valor de Qs, llevado a la Tabla 1.3 del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
Nivel de 
riesgo del sector 
de incendio 
 Densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida 
(Mcal/m2) 
Bajo 
1 Qe ≤ 100 
2 100 < Qe ≤ 200 
Medio 
3 200 < Qe ≤ 300 
4 300 < Qe ≤ 400 
5 400 < Qe ≤ 800 
Alto 
6 800 < Qe ≤ 1600 
7 1600 < Qe ≤ 3200 
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Sector  Nave de producción lo consideramos RIESGO MEDIO GRADO 5. 
 
2.1.2. CÁLCULO SECTORES INCENDIO  
 
De la Tabla 2.1 de la Norma obtenemos si es necesario o no sectorizar, en función del 




Vemos que para un riesgo MEDIO y grado 5, se puede construir hasta 3.500m2 de 
superficie sin tener que sectorizar, con lo que cumple nuestra nave ya que tiene 1.722m2. 
 
2.1.3. RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PORTANTE 
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 
una estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes R-15.  
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2.1.4. RESISTENCIA AL FUEGO CUBIERTA  
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 






Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 
P = 1,10 p, cuando p < 100. 
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo 
con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 
inmediatamente superior. 
 
En nuestro caso tenemos que el número de personas que ocupará como máximo la zona 




Según la Norma, al tener una ocupación inferior a 25, para el recorrido de una salida de 
evacuación podrá haber hasta 35m de distancia, premisa que se cumple en toda la nave de 
producción. 
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2.1.7. VENTILACIÓN 
  
La Nave de producción dispone de ventilación natural por medio de las ventanas y a través 
de las rejillas situadas en la parte inferior de las puertas.  
Durante el proceso productivo, cuando las condiciones meteorológicas las puertas de 
acceso a la nave de producción permanecerán abiertas para favorecer la ventilación. 
 
2.1.8. DETECTORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS 
  
Según la Norma, necesitarán detectores automáticos de incendios, aquellos edificios que 
están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1.500 m2 o superior. 
Al tener nuestra nave más de superficie que la indicada, sería necesaria la colocación de 
detectores automáticos de incendios, pero como la distribución de la misma hace que esté 
dividida en varias zonas en función de las distintas líneas de producción, se valorará en el 
presente anexo, la viabilidad de realizar la sectorización contra incendios en dichas líneas de 
producción, ya que debido al material prefabricado que se utiliza, ya obtenemos una estructura 
portante y cerramiento de medianera con la resistencia al fuego que marca la norma. 
 
2.1.9. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 
  
Al tener una superficie mayor de 800m2, se necesitará un pulsador para detección de 
incendio en cada salida. 
 
2.1.10. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
   




   
De la tabla 3.1 de la Norma, vemos que ser la Nave un edificio tipo C, con una superficie 
menor de 2000m2 y tener un riesgo intrínseco de incendios medio, no es necesaria la 
colocación de hidrantes. 
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Se instalarán atendiendo a los criterios recomendados por la norma, 8 extintores repartidos 






1   
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2.1.13. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 .    
Nuestra nave, al estar ubicad en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y 
su superficie total construida es de superior a 1000m2, sí que será necesario la instalación de 
BIE’s. 
Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección 





* Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerará, a los efectos de 
cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm.  
Las BIE de 45 mm sólo deberían ser utilizadas por personal debidamente formado. 
El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 
entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor "K" 
del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos 
serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm. 
Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a 
cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 
 
2.1.14. COLUMNA SECA 
 .    
Nuestro establecimiento industrial tiene una altura menor de 15m, con lo que no es 
necesaria la colocación de columna seca. 
 
2.1.15. ROCIADORES 
 .    
Al tratarse de un edificio industrial tipo C, con nivel de riesgo intrínseco medio y tener una 
superficie menor a 2.000m2, no es necesario el uso de rociadores. 
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2.1.16. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 .    
Pese a no ser necesario, por tener una ocupación inferior a 10 y un riesgo intrínseco medio, 
se colocarán alumbrado de emergencia de las vías de evacuación. 
Dicho alumbrado cumplirá con los siguientes puntos: 
 
a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 
b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 
c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 
16.2 del anexo III de la Norma. 
e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 
tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la 
reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad 




Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 
de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 
localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
2.2. RECÁLCULO DE CARGA DE FUEGO DE NAVE DE PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUYENDO SUPERFICIES  
 
Tal como se ha comentado en el punto 2.1.8 del presente Anexo, debido a la distribución 
peculiar de las distintas líneas de producción, las cuales se encuentra separadas entre sí para 
evitar el paso del polvo en suspensión producido en el proceso de almacenamiento y el 
descascarado de la almendra, a otras líneas productivas, podíamos proceder a estudiar dichas 
líneas por separado, para poder valorar el sectorizar o no por líneas productivas. 
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2.2.1. CÁLCULO CARGA DE FUEGO LÍNEA PRODUCCIÓN 1 
 
Procedemos a calcular la carga de fuego conjunta de la línea de recepción-prelimpia-stock, 
con la línea de descascarado: 
 
 Superficie producción 1: 843m2 
 Coeficiente Ci: Peligrosidad baja (sólidos tª ignición>200ºC); Ci = 1 
 La cáscara de la almendra tiene un valor de q = 4 Mcal/Kg 
 Riesgo de activación Ra = 1,5 
 Kilos máximos almacenados de cáscara de almendra: 110.000kg  
 
                  
Qs (Mcal/m2) = 
 
        
 2/92,7825,1·
843m
1 · 4Mcal/kg · (110.000kg
2
mMcal            
El nivel de riesgo se deduce del valor de Qs, llevado a la Tabla 1.3 del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
Nivel de 
riesgo del sector 
de incendio 
 Densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida 
(Mcal/m2) 
Bajo 
1 Qe ≤ 100 
2 100 < Qe ≤ 200 
Medio 
3 200 < Qe ≤ 300 
4 300 < Qe ≤ 400 
5 400 < Qe ≤ 800 
Alto 
6 800 < Qe ≤ 1600 
7 1600 < Qe ≤ 3200 
8 3200 < Qe  
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2.2.2. CÁLCULO SECTORES INCENDIO PRODUCCIÓN 1 
 
    De la Tabla 2.1 de la Norma obtenemos si es necesario o no sectorizar, en función del 




Vemos que para un riesgo MEDIO y grado 5, se puede construir hasta 3.500m2 de 
superficie sin tener que sectorizar, con lo que cumple nuestra nave ya que tiene 843m2. 
 
2.2.3. RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PORTANTE 
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 
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2.2.4. RESISTENCIA AL FUEGO CUBIERTA  
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 




2.2.5. DETECTORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS 
  
Según la Norma, necesitarán detectores automáticos de incendios, aquellos edificios que 
están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1.500 m2 o superior. 
Al tener la zona de producción 1 menos de esa superficie, no será necesaria la instalación 
de detectores automáticos de incendios. 
2.2.6. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 
  
Al tener una superficie mayor de 800m2, se necesitará un pulsador para detección de 
incendio en cada salida. 
 
2.2.7. HIDRANTES 
   
De la tabla 3.1 de la Norma, vemos que ser la Nave un edificio tipo C, con una superficie 
menor de 2000m2 y tener un riesgo intrínseco de incendios medio, no es necesaria la 
colocación de hidrantes. 
 
2.2.8. EXTINTORES 
   
Se instalarán atendiendo a los criterios recomendados por la norma, 8 extintores repartidos 
por toda la nave de producción. Serán para sólidos de eficacia mínima 21A. 
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1   
 
2.2.9. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 .    
El sector de incendios constituido como “Nave producción 1”, al estar ubicad en edificios de 
tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de menor  a 
1000m2, no será necesario la instalación de BIE’s. 
 
2.2.10. CÁLCULO CARGA DE FUEGO LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2 
 
Procedemos a calcular la carga de fuego conjunta de la línea de repelado e industrializado, 
con la línea de tratamiento de cáscara verde y con la línea de tratamiento de cáscara dura: 
 
 Superficie nave de recepción-stock-prelimpia: 879 m2 
 Coeficiente Ci: Peligrosidad baja (sólidos tª ignición>200ºC); Ci = 1 
 La cáscara de la almendra tiene un valor de q = 4 Mcal/Kg 
 Riesgo de activación Ra = 1,5 
 Kilos máximos almacenados de cáscara de almendra: 195.000kg  
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1 · 4Mcal/kg · (85.000kg
mMcal            
 
El nivel de riesgo se deduce del valor de Qs, llevado a la Tabla 1.3 del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
Nivel de 
riesgo del sector 
de incendio 
 Densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida 
(Mcal/m2) 
Bajo 
1 Qe ≤ 100 
2 100 < Qe ≤ 200 
Medio 
3 200 < Qe ≤ 300 
4 300 < Qe ≤ 400 
5 400 < Qe ≤ 800 
Alto 
6 800 < Qe ≤ 1600 
7 1600 < Qe ≤ 3200 
8 3200 < Qe  
 
Sector  Nave de producción lo consideramos RIESGO MEDIO GRADO 5. 
 
2.2.11. CÁLCULO SECTORES INCENDIO  
 
    De la Tabla 2.1 de la Norma obtenemos si es necesario o no sectorizar, en función del 
riesgo y grado obtenido en el punto anterior y los m2 de superficie de la nave: 
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Vemos que para un riesgo MEDIO y grado 5, se puede construir hasta 3.500m2 de 
superficie sin tener que sectorizar, con lo que cumple nuestra nave ya que tiene 879m2. 
 
2.2.12. RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PORTANTE 
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 










2.2.13. RESISTENCIA AL FUEGO CUBIERTA  
 
Como podemos observar en la Tabla 2.2, para un riesgo MEDIO en TIPO C, se necesita 




2.2.14. DETECTORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS 
  
Según la Norma, necesitarán detectores automáticos de incendios, aquellos edificios que 
están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1.500 m2 o superior. 
Al tener la zona de producción 1 menos de esa superficie, no será necesaria la instalación 
de detectores automáticos de incendios. 
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2.2.15. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 
  
Al tener una superficie mayor de 800m2, se necesitará un pulsador para detección de 
incendio en cada salida. 
 
2.2.16. HIDRANTES 
   
De la tabla 3.1 de la Norma, vemos que ser la Nave un edificio tipo C, con una superficie 
menor de 2000m2 y tener un riesgo intrínseco de incendios medio, no es necesaria la 
colocación de hidrantes. 
 
2.2.17. EXTINTORES 
   
Se instalarán atendiendo a los criterios recomendados por la norma, 8 extintores repartidos 






1   
 
2.2.18. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 .    
El sector de incendios constituido como “Nave producción 1”, al estar ubicad en edificios de 
tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de menor  a 
1000m2, no será necesario la instalación de BIE’s. 
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3. OFICINAS 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 3 del Real Decreto 2267/2004 de 3 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. BOE num. 303 del 17 de diciembre. En dicho artículo se expone 
que en caso de en el edificio a estudio existan actividades reguladas por otro reglamento podrá 
realizarse el estudio en función de lo expuesto en dicho reglamento. Por esto realizaremos 
nuestro estudio de prevención y protección de incendios a tenor de lo expuesto en el CTE.  
 
3.1. SECTOR INCENDIOS 
 
Al tener las oficinas una superficie mayor a 250m2, tendremos que aplicar el Código 
Técnico de la Edificación, para el dimensionamiento referente a la protección contra incendios.  
En la tabla 1.1. del Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) del CTE nos 
indica que, para edificios de uso administrativo como es el caso, hasta 2.500m2 de superficie 
podrá construirse con un solo sector de incendios. La suma total de las superficies de las tres 
plantas de oficinas y la zona de mantenimiento es de 344m2, con lo que podemos considerar 
esa zona como un sector único de incendios. 
 
 3.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
 
La actividad desarrollada en la cooperativa objeto del presente proyecto, no se encuadra en 
ninguna de las descritas en la norma como de riesgo especial, con lo que no serán de 






3.3. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 
Según la norma, la compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos 
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos 
con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento.  
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Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de 
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede 
optarse por una de las siguientes alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de 
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación. 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
3.4. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Al no haber medianeras cercanas de otro edificio a las oficinas, no es aplicable la sección 




Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 del apartado SI-3 de la en función de la superficie útil de cada zona, 
salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación 
menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en 
el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas 
no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más 
asimilables. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso 
previsto para el mismo. 
De la tabla 2.1. del documento SI-3, tenemos los siguientes valores de ocupación: 
 
 En uso Aministrativo: -Plantas o zonas de oficinas: 10m2/persona 
    -Vestíbulos generales y zonas de uso público: 2m2/persona 
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Así tenemos por una parte, que la superficie útil de plantas o zonas de oficinas incluyendo 
las tres plantas de oficinas y la zona de mantenimiento es de 231,5m2, luego supondrá una 
ocupación de 24 personas. 
Por otra parte la superficie destinada a vestíbulos generales y zonas de uso público 
representa 87,4m2, que supondrán una ocupación de 44 personas. 
Sumando ambos datos, obtenemos una ocupación total de 68 personas.  
 
3.6. NÚMERO DE SALIDAS 
 
De la tabla 3.1. del documento SI-3 nos indica por una parte que si la ocupación es inferior 
a 100 personas, pero al tener una ocupación superior a 50 personas no cumple una de las 
restricciones de este supuesto. 
Si que cumplimos el supuesto de la norma que nos indica que la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m, con lo que valdría con la 
colocación de una única salida de emergencia. 
Por encima de las prescripciones que nos recomienda la norma, se coloca una salida de 
emergencias en la zona de oficinas y otra en la zona de mantenimiento. 
 
3.7. DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
3.7.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 
 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 
salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los 
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis másdesfavorable. 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de 
los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir 
varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. 
Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 
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3.7.2. CÁLCULO 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la tabla 4.1.: 
  
 Paso de puerta ≥ 0,8m. 
 Pasillos ≥ 0,8m. 
 Escaleras ≥ 1m 
 
3.8. PROTECCIÓN DE ESCALERAS 
 
Según la tabla 5 del documento SI-3 de la norma, al tener una altura de evacuación inferior 
a los 14m, no será necesario proteger las escaleras de un modo especial. 
 
3.9. DOTACIÓN DE INSTALACIONES 
 
Atendiendo a las recomendaciones de la tabla 1.1 del documento SI-4 de la norma, 
tenemos que colocar de forma General: 
 
- Al menos un extintor portátil de eficacia 21A cada 15m, como máximo, desde todo 
origen de evacuación, además de en las zonas de riesgo especial, conforme al 
capítulo 2 de la Sección 1 del DB de la norma. 
 
- Bocas de incendio equipadas en las zonas de riesgo especial alto, conforme al 
capítulo 2 de la Sección SI-1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias 
combustibles sólidas. Como nuestras oficinas carecen de dichas zonas de riesgo 
especial, no es necesaria la colocación de BIE’s. 
 
- Ascensores de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 
28m. Punto que debido a la altitud de nuestra nave, 11m sobre solera, no es 
aplicable. 
 
- Hidrantes exteriores cuando la altura de evacuación descendente exceda de 28m o 
si la ascendente exceda de 6m, punto que tampoco es de aplicación. 
 
- Instalación automática de extinción, para alturas de evacuación mayores de 80m, 
que no se dan en nuestra cooperativa. 
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Las recomendaciones de la tabla 1.1 del documento SI-4 de la norma, tenemos que colocar 
de forma particular, por ser un edificio destinado principalmente a uso administrativo, no añaden 
ningún elemento adicional a lo establecido en las prescripciones generales. 
 
3.10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante el tipo de señales definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas             
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
4. MATERIALES  
 
Las exigencias de comportamiento al fuego de  los productos de construcción se 
definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE 23727 
 
4.1. PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO 
 
Las exigencias de comportamiento al fuego de  los productos de construcción se 
definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE 23727: 
Los productos utilizados como revestimiento o acabado  superficial, deberán serán en 
suelos: Clase M2, o más favorable y en paredes y techas: clase M2, o más favorable 
 
4.2. PRODUCTOS INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS 
 
En los sectores de incendio clasificados como de riesgo intrínseco Medio, ubicados en 
edificios Tipo C, los elementos constructivos de los productos utilizados para paredes o 
cerramientos serán de clasificación M2, o más favorable. 
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En los sectores de incendio clasificados como de riesgo intrínseco Alto, ubicados en 
edificios Tipo C, los elementos constructivos de los productos utilizados para paredes o 
cerramientos serán de clasificación M0, o más favorable. 
 
4.3. OTROS PRODUCTOS 
 
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados como 
asilamiento térmico y acondicionamiento acústico, los que constituyan o revistan conductos de 
aire acondicionado o de ventilación, los cables eléctricos, etc. deben ser de clase M1, o más 





La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego 
exigida, se acreditará mediante ensayo de tipo,  certificado de conformidad a normas UNE, 
emitidos por un Organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 




Teniendo en cuenta que los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así 
como los vidrios, morteros, hormigones o yesos se consideran  de clase M0, los materiales 
utilizados en la construcción de los edificios cumplirán perfectamente los requisitos 
constructivos referidos (suelo de hormigón con revestimiento de mortero de cemento, paredes 
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PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE 
OBRA 
 
1. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
 






Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular 
definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, 
asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de 
la tierra vegetal. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
 
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o 
mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o 
mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 
replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del 
proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, 
incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la 
extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 
 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 
obra: 
- Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan 
restos vegetales y que no estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al 
respecto. 
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: 
tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Préstamos:  
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de 
los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural 
no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican: 
- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material 
inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios 
para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice 
CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de 
compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
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Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo 
la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento): Caballeros o depósitos de tierra, deberán situarse en los lugares que al efecto 
señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de 
desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 
 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Características técnicas de cada unidad de obra: 
Condiciones previas: 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las 
compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para localizar las 
instalaciones existentes. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar entibaciones, se 
presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos, que podrán ser 
modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
 
Proceso de ejecución: 
 Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con 
temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
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Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose 
vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de 
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y 
se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se 
encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se 
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o 
donde ordene la dirección facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las 
uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En 
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación 
hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán 
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas 
por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. 
Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, 
actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las 
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos 
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de 
la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la 
zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de 
tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros 
y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales 
serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su 
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al 
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos 
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. 
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Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o 
en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un 
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se 
revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 
de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las 
excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del 
terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se 
produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo 
disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran 
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base 
de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, 
ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de 
cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de 
contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y 
dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, 
antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se 
dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en 
una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones 
se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el 
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 
1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en 
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en 
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 
la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada. 
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Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no 
menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A 
continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará 
éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura 
y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que 
saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y 
extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del 
material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de 
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no 
menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 
últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se 
utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, 
y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá 
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si 
ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el 
pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 
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deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará 
cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 
tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos 
se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno 
de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización 
expresa. 
Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la 
escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos 
o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, 
se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios 
manuales. 
 Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas  
 Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
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Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y 
restos susceptibles de pudrición. 
- Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
- Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del 
eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
- Base del terraplén. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose 
que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión 
por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes 
ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su 
coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, 
junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará 
la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas 
al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en 
su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes 
de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán 
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Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones 
o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino 
de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y 
arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra: 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos 
productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas 
pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en 
algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de 
selección, colocación y compactación. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de 
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, 
después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es 
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de 
compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del 
material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y 
desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en 
materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de 
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volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; 
posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible 
cementación tras su colocación. 
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de 
los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la 
construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos 
expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna 
proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los 
lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, 
conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste 
posteriormente. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una 
buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. 
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando 
existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y 
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno 
se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las 
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se 
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste 
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tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas 
de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se 
comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea 
menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se 
produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, 
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el 
material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen 
a lo especificado. 
 Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En 
escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son 
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de 
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización 
de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para 
evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de 
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Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la 
zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el 
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del 
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, 
a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 
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12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, 
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 
6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 





Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo 
su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez 
comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, 
martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al 
volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido 
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio 
de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 
fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia 
a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos 
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aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y 
tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por 
el vaciado. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa 
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la 
misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de 
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 
- Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las 
uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En 
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación 
hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán 
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas 
por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. 
Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, 
actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las 
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos 
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de 
la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la 
zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de 
tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros 
y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales 
serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su 
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al 
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
16 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos 
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. 
Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o 
en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un 
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se 
revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 
de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si 
fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o 
grietas. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. Las uniones entre piezas 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines 
se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como 
el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y 
canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del 
hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para 
producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe 
la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará 
para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no 
prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la 
utilización adecuada de mallas de retención. 
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- El vaciado se podrá realizar: 
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida 
en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se 
realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a 
mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención 
y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de 
descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del 
talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos 
estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se 
realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su 
parte inferior cuando se realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material 
milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la 
excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se 
consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con 
indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la 
superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores 
tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, 
así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o 
consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y 
hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará 
posteriormente. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
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Angulo de talud superior al especificado en más de 2º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 
 Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas 
oportunas. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 
geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 
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Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con 
medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior 
a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con 
relación a su profundidad. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 
secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, 
con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido 
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio 
de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
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- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 
fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia 
a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 
conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Para complementar la información 
obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para 
localizar las instalaciones existentes. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa 
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la 
misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de 
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los 
extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la 
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
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cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la 
profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el 
inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 
planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la 
excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga 
de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 
30 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las 
uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En 
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación 
hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán 
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas 
por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. 
Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, 
actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las 
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos 
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de 
la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la 
zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de 
tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros 
y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales 
serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su 
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al 
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
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tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos 
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. 
Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o 
en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un 
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se 
revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 
de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo 
antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento 
de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En 
tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez 
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y 
profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales 
de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se 
excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se 
podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado 
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las 
zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de 
profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección 
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se 
excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 
mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
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- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 
contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será 
necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media 
la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por 
la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona 
de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura 
de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación 
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se 
entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los 
extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 
materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor 
de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado 
en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas 
del sitio. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 
exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir 
unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
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Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda 
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, 
superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los 
bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la 
coronación de la trinchera. 
 Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la 
estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para 
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 
superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que 
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
25 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados 
los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se 
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. 
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de 
las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al 
comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 
de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 
 
1.2. CONTENCIONES DEL TERRENO 
 





- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de 
contención de tierras, con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los 
muros de sótano son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación 
definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de 
carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento 
transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el 
terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin 
estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan 
fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de 
poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o 
cimentaciones próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección 
contra la humedad. 
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Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la 
subsección Fachadas de fábrica. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 
de acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño 
máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a 
dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión 
bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de 
nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de 
polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo 
de lámina en su caso. 
- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno 
(blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, 
martillo rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación 
especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el 
proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el 
proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
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El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán 
cumplir las especificaciones indicadas en la Instrucción EHE-08 y las indicadas a continuación, 
para su aceptación. 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08, indicando: 
- la composición elegida (artículo 31.1) 
- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2) 
- las características mecánicas (artículo 39) 
- valor mínimo de la resistencia (articulo 31.4) 
- docilidad (artículo 31.5) 
El hormigón puede ser: 
- fabricado en central, de obra o preparado; 
- no fabricado en central. 
Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón para 
armar: 
-  Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la Instrucción RC-08, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones de uso 
establecidas en la tabla 26 de la Instrucción EHE-08 En el caso de cementos que contribuyan a 
la sostenibilidad, se estará a lo establecido en el anejo 13 de la Instrucción EHE-08  
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades 
del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas para comprobar las condiciones establecidas en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE-08. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas 
recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte del hormigón, en los términos 
que se indican en el artículo 27 de la instrucción EHE-08. 
-  Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28 de la 
Instrucción EHE-08. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse gravas y arenas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo 
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empleo se encuentre sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de 
áridos reciclados se seguirá lo establecido en el anejo 15 de la Instrucción EHE-08. 
Sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño máximo en mm, y en su caso, especificar el 
empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde 
de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no 
mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor 
que 0,33 veces el espesor mínimo. 
La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28.4 
de la Instrucción EHE-08. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras (artículo 29  de la Instrucción EHE-08). 
- Armaduras pasivas: 
Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 de la 
Instrucción EHE-08. 
Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán 
constituidas por: 
- Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustarán a la serie: 
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a utilizar serán: de baja ductilidad (AP400 T - 
AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S - AP500 S), o de características especiales de 
ductilidad (AP400 SD - AP500 SD). 
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el  Suministrador serán conformes 
con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, deberán tener aptitud al doblado-desdoblado 
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o doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar 
el ensayo correspondiente.  
- Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas 
electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie: 
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 
500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T - ME 400 T en mallas 
electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 500 T - AB 400 T en armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al 
artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE-08, así como en el caso de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo caso 
se podrán utilizar únicamente en los elementos transversales de conexión de la celosía . 
- La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los procesos de 
armado, según el artículo 69 de la EHE-08. 
- Accesorios,  fundamentalmente separadores, específicamente diseñados, con una 
resistencia a presión nominal de 2 N/mm2. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, 
artículo 2.1: 
Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 4.1). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  
- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), 
o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
9). 
- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): 
friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de 
áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 
arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se 
formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se 
eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
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contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a 
extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 
adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 
compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias 
para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de 
orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con 
banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.8), de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho 
vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 
indicaciones del capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 
Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando 
su entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus 
características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 
6) de la Instrucción EHE-08. 
En el caso de muros de hormigón armado, se dispondrá de áreas específicas para el 
almacenamiento de barras o rollos de armaduras recibidas y para las remesas de armaduras o 
ferralla fabricada, conservándolas, hasta el momento de su elaboración, armado o montaje, 
debidamente protegidas de la lluvia, humedad del suelo y/o ambientes agresivos, y 
debidamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan, para garantizar 
la necesaria trazabilidad. Antes de su almacenamiento se comprobará que están limpias para 
su buena conservación y posterior adherencia. 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su 
uso, con el fin de asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose 
controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias 
para soportar las acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos 
que puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 
Se dispondrá los elementos de encofrado de manera que se eviten daños en estructuras ya 
construidas. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero 
y se consigan superficies cerradas del hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo 
y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además todas las indicaciones del artículo 68 de la  Instrucción EHE-08. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
En el caso de muros de hormigón armado, se tomarán las precauciones necesarias en 
terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente 
agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo 
con el artículo 37 de la  Instrucción EHE-08.  
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la 
Instrucción RC-08 y el anejo 4 de la  Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del 
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos 
y aditivos son las especificadas en el capítulo 6 de la  Instrucción EHE-08. 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo 
que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles empleados han sido 
sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a la 
dirección facultativa. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- En caso de bataches: 
Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando 
se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada 
máquina.  
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta 
una profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, 
la distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los 
extremos, en excavación alternada. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm 
de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las 
armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el 
encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de 
coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el 
muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4 de la Instrucción 
EHE-08. 
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las 
indicaciones de los apartados 37.2.5 y 69.8.2 de la Instrucción EHE-08. 
- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados 
perdidos, salvo en aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia 
suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y 
compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 
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Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y 
compactándose por tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del 
vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las 
armaduras. 
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas 
verticales, en una jornada. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando 
su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de 
proceder nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en 
estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se 
limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del 
alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 
- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención 
para disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se 
construyan los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán 
disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán 
con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se 
prolongan en su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior 
a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán 
además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la 
dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las 
variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al 





La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, 
según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las 
condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo 
de impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución 
constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
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- Terraplenado:  
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no 
menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A 
continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará 
éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura 
y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que 
saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y 
extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del 
material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de 
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no 
menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 
últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se 
utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, 
y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá 
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si 
ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
- Rellenos:  
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una 
buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. 
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando 
existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
35 
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno 
se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las 
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se 
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste 
tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas 
de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. 
 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo 
dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la 
Instrucción EHE-08. 
 Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran 
superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la 
humedad, según el artículo 71.6 de la Instrucción EHE-08. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Según el capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 
geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 
No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el 
batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las 
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irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
- Muros: 
- Replanteo: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
- Excavación del terreno: según se describe más abajo para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Ejecución del muro. 
Armaduras. Vertido del hormigón. Curado. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
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Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 
- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de 
la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la 
Dirección Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que 
el definido en el proyecto para el índice ICES. 
Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la 
forma de trabajo del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las 
aguas superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o 
drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para 
emergencias. 
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que 
dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. 
 
1.3. CIMENTACIONES DIRECTAS 
 





Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y 
repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de 
los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, 
pertenecientes a estructuras de edificación. 
Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de 
esquina. 
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- Zapata combinada: como cimentación de dos o más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o 
forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los 
casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y 
las contiguas, para resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y 
presiones sobre el terreno 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la 
armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, 
ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la Instrucción EHE-08. 
No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y 
centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de 
acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y 
curado del hormigón, según la Instrucción EHE-08, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la 
Instrucción EHE-08. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado 
del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la 
Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del 
espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la 
Instrucción EHE-08. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 
especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en 
proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en 
proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará, según las 
indicaciones del capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 
Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando 
su entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus 
características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 
6) de la Instrucción EHE-08. 
Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y 
protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los 
aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se 
mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, 
evitando posibles deterioros o contaminaciones. En el momento de su uso estarán exentas de 
sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de sección por 
oxidación superficial superiores al 1% respecto de la sección inicial de la muestra, 
comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, 
será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la 
estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles 
alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las 
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 
la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se 
vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el 
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua 
que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción 
EHE-08.  
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la 
Instrucción RC-08 y el anejo 4 de la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del 
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos 
y aditivos son las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08. 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo 
que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles empleados han sido 
sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a la 
dirección facultativa. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Proceso de ejecución 
 Ejecución  
- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para 
el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de 
pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o 
se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible 
descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características 
del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad 
de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado 
debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas 
blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el 
cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se 
realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la 
Dirección Facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones 
del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes 
verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a 
las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus 
características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, 
eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. 
Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de 
relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la 
del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el 
deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de 
separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos 
indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas 
situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, 
ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
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Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de 
ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de 
taludes o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de 
humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la 
zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la 
ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 
suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya 
sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un 
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá 
realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien 
con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una 
pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, 
dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente 
longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su 
caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para 
evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar 
inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos 
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota 
definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, 
de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal 
de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la 
lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte 
inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base 
de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la 
continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la 
excavación existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
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La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de 
las armaduras seguirán las indicaciones de la Instrucción EHE-08 y las indicadas a 
continuación. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en 
la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y 
disposición de armaduras del artículo 58.8 de la Instrucción EHE-08: el canto mínimo en el 
borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son 
de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales 
no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la 
Instrucción EHE-08: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de 
limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de 
las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en función de la resistencia característica del 
hormigón, del tipo de elemento, de la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, de lo 
contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 
cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el 
fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad 
del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 69.8.2 de la Instrucción EHE-08. 
No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto 
con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas 
de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado 
inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es 
conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar 
el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la 
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar 
se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. No se 
colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 
conformidad de la Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya 
colocadas en su posición definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, 
se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose 
los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
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- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 
debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón 
se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. Como 
criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de 
consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, 
(los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal 
en los hormigones plásticos o blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de 
aprobación por parte de la dirección de Obra. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura 
sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que 
dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la dirección de 
obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse 
para hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar 
protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para 
evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad 
del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado 
curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado 
de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido 
el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá 
con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de 
la dirección de obra. La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla 
adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo indicado en el proyecto o, en su 
defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08. 
- Hormigones especiales: 
Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del 
Proyecto o la dirección facultativa podrán disponer  la obligatoriedad de cumplir las 
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recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08, 
respectivamente.  
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y 
la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que el anejo nº 16 contempla las 
estructuras de hormigón con árido ligero. Además, cuando se requiera emplear hormigones en 
elementos no estructurales, se aplicará lo establecido en el anejo nº 18. 
 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme 
hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más 
que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las 
paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 
desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos 
alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios 
de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los 
valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá 
como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, 
si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente 
capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la 
zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor 
profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las 
cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así 
como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones 
durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga 
imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 
 
 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo 
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 Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 
materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación 
para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de 
poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede 
ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes 
posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la 
acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 4 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capítulo 17 de la Instrucción EHE-08, se 
efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, 
humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor. 
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No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Comprobación del grado de compactación del terreno, en función del proyecto. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y 
comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de 
proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de 
la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la 
Dirección Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que 
el definido en el proyecto para el índice ICES. 
 
 Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los 
capítulos 16 y 17 de la Instrucción EHE-08. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-08) y determinación 
del ion Cl- (artículo 26 Instrucción EHE-08). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 Instrucción 
EHE-08), salvo que se utilice agua potable. 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y 
granulométricas (artículo 28 Instrucción EHE-08). 
Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 29 Instrucción EHE-08). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de docilidad (artículo 86.3.1, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de 
agua (artículo 86.3.3, Instrucción EHE-08). 
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Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción 
EHE-08). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite 
elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 87 y 88, 
Instrucción EHE-08). 
 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para 
asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se 
adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y 
para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían 
provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el 
hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas 
ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 
motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario 
el dictamen de la Dirección Facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro 
tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno 
circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de 
agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su 
importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa 
propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, 
tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de 
cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades 
u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el 
proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran 
proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los 
hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida 
en la documentación de obra. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se 
aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el 
proyecto o la Dirección Facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, 
asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de 
construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento 
de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la 
obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la 
documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el 
periodo de observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10% de los pilares del total de la edificación. Si la 
superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, 
siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50% de la 
estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación. 
 
2 . ESTRUCTURAS 
 





Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con 
nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de 
viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares 
ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas (losas) sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o 
aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que 
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no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente 
sobre soportes con o sin capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón 
armado, de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para 
resistir acciones horizontales. 
- Muros resistentes o núcleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar 
una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una 
mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras aporticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos 
estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una 
determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y 
sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la 
estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o 
nervios in situ, del canto e intereje especificados, con piezas de entrevigado (como las 
bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de placa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje 
especificados, con piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado, 
incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, 
totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o 
semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso 
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente 
terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos 
caras del tipo especificado,  elaboración desencofrado y curado, según Instrucción EHE-08. 
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y 
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del 
tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según 
Instrucción EHE-08. 
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- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
en soportes, vigas o zunchos de sección y altura determinadas, incluso recortes, separadores, 
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE-08, 
incluyendo encofrado y desencofrado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08, indicando: 
- la composición elegida (artículo 31.1) 
- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2) 
- las características mecánicas (artículo 39) 
- valor mínimo de la resistencia (articulo 31.4) 
- docilidad (artículo 31.5) 
El hormigón puede ser: 
- fabricado en central, de obra o preparado; 
- no fabricado en central. 
Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón para 
armar: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la Instrucción RC-08, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones de uso 
establecidas en la tabla 26 de la Instrucción EHE-08 En el caso de cementos que contribuyan a 
la sostenibilidad, se estará a lo establecido en el anejo 13 de la Instrucción EHE-08  
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades 
del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas para comprobar las condiciones establecidas en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE-08. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 
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Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas 
recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte del hormigón, en los términos 
que se indican en el artículo 27 de la instrucción EHE-08. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28 de la 
Instrucción EHE-08. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse gravas y arenas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de 
áridos reciclados se seguirá lo establecido en el anejo 15 de la Instrucción EHE-08. 
Sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño máximo en mm, y en su caso, especificar el 
empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo 
no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces 
el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor 
que 0,33 veces el espesor mínimo. 
La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28.4 
de la Instrucción EHE-08. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras (artículo 29  de la Instrucción EHE-08). 
- Armaduras pasivas: 
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Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 de la 
Instrucción EHE-08. 
Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán 
constituidas por: 
- Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustarán a la 
serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a utilizar serán: de baja ductilidad (AP400 
T - AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S - AP500 S), o de características especiales de 
ductilidad (AP400 SD - AP500 SD). 
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el  Suministrador serán conformes 
con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, deberán tener aptitud al doblado-desdoblado 
o doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar 
el ensayo correspondiente.  
- Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en 
mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie: 
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 
500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T - ME 400 T en mallas 
electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 500 T - AB 400 T en armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al 
artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE-08, así como en el caso de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo caso 
se podrán utilizar únicamente en los elementos transversales de conexión de la celosía . 
- La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los 
procesos de armado, según el artículo 69 de la EHE-08. 
- Piezas de entrevigado en forjados cumplirán las condiciones del artículo 36 de la 
Instrucción EHE-08. 
Las piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colaborante. Las colaborantes 
pueden ser de cerámica,  hormigón u otro material resistente (resistencia a compresión no 
menor que la del hormigón vertido en el forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica, 
hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rígidos que cumplan con 
las exigencias especificadas en la EHE-08 sobre carga de rotura, expansión por humedad y 
reacción al fuego.  
- Accesorios,  fundamentalmente separadores, específicamente diseñados, con una 
resistencia a presión nominal de 2 N/mm2. 
 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos, de este Pliego General de Condiciones. En el 
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caso de productos que deban disponer del marcado CE se comprobará que los valores 
cumplen con los especificados en proyecto o, en su defecto, la Instrucción EHE-08. En otro 
caso, el control comprende el control de la documentación de los suministros; en su caso, el 
control mediante distintivos de calidad o procedimiento que garantice un nivel de garantía 
adicional equivalente; y, en su caso, el control experimental mediante ensayos. 
Cada remesa o partida de los productos irá acompañada de una hoja de suministro cuyo 
contenido mínimo se indica en el anejo nº 21 de la Instrucción EHE-08. La documentación 
incluirá la información que se indica, dependiendo de si es previa al suministro, si acompaña 
durante al suministro o es posterior al suministro. 
En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 81 de la Instrucción EHE-08, los suministradores lo entregarán al constructor para 
que la dirección facultativa valore si la documentación aportada es suficiente para la aceptación 
del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
En el caso de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de control de calidad 
entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la 
dirección facultativa. 
Todas las actividades relacionadas con el control establecido por la Instrucción EHE-08 
quedarán documentadas en los correspondientes registros. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante 
su recepción en la obra, mediante verificación del contenido de la documentación del hormigón, 
y en su caso, tras comprobar  su consistencia. 
- Control documental: en el caso de hormigones que no estén en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido según el anejo nº 19, el Suministrador deberá 
presentar una copia compulsada del certificado de dosificación al que hace referencia el anejo 
nº 22, así como del resto de los ensayos previos y de una hoja de suministro, cuyo contenido 
mínimo se establece en el anejo nº 21 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su docilidad, resistencia, y 
durabilidad: 
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del 
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente 
elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. El representante del laboratorio levantará 
un acta, según el anejo 21 de la Instrucción EHE-08,  para cada toma de muestras, que deberá 
estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma. 
Control de la docilidad (artículo 86.3.1), se comprobará mediante la determinación de la 
consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2. En 
el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el anejo 17 de la 
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Instrucción EHE-08. Los ensayos se realizarán siguiendo las consideraciones del artículo 86.5.2 
de la Instrucción EHE-08. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 
indirecto de la resistencia o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la penetración del agua (artículo 86.3.3). Se comprobará mediante ensayos de 
resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas. 
Control de la resistencia (artículo 86.3.2), se comprobará mediante ensayos de resistencia 
a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas. 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone 
de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los 
ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE-08 establece con carácter 
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de 
control, indicados en el artículo 86.5. 
Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto comprobar que la resistencia 
característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto y estará en función 
de si disponen de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el 
reconocimiento. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
- Hormigón no fabricado en central: 
- El hormigón no fabricado en central solo puede utilizarse para hormigones no 
estructurales, de acuerdo con lo indicado en el anejo nº 18 de la Instrucción EHE-08, como el 
hormigón de limpieza o el empleado para aceras, bordillos o rellenos. 
- Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE-08, Instrucción RC-08.y ver Parte 
II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la Instrucción RC-08.  
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por 
lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 
legalmente fabricada y comercializada, de acuerdo con lo establecido la Instrucción RC-08.  
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo 
indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la 
Instrucción RC-08 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según la 
Instrucción EHE-08. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
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- Agua (artículos 27 y 85.5 de la Instrucción EHE-08): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, no se utilice agua potable de red de 
suministro., o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. 
Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28, 85.2 de la Instrucción EHE-08 y ver Parte II, Marcado CE, 
19.1.14,19.1.15): 
Control documental: 
Salvo en el caso al de áridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de hormigón o de 
los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo conforme al artículo 85.2 
de la Instrucción EHE-08), los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de 
evaluación de la conformidad 2+. 
Otros componentes (artículos 29 y 30 de la Instrucción EHE-08 y ver Parte II, Marcado CE, 
19.1). 
Control documental: 
En el caso de aditivos que no dispongan de marcado CE, el suministrador deberá aportar 
un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses conforme al artículo 85.3 de la 
Instrucción EHE-08. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio con los resultados de los ensayos prescritos 
en el artículo 30 de la Instrucción EHE-08. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29, 30, 85.3 y 
85.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos 
sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los 
ensayos previos citados en el artículo 86 de la Instrucción EHE-08. 
- Acero en armaduras pasivas: 
En el caso de que el acero no esté en posesión del marcado CE o de un distintivo de 
calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el anejo 19 de la 
Instrucción EHE-08, la demostración de la conformidad del acero (características mecánicas, de 
adherencia, geométricas, y adicionales para el caso de procesos de elaboración con soldadura 
resistente) se realizará mediante ensayos tal y como se especifica en los artículos 87 y 88 de la 
Instrucción EHE-08.  
El suministrador proporcionará un certificado en el que se exprese la conformidad con la 
Instrucción EHE-08, de la totalidad de las armaduras suministradas con expresión de las 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
57 
cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, 
de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador 
de la armadura facilitará al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la 
documentación que acompaña al citado marcado CE. En el caso de instalaciones en obra, el 
constructor elaborará y entregará a la dirección facultativa un certificado equivalente al indicado 
para las instalaciones ajenas a la obra. 
No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación 
excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia (sección afectada superior al 1% 
de la sección inicial). 
El suministro de armaduras elaboradas y ferralla armada se realizará quedando estas 
exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al 
acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 
- Acero en armaduras activas  
Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se 
comprobará mediante la verificación documental, en otro caso, el control se realizará según se 
especifica en el artículo 89 de la Instrucción EHE-08.  
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EHE-08, para la recepción de elementos y sistemas de pretensado, se 
comprobará aquélla documentación que avale que los elementos de pretensado que se van a 
suministrar están legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de conformidad del 
marcado CE, en su caso, certificado de que el sistema de aplicación del pretensado está en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo que permitirá eximir la 
realización de las restantes comprobaciones); además de la documentación general a la que 
hace referencia el apartado 79.3.1. 
- Piezas de entrevigado en forjados: 
Cuando dispongan de marcado CE, su conformidad podrá ser suficientemente 
comprobada, mediante la verificación de las categorías o valores declarados en la 
documentación. En este caso, está especialmente recomendado que se efectué una inspección 
de las instalaciones de prefabricación, a las que se refiere la Instrucción EHE-08. 
El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una 
instalación industrial ajena a la obra como sobre aquéllos prefabricados directamente por el 
constructor en la propia obra. 
Las piezas irán acompañadas de la hoja de suministro a la que hace referencia el apartado 
79.3.1de la Instrucción EHE-08; se comprobará la conformidad con los coeficientes de 
seguridad de los materiales que hayan sido adoptados en el proyecto. La dirección facultativa 
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comprobara que se ha controlado la conformidad de los productos directamente empleados 
para la prefabricación del elemento estructural y, en particular, la del hormigón, la de las 
armaduras elaboradas y la de los elementos de pretensado (mediante la revisión de los 
registros documentales, la comprobación de los procedimientos de recepción o, en el caso de 
elementos prefabricados que no estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 
mediante la realización de ensayos sobre muestras tomadas en la propia instalación de 
prefabricación). Al menos una vez durante la obra, se realizará una comprobación experimental 
de los procesos de fabricación y de la geometría según se especifica en los apartados 91.5.3.3 
y 91.5.3.4, respectivamente, de la Instrucción EHE-08. 
Se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación que, junto con 
la documentación de suministro, permite conocer el fabricante, el lote y la fecha de fabricación 
de forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los materiales empleados 
para la prefabricación de cada elemento. 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos 
que se vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de los mismos. Este sistema, 
especificado en el artículo 66.2 de la Instrucción EHE-08 dispondrá de un registro de los 
suministradores, un sistema de almacenamiento de los acopios y un sistema y seguimiento de 
las unidades ejecutadas de la obra.  
Los materiales componentes del hormigón se almacenarán y trasportarán evitando el 
entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra alteración significativa de sus 
características. 
- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento 
del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento 
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases 
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que 
las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse, sobre una base anticontaminante, de tal forma que 
queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el 
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas 
mediante tabiques separadores o con espaciamientos amplios entre ellos. 
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Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la 
segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
En el caso de que existan instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán 
tales que eviten cualquier contaminación. 
- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 
temperaturas, etc.). Los aditivos líquidos o diluidos en agua deben almacenarse en depósitos 
protegidos de la helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener los líquidos 
en suspensión. Los aditivos pulverulentos, se almacenarán con las mismas condiciones que los 
cementos. 
- Adiciones: 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos 
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán 
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 
protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente. Hasta el momento de su elaboración, armado o montaje se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas para garantizar la necesaria trazabilidad.  
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, 
deterioro contaminación, grasas, etc. asegurando que el medio de transporte tiene la caja limpia 
y el material está cubierto con lona. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en 
locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán 
las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier 
deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena 
conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y 
los lotes de que procedan. 
El estado de superficie de todos los aceros podrá ser objeto de examen en cualquier 
momento antes de su uso, especialmente después de un prolongado almacenamiento en obra 
o taller, para asegurar que no presentan alteraciones perjudiciales. 
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- Elementos prefabricados: 
Para el transporte deberá tenerse en cuenta como mínimo que: el apoyo sobre las cajas del 
camión no introducirá esfuerzos no contemplados en el proyecto, la carga deberá estar atada, 
todas las piezas estarán separadas para evitar impactos entre ellas y, caso de transporte en 
edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación. 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de los 
elementos prefabricados en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada 
fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el 
contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase 
dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente rígidos en 
función del suelo, sus dimensiones y el peso. Las viguetas y losas alveolares pretensadas se 
apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, 
no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique 
otro valor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo 
que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles empleados han sido 
sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a la 
dirección facultativa. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que 
catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para armaduras activas: Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones con otros 
metales distintos del acero, así como la protección catódica. Con carácter general, no se 
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permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos metálicos. La dirección facultativa 
podrá permitir su uso cuando exista un estudio experimental que avale su comportamiento 
como adecuado para el caso concreto de cada obra. 
 
Proceso de ejecución 
 
 Ejecución 
- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 
encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración 
de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.  
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada 
uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, 
etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en 
nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de 
los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
Buenas prácticas medioambientales para la ejecución: 
En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el constructor deberá 
efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón preparado en central, definido en el artículo 
71.2.4 de la EHE-08. 
Especialmente en el caso de cercanía con núcleos urbanos, el constructor procurará 
planificar las actividades para minimizar los períodos en los que puedan generarse impactos de 
ruido y, en su caso, que sean conformes con las correspondientes ordenanzas locales. 
Todos los agentes que intervienen en la ejecución (constructor, dirección facultativa, etc.) 
de la estructura deberán velar por la utilización de materiales y productos que sean 
ambientalmente adecuados. 
Además de los criterios citados, se podrán seguir los establecidos en el artículo 77.3 de la 
Instrucción EHE-08 de buenas prácticas medioambientales para la ejecución. 
- Replanteo: 
El constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las 
secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en el 
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proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias establecidas en el mismo o, en su 
defecto, en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08 
- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso 
de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20 mm (salvo 
en viguetas y losas alveolares pretensadas, donde se tomará 15 mm), el diámetro de la mayor 
ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos automáticos (cizallas, 
sierras, discos…) o maquinaria específica de corte automático. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que 
el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o 
soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior 
a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos 
los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, 
para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y 
robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el 
hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y 
permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de 
hormigón, mortero, o plástico rígido o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de 
madera, cualquier material residual de obra aunque sea ladrillo u hormigón y, si el hormigón ha 
de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento 
indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separación entre las 
barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no 
será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. En armaduras 
activas, los empalmes se realizarán en las secciones indicadas en el proyecto, y se dispondrán 
en alojamientos especiales de longitud suficiente para poder moverse libremente durante el 
tesado. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la 
diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm.  
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las 
armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás 
elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas 
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para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se 
efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla 
íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del 
cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán 
masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las 
hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la 
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la 
adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca, con excepción de lo especificado en el artículo 71.4.2 
de la instrucción EHE-08.  
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará 
siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de 
agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media, salvo 
uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante establezca un plazo inferior en la 
hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan 
adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Cimbras y apuntalamientos: 
El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un proyecto de cimbra que 
al menos contemple los siguientes aspectos: justifique su seguridad, contenga planos que 
defina completamente la cimbra y sus elementos, y contenga un pliego de prescripciones que 
indique las características a cumplir de los elementos de la cimbra. Además, el constructor 
deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje de la cimbra o 
apuntalamiento y, si fuera preciso, un procedimiento escrito para la colocación del hormigón 
para limitar flechas y asentamientos. 
Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado por el constructor y 
firmado por persona física, que garantice los elementos de la cimbra.  
Las cimbras se realizarán según lo indicado en EN 1282. Se dispondrán durmientes de 
reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente 
sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán 
marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, 
impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se 
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos 
horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de 
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viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 
colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas 
ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que 
reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos 
singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el 
metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán 
ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas 
y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante 
el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se 
humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las 
piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro 
de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se 
evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. 
Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos 
y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan 
de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún 
punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, 
cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la 
manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o 
encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta 
inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, 
procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara 
dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se 
colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados 
no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta 
fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las piezas de entrevigado, las 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
65 
cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 
pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los 
oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán 
los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. 
Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos.  
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en el anejo 12 de la Instrucción 
EHE-08. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La 
armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá 
colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los 
recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar 
con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de 
continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición 
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre 
las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el 
intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos 
de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de 
negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará 
la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose 
ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura 
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 
hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y 
las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar 
se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se 
regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No 
se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 
conformidad de la Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya 
colocadas en su posición definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, 
se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose 
los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el 
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caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados 
apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en 
el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados 
semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas 
que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y 
convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, 
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas 
alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas 
alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con 
un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 
de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las 
juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
piezas de entrevigado y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se 
realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa 
apoyará sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 
debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón 
se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 
rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado 
con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 
compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no 
superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. El revibrado del 
hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la dirección de Obra. 
- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se 
les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente 
sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el 
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas por la 
dirección de obra. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o 
árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o 
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cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una 
buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en 
el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al 
vertido del nuevo hormigón. Se autorizará el empleo de otras técnicas para la ejecución de 
juntas siempre que se justifiquen previamente mediante ensayos de suficiente garantía. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el 
fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en 
el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La 
sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la 
junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la 
parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura 
sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que 
dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la dirección de 
obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse 
para hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar 
protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para 
evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad 
del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado 
curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado 
de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido 
el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá 
con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de 
la dirección de obra. La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla 
adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo indicado en el proyecto o, en su 
defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08. 
- Hormigones especiales: 
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Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del 
Proyecto o la dirección facultativa podrán disponer  la obligatoriedad de cumplir las 
recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08, 
respectivamente.  
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y 
la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que el anejo nº 16 contempla las 
estructuras de hormigón con árido ligero. Además, cuando se requiera emplear hormigones en 
elementos no estructurales, se aplicará lo establecido en el anejo nº 18. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Cuando se trate de obras de importancia y 
no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de 
una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 
86 de la instrucción EHE-08) para estimar la resistencia real del hormigón y poder fijar 
convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. El orden de 
retirada de los puntales en los forjados unidireccionales será desde el centro del vano hacia los 
extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán 
puntales sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. No se desapuntalará de forma 
súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre 
el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los 
apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el 
desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores 
de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el 
desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 
 
 Gestión de residuos  
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del 
lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá sobre 
zonas específicas, impermeables y adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas 
podrán reutilizarse como agua de amasado para la fabricación del hormigón, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del 
hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un 
procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra. 
En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones 
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el 
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terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor 
autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos generados según lo 
indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08. 
 
 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo 
dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo 11 de la 
Instrucción EHE-08. 
 
 Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales el proyecto especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, 
etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y 
texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá 
además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución 
de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados 
en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita 
mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo 
con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el 
programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y 
considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendrá lo especificado en el 
artículo 79.1 de la Instrucción EHE-08. 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92). 
Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control 
de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
70 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la 
ejecución son: 
Comprobaciones de replanteo: 
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones 
presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al 
proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, 
para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 
- Cimbras y apuntalamientos: 
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los 
elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisará el montaje y 
desmontaje. 
- Encofrados y moldes: 
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la 
aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es 
conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las 
referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el 
apartado 68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de 
vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento. 
- Armaduras pasivas: 
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo 
indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo se 
corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la 
prevista en proyecto. 
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la 
armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la 
disposición de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, 
garantiza el recubrimiento.  
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la 
segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la 
superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de 
aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se 
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de 
tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE-08. 
- Montaje y uniones de elementos prefabricados: 
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de 
ejecución de los apoyos, enlaces y uniones. 
- Elemento terminado: 
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En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los 
materiales reducidos, se deberá comprobar que se cumplen específicamente las tolerancias 
geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto en el anejo nº 
11 de la Instrucción EHE-08. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de 
la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la 
dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que 
el definido en el proyecto para el índice ICES. 
 
 Ensayos y pruebas 
Según el artículo 101 de la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y 
construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan 
alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan 
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los 
supuestos que se relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de 
estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la 
misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos 
oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo 
de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la 
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. La evaluación de las pruebas de carga 
reglamentarias requiere la previa preparación de un proyecto de prueba de carga, 
- Cuando la Propiedad haya establecido exigencias relativas a la contribución de la 
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la 
dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel que el definido en el 
proyecto para el índice ICES. 
 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber 
desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
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Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 
 
 Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos 
más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la 
línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante 
térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, 
fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57%, también 
podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie 
acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los 
rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares. 
 
 Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más 
representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre 
listones dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles 
fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos 
últimos se ubica el material aislante y queda establecida la aireación, que se producirá 
naturalmente de alero a cumbrera. 
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado 
sobre rastreles dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. 
A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la 
formación de la capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus 
distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles 
fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante. 
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 Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más 
representativos: 
Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas 
con capa de regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos 
formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado 
horizontal, o bien sobre estructura ligera. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos 
inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional 
de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, 
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen, forjados canalones ni sumideros. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los 
productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: 
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de 
tejado y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
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- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas 
machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de 
regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado 
fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas 
lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de  
30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una 
estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 
ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones 
acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE 
EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita 
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), 
mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita 
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), 
mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y 
anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno 
extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), 
poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares 
características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas 
podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
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- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 
modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con 
emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una 
lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, 
previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, 
de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante 
térmico, constituida por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-
FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo 
de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para 
esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de 
fijación al sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las 
tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas 
onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de 
estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.1, 8.4.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos 
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a 
su vez al soporte resistente con tirafondos cada  
50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos 
sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de 
madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre 
cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con 
mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos 
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos 
sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de 
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madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con 
tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, 
fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al 
soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre 
cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con 
mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con 
clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero 
templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 
mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de 
mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal 
hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según 
especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo 
cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según 
el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): 
pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su 
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para 
lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 
 Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos 
extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje 
mecánico de los rastreles.  
 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir 
contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan 
formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a 
corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de 
contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, 
cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra 
situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
 
Proceso de ejecución 
 
 Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los 
materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el 
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y 
limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible 
con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El 
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sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a 
las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La 
superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que 
puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los 
rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior 
de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con 
pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos 
sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones 
de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el 
sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan 
dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla 
cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados 
mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de 
hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas 
prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de 
aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas 
entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de 
origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un 
acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o 
listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá 
un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá 
en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá 
dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el 
cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje 
perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con 
mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la 
disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas 
correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
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- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los 
apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando 
se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán 
dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo 
bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, 
estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al 
soporte resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el 
material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará 
condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia 
entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 
60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo 
aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará 
comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. 
Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las 
tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y 
viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15% deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se 
disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá 
colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el 
apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados 
con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 
cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire 
en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su 
fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos 
distintas prescripciones: 
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- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la 
pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas 
adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno 
monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o 
fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas 
como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente 
del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al 
soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona 
geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá 
evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se 
disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y 
ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el 
exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá 
conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado 
fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de 
agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación 
cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima 
distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; 
preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso 
de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante 
condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, 
la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad 
de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a 
movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del 
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faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El 
solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 
zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la 
estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá 
realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o 
acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, 
cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta 
mayores del 70% y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. 
Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e 
hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su 
sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se 
colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se 
recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de 
deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de 
agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, 
la pendiente no excederá del 49%; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 
queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, 
cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El 
mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos 
formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la 
estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema 
sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al 
soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el 
caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o 
mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán 
perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en 
paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de 
las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo 
modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del 
fabricante del sistema. 
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 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o 
entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para 
cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad 
como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para 
evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o 
listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. 
Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el 
tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, 
previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización 
de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual 
que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles 
de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para 
evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los 
encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la 
estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los 
enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de 
acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la 
utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de 
madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de 
forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo 
se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden 
recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados 
o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara 
mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia 
que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de 
acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o 
capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la 
ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se 
dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente 
al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los 
paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su 
ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la 
escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la 
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capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será 
proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados 
por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con 
su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la 
teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de 
espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, 
cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la 
capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de 
que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se 
dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se 
acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo 
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles 
se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes 
coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los 
listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de 
que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este 
último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para 
la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de 
acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado 
(electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones 
con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal 
forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la 
recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas 
del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera 
pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual 
embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán 
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las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a 
la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia 
máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen 
sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un 
paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por 
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por 
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una 
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se 
realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal 
forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como 
mínimo, la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm 
como mínimo y el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de 
recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las 
pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del 
grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como 
mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate 
debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse 
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como 
máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para 
evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe 
realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera 
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que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen 
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde 
puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación 
entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última 
hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea 
posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un 
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o 
baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben 
disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento 
pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el 
perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de 
altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón 
que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una 
banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las 
juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas 
de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 
cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 
mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m 
comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de 
hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 
mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de 
arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
 
 Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 
(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros 
elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente 
concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y 
goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 
garantía de la necesaria durabilidad. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados 
de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de 
fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de tejado, cuando 
no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de 
las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: 
vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo 
y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 
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 Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta. En determinados 
casos, el riego se hará sobre los elementos singulares de la unidad de inspección y sobre 
aquellos otros de mayor riesgo, a juicio de la dirección facultativa de la obra.  
Las superficies de la unidad de inspección y/o los puntos singulares se probarán mediante 
riego continuo. Se emplearán para ello los dispositivos idóneos de riego, con los que se rociará 
homogénea e ininterrumpidamente la cubierta con agua durante el tiempo que deba durar la 
prueba, y no menos de 8 horas. La intensidad de riego mínima será 0,25 l/m2min. El riego debe 
actuar directa y simultáneamente sobre todas las superficies de la unidad de inspección objeto 
de la prueba. 
 
Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve 
o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo, se realizarán por laboratorios conforme a lo establecido en 
las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo. 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las 
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
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Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminación de locales, con 
posibilidad de ventilación regulable, en cubiertas de pendiente no superior al 5%. 
La inclinación del lucernario será menor de 60º respecto a la horizontal. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de claraboya colocada con cúpula sobre zócalo. Completamente colocada según 
proyecto, incluso parte proporcional de mermas y solapes, enfoscado, maestreado y fratasado 
por ambas caras para zócalos de fábrica, elementos especiales, protección durante las obras y 
limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. 
- Cúpula: de material sintético termoestable: policarbonato, metacrilato, polimetacrilato, 
etc. El material de la cúpula debe ser impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 
- Sistemas de cubierta traslúcida autoportante, excepto los de cristal (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 5.1). 
- Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de plástico 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3.3). 
- Zócalo: podrá ser prefabricado con material y características iguales a la cúpula, o de 
fábrica realizados con ladrillo hueco y mortero de cemento de dosificación 1:6. Enfoscado, 
maestreado y fratasado por ambas caras de zócalo. La superficie interior del zócalo será lisa, 
clara y brillante para facilitar la reflexión de la luz. 
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- Sistema de fijación: será estanco a la lluvia. 
- Lámina impermeabilizante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1): 
será de superficie autoprotegida. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucernarios se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar. 
Los marcos de los huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 
 Condiciones previas: soporte 
Para poder colocar la claraboya, la cubierta estará en la fase de impermeabilización. El 
forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No existirá ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el 
impermeabilizante de la claraboya. La imprimación tiene que ser del mismo material que la 
lámina impermeabilizante de la cubierta. 
 
Proceso de ejecución 
 
 Ejecución 
Se comprobará la situación y dimensiones (holguras necesarias) del elemento claraboya. 
Se comprobará que no coinciden con elementos estructurales ni con juntas de dilatación. 
Según CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los lucernarios 
debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del 
aire. 
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. 
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- Cúpula: 
Cuando vaya sobre zócalo de fábrica irá fijada a los tacos dispuestos en el zócalo 
interponiendo arandelas de goma. En el caso de claraboyas con zócalo prefabricado, se fijará a 
la cubierta con clavos separados 30 cm. En caso de cúpulas practicables, se utilizará cerco 
rígido solidario a la cúpula con burlete de goma para cierre hermético con el zócalo. Cuando 
puedan producirse efectos de succión sobre la cubierta superiores a 50 kg/m2 se solicitará un 
estudio especial de la fijación de la claraboya. Cuando sean previsibles temperaturas ambiente 
superiores a 40 ºC, se emplearán exclusivamente claraboyas con zócalo prefabricado. 
- Zócalo de fábrica: 
Ambas caras del zócalo deberán ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de 
espesor. 
- Impermeabilización:  
Se colocará bordeando el zócalo hasta la cara interior y solapará 30 cm sobre la 
impermeabilización de la cubierta. La lámina cubrirá los clavos de fijación (en el caso de zócalo 
prefabricado). Las láminas de impermeabilización se colocarán ya solapadas. Se evitarán 
bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberán impermeabilizarse las zonas del faldón 
que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario, mediante elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. 
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima 
de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior 
por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 
 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
 Tolerancias admisibles 
No se aceptará el replanteo de huecos y la altura del zócalo con una variación superior a 2 
cm. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
Puntos de observación: 
Replanteo de huecos y altura del zócalo. 
Ejecución del zócalo y la impermeabilización. 
Ejecución de la cúpula. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
92 
 
Conservación y mantenimiento 
No se pisará por encima de las claraboyas ni se apoyarán elementos sobre ellas. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
La prueba de servicio de cubierta inundable o no inundable se realizará con el lucernario 
acabado (ver ensayos y pruebas del apartado Prescripción en cuanto a la ejecución por 
unidades de obra del capítulo de cubiertas correspondiente). 
 









Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas 
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o 
aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o 
pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material 
plástico (PVC). 
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En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre 
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, 
accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, 
sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras 
y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo (ver  
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de 
resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.1.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 
pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados 
por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.3.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
batientes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 7.3.7). 
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Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), 
se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en 
función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el 
apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase 
de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; 
burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material 
inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin 
alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de 
madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios 
para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los 
perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un 
contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea 
maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 
- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación 
anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin 
alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su 
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio 
de desagüe. 
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los 
perfiles. 
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Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o 
vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de 
condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 
mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor 
de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o 
industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y 
peso específico  
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de 
perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. 
Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 
Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 
 Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la 
cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes 
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero 
evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, 
etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la 
unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros 
cortina, etc.). 
 




Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
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Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se 
encuentra en correcto estado y no le falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se 
repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o 
canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al 
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de 
cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las 
juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una 
temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 
encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en 
todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras 
interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las 
carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se 
colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su 
caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la 
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede 
encajado entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las 
posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, 
debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada), no 
sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará 
vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El 
vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o 
colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la 
figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un 
puente hacia la fachada. 
 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) llevarán, en toda su 
longitud, señalización visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una 
altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan 
montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada 
cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
 
 Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si 
lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro 
exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y 
secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección 
después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán 
contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en 
puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la 
carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la 
obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, 
disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su 
caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. 
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 
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Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de 
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de 
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si 
no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material 
plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. 
Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las 
holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o premarcos se rellenan 
totalmente (se rellena el ancho del premarco). 
Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para 
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según 
CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse 
de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
Comprobación final:  
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con 
puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores 
o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como 
mínimo 20 cm. 
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas 
previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema 
que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o 
incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico. 
- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de 
circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre; según 
ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de apertura. 
Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de 
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes 
transparentes o translúcidas. 
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En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en 
las áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y 
bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el 
interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE 
DB SUA 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de 
comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos 
de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida 
de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o 
de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con 
pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición 
de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
 
 Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material 
plástico: estanquidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el 
paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 
 
Conservación y mantenimiento 
Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de 
almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la pueda 
dañar. 
Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s 
para tiempo de reverberación. 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según 
DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se 







Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento 
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas 
acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada 
directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les 
confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del 
templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, 
con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, 
plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 
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Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por 
estirado continuo, caras pulidas al fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y 
laminación continuas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel 
de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha 
depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, 
sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. 
Pueden ser: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o 
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, 
al fuego, acústicas, etc. 
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por 
capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire 
deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la 
estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico 
con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un 
vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que 
con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo 
ser incoloras, traslúcidas u opacas. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema 
de fijación, protección y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la 
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documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.4.1). 
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.5). 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 7.4.6). 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 7.4.7). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.8). 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.10). 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 7.4.11). 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.12). 
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán 
inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos 
encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes 
superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la 
carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del 
galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias). 
Los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución del vidrio. 
- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se 
trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas 
entre -10 ºC y +80 ºC, compatibles con los productos de estanquidad y el material del bastidor. 
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- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de 
endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites 
de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos 
sintéticos, gomas y resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 
- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a 
impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, 
peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 
- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del 
recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 
cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las 
zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado 
ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una 
altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños 
horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un 
cartón. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 
 Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de 
aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante 
mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento 
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soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre 
instalados. 
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 
corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a 
flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, 
madera, plástico o perfiles laminados. 
 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona 
neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 
 
Proceso de ejecución 
 
 Ejecución 
- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas 
holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se 
evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. 
Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones 
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reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados 
para el resto de casos. 
La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo 
de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o 
clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en 
el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual 
del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por 
perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el 
aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de 
condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en 
acristalamientos aislantes. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de 
colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto 
vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo 
puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de 
rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la 
francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una 
distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del 
vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la 
estanquidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el 
plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en 
los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y 
perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 
Relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá 
ser: 
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Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con 
espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en 
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el 
bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará 
al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en 
acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o 
tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 
0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por 
variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, 
dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios 
auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero 
galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la 
presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición 
de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanquidad. El 
tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado 
cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de 
aluminio. 
- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del 
propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y 
asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por 
esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 
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Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin 
adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos 
con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de 
roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, 
previamente independizados, como en el caso anterior. 
 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura 
inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. 
 
 Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los 
vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas 
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las 
de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento 
(cercos 2 m): 2.5 mm. 
 
Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 
templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por 
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causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y 
mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de 
mortero, pintura, etc. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 









Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos 
y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección 
de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
110 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de 
aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 
19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 
- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de 
fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 
Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; 
asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 
del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado 
del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de 
barandales con tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando 
estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 
fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del 
sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los 
anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente 
fijada al soporte. 
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son 
aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y 
muros. 
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 
empotramiento no menor de  
45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
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La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las 
juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 
junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 
mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
 Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección 
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho 
apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el 
borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza 
horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 
elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, 
uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel 
de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a 
menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y 
de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 
Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 
elementos destinados a la subida de cargas. 
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4.3. FACHADAS INDUSTRIALIZADAS 
 





Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a 
una estructura auxiliar anclada a la estructura del edificio, donde la carpintería puede quedar 
vista u oculta. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), 
incluyendo o no la estructura auxiliar incluso piezas especiales de anclaje, sellado y posterior 
limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los 
productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: 
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los aislantes de los elementos opacos 
o paneles utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del 
aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la 
especificada en proyecto. 
- Bases de fijación en los forjados: 
Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por 
inmersión de 4 micras. Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje y se 
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dispondrán uniformemente repartidas. Irán provistas de los elementos necesarios para el 
acoplamiento con el anclaje. 
- Anclajes: 
Estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por 
inmersión de 40 micras. Asimismo irán provistos de los elementos necesarios para el 
acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos del muro 
cortina en sus dos direcciones laterales, y otra normal al mismo. Absorberán los movimientos 
de dilatación del edificio. 
- Estructura auxiliar: 
Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente 
montantes verticales. Los montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni alabeos, su 
aspecto superficial estará exento de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes serán 
homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con los anclajes, 
travesaños o paneles completos y con los montantes superior e inferior. Los montantes llevarán 
en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles y vendrán 
protegidos superficialmente contra los agentes corrosivos. 
Los travesaños y montantes podrán ser de: 
Aluminio, de espesor mínimo 2 mm. 
Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm. 
Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm. 
PVC, etc. 
La perfilería será con/sin rotura de puente térmico. 
Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia 
suficiente para soportar el peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por 
planta. 
- Sistema de fijación del vidrio: 
La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por dos técnicas diferentes: 
Fijación mecánica mediante piezas metálicas y taladros practicados al vidrio. 
Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto 
módulo. 
- Acristalamiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4): 
En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser 
obligatoriamente templado. 
En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser monolítico o con cámara de aire, 
recocido, templado, laminar, incoloro, de color y con capas selectivas ya sean reflectantes o 
bajo emisivas.  
En antepechos siempre serán vidrios templados.  
El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado.  
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- Elementos opacos de cerramiento: 
A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, 
cobre, madera, vidrio, zinc, etc.), con un material aislante intermedio (lana mineral, poliestireno 
expandido, etc.). 
Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 
- Junta preformada de estanquidad: podrá ser de policloropropeno, de PVC, etc. 
- Producto de sellado: podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc. 
- Paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.9.4): 
El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que 
garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las 
solicitaciones previstas. 
El panel podrá ser de un material homogéneo, (plástico, metálico, etc.), o bien compuesto 
de capa exterior de tipo plástico o metálico (acero, aluminio, acero inoxidable, madera, material 
sintético etc.), capa intermedia de material aislante/absorbente y una lámina interior de material 
plástico, metálico, madera, etc. 
Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los elementos 
accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos con 
los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y al agua y no 
den lugar a puentes térmicos. 
El material que constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida de 
poliestireno extruída, espuma de poliuretano, etc. 
En caso de paneles de acero éste llevará algún tipo de tratamiento como prelacado, 
galvanizado, etc. 
En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en 
exteriores y 25 micras en ambiente marino. En caso de ir lacados, el espesor mínimo del lacado 
será de 80 micras. 
- Sistema de sujeción: 
Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del 
edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios de 
acero, etc., a través de los cuales se realizará la fijación. 
Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el 
elemento de fijación más saliente y cualquier otro y de distancia entre planos horizontales de 
fijación. 
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos 
contra la corrosión. 
El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto mediante 
clips, tornillos autorroscantes, etc. 
- Juntas: las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc. 
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- Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): podrá 
ser mediante productos pastosos o bien perfiles preformados. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas 
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los 
valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el canto 
un número n de bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas. 
Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son 
menores de 25 mm y que el desplome entre caras de forjados en fachada no es mayor de 10 
mm. 
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante 
plomos a las sucesivas plantas. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente 
el elemento de cerramiento, éste se colocará con carpintería. 
Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: 
Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento. 
Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 
Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 
Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán 
compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos. 
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su 
compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de acristalamiento estructural se podrá 
usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio armado. 
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Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del 
montante una vez colocado. 
Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior 
permitiendo la regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y 
nivelación. En el extremo superior del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo 
con el montante superior. Entre los montantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, 
mínima. 
Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el 
montante y travesaño, quedará una junta de dilatación de 2 mm/m. 
Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del 
cerramiento fijándose a él mediante junquillos a presión u otros sistemas.  
Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del 
cerramiento con los elementos de obra gruesa, así como en la unión con los elementos opacos, 
transparentes y carpinterías, de forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo 
los movimientos de dilatación. 
El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados 
que permitan la dilatación, haciendo coincidir esta unión con los perfiles horizontales del panel. 
En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros 
sistemas flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento. 
En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos 
se hará siempre en taller climatizado, nunca en obra, para evitar riesgo de suciedad u 
condensaciones. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura superior 
a 0 ºC, comprobando antes de extenderlo que no existen óxidos, polvo, grasa o humedad.  
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Condiciones de no aceptación: 
- Base de fijación: 
El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 2,5 cm en 1 m. 
- Montantes y travesaños: 
No existan casquillos de unión entre montantes. 
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El desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%. 
- Cerramiento: 
No permita movimientos de dilatación. 
La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 
En el producto de sellado exista discontinuidad. 
El ancho de la junta no quede cubierto por el sellador. 
Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 
 Ensayos y pruebas 
- Prueba de servicio: 
Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 
Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el 
revestimiento o se ocasionan deterioros en su estructura. 
Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, 
degradaciones, grietas, deterioros o defectos apreciables. 
Conservación y mantenimiento 
Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de 
elevación de cargas o muebles, ni cables de instalación de rótulos, así como mecanismos de 
limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda 
dañarlo. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
Cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con 
dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la 
exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos 
cerrados. 
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Tabiques de paneles prefabricados de yeso machihembrados y unidos con adhesivos en 
base de yeso, con bandas elásticas en su caso, que constituyen particiones interiores. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, 
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas o paneles, nivelación y 
aplomado, formación de premarcas, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de 
juntas, parte proporcional de bandas elásticas (en su caso), mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de 
los productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente térmica, 
se correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La 
envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables 
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Paneles prefabricados de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.2.2). 
Se comprobará si son hidrofugados, en caso de exigirse en proyecto. 
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- Pastas: 
Adhesivo de base yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4): o 
cola de montaje: se preparará según las instrucciones del fabricante, respetando el tiempo de 
empleo. No deben emplearse, al igual que los conglomerantes de yeso, en temperaturas 
ambientales inferiores a los 5 ºC. No se utilizará mezcla de escayola y adhesivo. 
Pasta para el relleno de huecos, remates, y revestimientos de acabado: se utilizará una 
mezcla de escayola y de adhesivo, a partes iguales. Se respetará el tiempo de empleo indicado 
por el fabricante. No se empleará sólo escayola para el montaje o para el relleno de juntas, por 
la elevada probabilidad de aparición de fisuras. No se utilizará para el montaje mezcla de 
escayola y adhesivo. 
Pasta de acabado o enlucido de paneles de escayola: en comparación con un yeso normal, 
será de características superiores en cuanto a dureza superficial, así como de una blancura 
mayor. Dependiendo del fabricante, podrá estar compuesta por escayola y algún aditivo. 
- Cubrejuntas: 
Cinta de papel, fijada y rematada con adhesivo. 
Cinta de malla de fibra de vidrio autoadherente o no, fijada y rematada con adhesivo. 
Recubrimiento aplicable con espátula o pincel, con elasticidad suficiente para mantener el 
aspecto del tabique realizado con paneles de escayola. 
Listón cubriendo la junta, podrá ser de madera, metal, plástico, escayola, etc. 
- Bastidores: 
Los marcos y premarcos serán del grosor de los paneles, excepto en las zonas que estén 
previstas para alicatar, en cuyo caso el espesor de los marcos y de los premarcos será la suma 
del espesor del tabique más el espesor del azulejo más 5 mm. Serán rígidos y provistos de 
tirantes y refuerzos para evitar deformaciones durante el montaje. 
Los bastidores serán totalmente a escuadra y no tendrán machones salientes (serrados 
previamente). Tendrán una sección que permita la fijación de las garras de anclaje. En el caso 
de tener que instalar puertas pesadas se recomienda que éstas tengan imposta; en el caso 
contrario, se detallará la solución adoptada para el paño encima del dintel. 
Los dinteles de los cercos, tendrán suficiente sección y resistencia, soportar el tabique de 
escayola que tengan encima. 
Los elementos de carpintería exterior tendrán las mismas características de diseño que los 
de interior, y además las metálicas tendrán una pestaña la cara interior que permitirá empotrar 
el tabique de escayola. 
- Rigidizadores: 
Podrán ser de madera o metálicos, y estarán protegidos convenientemente contra la 
corrosión o el deterioro en su contacto con el yeso. 
También constituyen rigidizadores los tabiques de escayola adosados a los lados. 
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Deberá estar previsto en obra el número necesario de rigidizadores; siempre serán de 
diseño y forma compatible con los paneles para el tabique de escayola a realizar. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Podrán ser bandas de corcho de 5 mm de espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del 
panel a colocar; de espuma de poliuretano; de poliestireno expandido de 1 cm espesor y 
anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del panel a colocar; de lana mineral de espesor de 1 a 2 cm 
para paredes resistentes al fuego. 
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según 
UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se 
consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, 
menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales 
con niveles de prestación análogos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas 
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, 
losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán 
totalmente terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. La carpintería de 
huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas. 
Todos los tabiques que no sean de escayola, por ejemplo, de hormigón, de arcilla cocida, 
etc., estarán ejecutados y acabados. También los enfoscados estarán ejecutados. 
En caso de solado pesado (mármol, terrazo, etc.), deberá estar colocado antes de 
comenzar el tabique. 
El tabicado de los edificios se efectuará de forma descendente, empezando por la última 
planta y acabando por la primera para evitar que las flechas del forjado afecten a la tabiquería. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. 
Cuando la estructura pueda tener deformaciones excepcionales, se estudiará el caso de tal 
forma que se compruebe que las flechas no sean superiores al margen proporcionado por las 
juntas. 
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Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la 
tabiquería estarán en obra. 
Las superficies donde se colocan las bandas elásticas deben estar limpias y sin 
imperfecciones significativas. 
Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Todos los elementos metálicos de unión o refuerzo que entren en contacto con el tabique 
de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., estarán protegidos contra la corrosión, 
mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura 
elegida deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la 
escayola y el adhesivo, y estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos 
elementos. 
Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- Replanteo: 
Se realizará el replanteo según proyecto, marcando las dos caras de los tabiques, y otros 
elementos a colocar, tales como cercos, rigidizadores, etc. 
Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en esquinas, encuentros y a distancias 
aproximadas de 2 m. Se realizará el replanteo vertical según la distancia de suelo a techo y la 
altura de los paneles, para calcular el corte de los paneles de la primera hilada del tabique, de 
forma que la holgura final con el techo sea de 2 a 3 cm. 
- Arranque del tabique de escayola: 
En general, sobre el soporte sin colocación de solado, se realizará una maestra de mortero 
de cemento o ladrillo cerámico de 2 cm de espesor sobre el nivel del solado acabado, como 
base de la banda elástica, y se colocará la primera hilada de tabique con paneles hidrofugados. 
En caso de arranque del tabique sobre el solado ya colocado, la primera hilada del tabique 
se podrá colocar directamente sobre la banda elástica, excepto si el suelo presenta grandes 
irregularidades, en cuyo caso se realizará previamente una maestra de mortero de cemento. 
En el caso de sótanos y plantas a bajo nivel, y que puedan tener humedades por 
capilaridad, los paneles serán hidrofugados en su totalidad. En zonas húmedas (cocinas y 
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baños) además de colocarse la primera hilada de tabique con paneles hidrofugados, será 
recomendable que todos los paneles lo sean. 
En los bordes de forjados (huecos de escalera, espacios a distinto nivel, etc.), se seguirán 
las instrucciones del fabricante para garantizar la seguridad y la estabilidad al choque, en 
relación al espesor mínimo de los paneles y refuerzos necesarios. 
En el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja. 
Se ejecutará la primera hoja, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de la apertura existente entre la 
fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte 
con el forjado superior. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior 
de la primera hoja, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la 
superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos 
anteriores. 
En el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior 
de la primera, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la 
superficie de la hoja, de suelo a techo. 
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja, que lleva bandas elásticas. Se realizará 
conforme lo indicado previamente en el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en 
ambas hojas. 
- Colocación de los paneles: 
Los paneles se colocarán de forma que el lado más largo esté en posición horizontal, con la 
hembra en la parte superior y el macho en la inferior, para asegurar el relleno correcto de la 
junta de unión. 
Las juntas verticales serán alternas de una hilada con respecto a la otra, solapando al 
menos tres veces el espesor de los paneles. La última hilada, de forma excepcional, se podrá 
colocar en vertical si ésta es compatible con el machihembrado. 
Se cortarán los paneles de la primera hilada del tabique, por su parte inferior, para que la 
última hilada sea de paneles completos. También podrá admitirse que el corte de ajuste sea en 
la última hilada. Los cortes de los paneles se harán con serrucho para madera, o con cizalla. Es 
recomendable utilizar el serrucho lo más paralelo a la superficie del tabique, y no en 
perpendicular. 
Antes de aplicar el adhesivo, se limpiará toda la suciedad y las impurezas depositadas en 
los cantos. El adhesivo se aplicará en cantidad tal que rebose de la junta una vez colocado y 
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presionado fuertemente el siguiente panel de escayola. Se eliminará el adhesivo sobrante que 
haya rebosado de cada junta, cortándolo después del inicio del fraguado y antes de su 
endurecimiento. Las juntas entre los paneles de escayola tendrán un espesor comprendido 
entre 1 mm y  
3 mm. 
- Elementos singulares: 
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas separadas por 
una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse 
durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, restos de material acumulados en la 
cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara 
debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una 
de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de 
separación verticales con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben 
colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar 
adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y 
pastas adecuadas para cada tipo de material. Se recomienda colocar bandas elásticas que 
tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor de la hoja y colocar ésta centrada de 
forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del espesor del 
revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se 
deberá tener especial cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se 
recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la 
construcción de la hoja para garantizar que la hoja acomete a la banda elástica. 
Encuentros entre tabiques: se resolverán según instrucciones del fabricante: mediante traba 
pasante en hiladas alternas, traba no pasante en hiladas alternas o a testa sin trabas. En este 
último caso, se emplearán garras de anclaje entre los paños. Los encuentros en línea de 
paredes de espesores distintos se realizarán mediante una junta vertical. En los extremos de 
los tabiques se colocarán rigidizadores, que se anclarán de suelo a techo. 
Encuentros de los tabiques con muros: los encuentros de las particiones con muros (de 
hormigón o fábrica de ladrillo, por ejemplo) se harán mediante juntas elásticas verticales, 
pegadas con adhesivo. Se cortarán los paneles ajustados, para conseguir que la holgura de la 
unión sea lo más pequeña posible. Colocados los paneles, se rellenará con el adhesivo 
adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Encuentros de los tabiques con pilares: en caso de pilares de hormigón las uniones 
centrales tendrán el mismo tratamiento que las uniones con muros. Cuando el encuentro entre 
el pilar de hormigón y el tabique de escayola sea en prolongación de una de sus caras, que irá 
después revestida, se resolverá mediante el uso de junta con malla o banda de papel, que unirá 
el tabique de escayola con el guarnecido del pilar, y éste se hará preferentemente con adhesivo 
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o mezcla de adhesivo y escayola. En el caso de pilares metálicos, se rodearán con tabique de 
escayola, sin atestar a tope. 
Encuentros de los tabiques con otros cerramientos: los encuentros de las particiones con 
otros cerramientos se harán mediante roza suficiente en los mismos para recibir los paneles, y 
juntas elásticas verticales.  
Encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical: la tabiquería que 
acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma que el elemento 
de separación vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos 
hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de separación vertical, ni 
interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por 
razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de 
separación vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 
Encuentros de los tabiques con los forjados: la holgura total entre el panel y el forjado será 
de 2 a 3 cm. Se colocará una junta elástica de anchura igual al espesor del tabique y grosor 
comprendido entre 10 y 20 mm, que se pegará con adhesivo. Si el forjado está enlucido con 
yeso, se picará la superficie para que el agarre quede garantizado. El espacio restante se 
rellenará con adhesivo o con mezcla de adhesivo y escayola, evitando que contacte con el 
forjado superior. Si para cerrar este encuentro se emplea espuma de poliuretano, se seguirán 
las instrucciones del fabricante. Posteriormente, se rematará con un cubrejuntas de papel 
pegado con adhesivo. 
Borde libre superior de tabiques: si el tabique tiene un espesor menor o igual a 10 cm y su 
longitud es mayor de 2 m se colocará un rigidizador horizontal que sea resistente a los 
esfuerzos, según instrucciones del fabricante, que podrá ser un perfil metálico o de madera, 
anclado verticalmente a la obra o a rigidizadores verticales y horizontalmente a la parte superior 
del tabique de escayola, mediante garras, tornillos u otros medios, con una separación máxima 
de 2 m. Los tabiques que acaben con un borde libre, ya sea vertical u horizontal, siempre 
llevarán un rigidizador en el extremo libre. 
Juntas de dilatación: se podrán hacer con espuma de poliuretano, poliestireno expandido, o 
lana mineral, y rematadas con un cubrejuntas de madera, plástico o metal. 
Puertas interiores: la unión entre bastidores de madera y el tabique de escayola, se 
reforzará según instrucciones del fabricante, y como mínimo con tres garras por montante, 
dispuestas preferentemente a la altura de las bisagras y en las juntas entre hiladas. En el caso 
de bastidores metálicos, el tabique se empotrará en ellos, pegándolos con adhesivo, y 
colocando unas pletinas de anclaje. En todas las hiladas se rellenará el hueco entre el perfil y el 
tabique, con una lechada de escayola, adhesivo o mezcla de las dos. Los bastidores deberán 
estar siempre separados de la obra transversal más de 10 cm para que pueda colocarse un 
trozo de tabique de escayola (salvo especificación de proyecto, en cuyo caso se dará la 
solución adecuada). Se crearán las juntas verticales hasta el techo indicadas por el fabricante 
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(en el tercio central del dintel o en la prolongación del montante opuesto a las bisagras; en caso 
de cercos de gran altura, dos juntas elásticas verticales en la prolongación de los montantes, 
etc.). 
Carpintería exterior: la carpintería exterior será fijada a la hoja principal de la fachada, 
nunca irá sujeta solamente a la hoja interior de trasdosado del tabique. 
Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones 
colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no 
disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de 
la solución constructiva. 
Rozas: las rozas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del espesor 
de la partición. Las rozas se efectuarán cuando las juntas propias del tabique de escayola estén 
suficientemente endurecidas, siendo recomendable dejar pasar por lo menos dos días. Se 
realizarán mediante un medio mecánico (rozadoras, taladros, cortadoras, etc.), no se 
emplearán herramientas que trabajen a percusión. Las dimensiones de la rozas se ajustarán a 
las dimensiones del elemento o del conducto a empotrar. Deben retacarse las rozas hechas 
para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico 
inicialmente previsto. 
En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos 
tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y 
mecanismos a ambos lados de las hojas. 
Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición 
vertical. 
- Acabado: 
De forma general, se rematará el tabique de escayola a la obra lo más tarde posible. El 
sellado de los tabiques de escayola se efectuará posteriormente a las rozas y al enyesado del 
techo. El tabique quedará plano y aplomado. El enlucido superficial del tabique se realizará al 
final de todo, previa comprobación de que las juntas del tabique estén secas. Si en el proyecto 
figura la colocación de radiadores tipo panel, se deberá colocar entre el radiador y el tabique de 
escayola un panel aislante que evite el exceso de calor sobre la pared. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  
Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto 
estado. 
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En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin 
imperfecciones significativas. 
- Replanteo: 
Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y 
espesores de las hojas. 
Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
- Ejecución: 
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y 
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un 
ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas 
sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento. 
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no 
ha sufrido roturas, ni desperfectos. 
Unión a otros tabiques. 
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos 
hojas, en su caso. 
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión 
entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre 
estos elementos. 
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de 
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior. 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición 
vertical. 
Conservación y mantenimiento 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado, siendo 
aconsejable la utilización del mismo material. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 




5.1. INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
 





La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a 
proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de alimentación 
de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal 
para los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección, sin 
descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., 
se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 
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Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 
(RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión en el recinto principal. 
- Red de distribución. 
Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal 
situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y 
apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega hasta los registros de 
toma de los usuarios. 
- Elementos de conexión: 
Punto de distribución final (interconexión). 
Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de 
televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de 
conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de 
usuario. 
La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable 
podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en 
cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo cable 
en red interior. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluido el correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos 
reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de 
entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros 
principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto 
de terminación de la misma estarán totalmente acabados si la red discurre en superficie, sobre 
canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo 
previsto en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, 
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre 
sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 
Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la 
vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; 
dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de 
conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se 
situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 
dos conductos para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de 
paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y 
penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la 
canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 
m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de 
intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá ejecutar 
con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por 
canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá 
instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el 
registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
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Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los 
paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de 
los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, 
forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los 
elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, y se instalará en 
la base de la misma vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser 
así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para 
enlazar con la canalización principal. 
Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 
vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, 
empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes 
de telecomunicación. 
En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar 
practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y 
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 
para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de 
plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o 
metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se 
ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación 
interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán 
empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se unirán los registros de terminación 
de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo 
a la carta y vídeo bajo demanda. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 
pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el 
interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los 
extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 
conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS 
(donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el 
RITI desde donde se desarrolla la instalación como se ha indicado partiendo desde el registro 
principal. 
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 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 
 Ensayos y pruebas 
Uso de la canalización. 
Existencia de hilo guía. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 







Instalación de sistemas de megafonía y de sonorización de uso general, con equipos 
amplificadores centralizados y distribución en alta impedancia en locales de edificios. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de megafonía, se realizará por metro lineal para 
conductores, tubos aislantes, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 
descontar el paso por cajas si existieran. 
El resto de componentes de la instalación, como acometida, unidad amplificadora, cajas de 
distribución, derivación, paso, interruptores, reguladores de nivel sonoro, altavoces, etc., se 
medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Equipos amplificadores centrales: 
Unidad amplificadora complementada con preamplificadores, selectores, reguladores, etc. 
- Fuentes de programa (diferentes tipos): 
Para uso general, reproductores magnetofónicos y de compact-disc. 
En instalaciones de difusiones de varios programas simultáneos, sintonizadores de 
radiodifusión. 
Servicios vía telefónica o de radiofrecuencia. 
Para avisos orales, micrófono dinámico. 
- Red general de distribución: constituida por uno o varios circuitos de la instalación 
(desde el punto de vista funcional, un circuito para cada programa simultáneo y físicamente 
para cada grupo de altavoces que se regulen independientemente), e incluyendo los siguientes 
niveles de líneas principales de distribución, ramales de distribución, y líneas terminales, con 
conductores bifilares o multipares, con sus tubos aislantes rígidos o flexibles. Incluyendo cajas 
de paso, derivación, distribución. 
- Altavoces (empotrados o en superficie) y elementos complementarios de actuación 
local: 
Altavoces de alta o baja impedancia con rejilla difusora o caja acústica. 
- Selectores de programas, reguladores de nivel sonoro, etc. 
Todo ello acompañado de una acometida de alimentación para el suministro del equipo 
amplificador de energía eléctrica procedente de la instalación de baja tensión del edificio y para 
la conexión de dicho equipo a la red de puesta a tierra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Las condiciones en que deba encontrarse el soporte de la instalación dependerán del tipo 
de canalización que se realice: 
Canalización superficial para líneas principales y ramales de distribución, cuando discurran 
sobre falsos techos desmontables registrables, o zonas de paso muy restringido, también para 
las líneas terminales cuando su tendido se realice por zonas de servicio como aparcamientos y 
almacenes. En este caso el soporte serán los paramentos verticales y horizontales (falsos 
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techos), sobre los se sujetarán con piezas especiales que dispondrán de tantas abrazaderas 
como conductos deba soportar. 
Canalización sobre bandejas, como soporte horizontal a líneas de distribución, cuando el 
tendido se realice por zonas de paso muy restringido. Se atornillarán sobre muros y forjados 
totalmente acabados incluso revestidos, el soporte para bandejas (perfil metálico, chapa 
plegada, etc.) que recibirá la bandeja para conducciones atornillada al mismo. 
Canalización empotrada en general para las líneas terminales, pudiendo utilizarse 
igualmente para los ramales de distribución o líneas principales cuando discurran por zonas de 
paso continuado. Su soporte serán los paramentos verticales y horizontales, sobre los que se 
realizarán rozas, una vez estos estén completamente acabados a falta de revestimientos. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los conductores eléctricos serán tubos de aislante rígido para canalizaciones de superficie 
y tubos de aislante flexible para canalizaciones empotradas. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se colocarán los equipos amplificadores junto con las fuentes de programa en el local 
establecido de proyecto. Si el equipo estuviera constituido por varias unidades, se fijarán estas 
a un bastidor, a fin de facilitar la interconexión de los distintos elementos, respetando en todo 
caso las condiciones establecidas por el fabricante en cuanto a refrigeración y ventilación de 
equipos. 
Se ejecutará la conexión entre el equipo amplificador y la red de distribución en la caja 
general de distribución. Ésta irá adosada o empotrada a los paramentos del mismo local, y en 
ella se protegerán las líneas, bien bajo tubo, o mediante perfil de protección. 
Se procederá al tendido de la red de distribución: 
En caso de canalizaciones en superficie, se tenderán los tubos de aislante rígido sobre la 
base soporte y se sujetarán estos mediante abrazaderas. La base soporte irá fijada a falsos 
techos o en el interior de conductos de fabrica preparados para el efecto. 
En caso de canalizaciones sobre bandejas, el soporte para las mismas se recibirá sobre 
muro o paramento y sobre este se fijará la bandeja mediante tornillos, en cuyo interior 
discurrirán los tubos sujetos mediante los elementos de que estas van provistos. 
En caso de canalizaciones empotradas, se ejecutarán las rozas que deberán mantener una 
distancia mínima de  
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20 cm con cualquier otra instalación. Se utilizará tubo aislante flexible alojado en la roza y 
deberá penetrar 5 cm como mínimo en cada una de las cajas. 
Se completará la ejecución de la red de distribución con la colocación de las diferentes 
cajas de distribución, derivación y paso, así como altavoces, interruptores, reguladores de 
sonido, selectores de programa, etc. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de la ayuda de un 
“pasa hilos” (guías) impregnados de componentes que hagan fácil su deslizamiento por el 
interior. 
Se realizará la conexión de los conductores con los altavoces y amplificadores. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Acometida de alimentación: 
Fijación de la caja para acometida y conexión de los conductos. 
- Unidad amplificadora: 
Sujeción del equipo o bastidor y conexión con acometida y fuentes de programa. 
- Caja general de distribución:  
Fijación y conexiones en su interior e identificación de conductores. 
- Canalización de superficie: 
Dimensiones de la ranura y encaje. 
Fijación de bases soportes. 
Verificación de existencia de placa cortafuegos. 
Diámetro de tubo aislante rígido. 
- Canalización sobre bandeja: 
Fijación de soportes y sección de bandeja. 
- Canalización empotrada: 
Profundidad de la roza y diámetro de tubo aislante flexible. 
- Línea de distribución con conductor bifilar o multipar: 
Identificación de los conductores y su sección. 
- Cajas de distribución, derivación y de paso: 
Conexiones en su interior. 
Altura de situación medida desde el techo terminado y/o su adosado en el paramento. 
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- Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de programa: 
Comprobación de existencia de caja para empotrar mecanismo. 
Altura de situación, conexión de los conductores y adosado de la placa de cierre. 
- Altavoz empotrado: 
Conexiones entre altavoz y transformadores. 
Fijación de los soportes al hueco y colocación de la rejilla difusora. 
- Altavoz de superficie: 
Comprobación de la existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz. 
Adosado de la placa de cierre. 
Fijación de altavoz a caja acústica y de esta al paramento y altura de situación. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio 
Acometida de alimentación. 
Equipo amplificador. 
Aislamiento entre circuitos de distribución. 
Cortocircuito de la red de distribución. 
Altavoces. 
Selectores de programa. 







Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al 
servicio de telefonía al público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada 
toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los 
cables, los tubos protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el 
paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 
(RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión en el recinto principal. 
- Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en 
el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de 
aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución se 
considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y 
una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 
estanco. 
- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que 
parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al 
usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + 
líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 
características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará 
formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de 
características ignífugas. 
- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de 
toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 
características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro 
de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico 
coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 
Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y 
bases de acceso terminal. 
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Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos 
relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en el caso 
que esta exista. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, 
aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como 
son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 
enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la 
red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en 
superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente 
acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta 
las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto 
a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, 
conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del 
mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. 
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Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta 
dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de 
conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se 
situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 
conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes 
interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y 
penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la 
canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en 
canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección 
de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá 
ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o 
bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará 
el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos 
horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables 
oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 
alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las 
regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios 
para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de 
la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se 
proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con 
la canalización principal. 
En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante 
tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es 
horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías 
en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o 
pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el 
fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos 
los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y 
con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso 
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de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a 
la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o 
lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de 
interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 
pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el 
interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los 
extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 
conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las 
RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), 
y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo 
desde el registro principal. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
- Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
- Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 
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Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 
humedad y suciedad. 
 
5.2. ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS- CONFORT 
 





Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican las 
características de los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, movimiento y 
pureza) con la finalidad de atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, 
cumpliendo las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE 2007) publicado mediante Real Decreto 1027/2007 y 
modificaciones posteriores. 
Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas 
a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
Mediante las instalaciones térmicas construidas de acuerdo al mencionado RITE 2007 se 
obtendrá una calidad térmica del ambiente, y una calidad del aire interior que sean aceptables 
para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente.  
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 
utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones 
térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de 
sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y 
de las energías residuales. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso 
codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
Los conductos se medirán y valorarán por metro cuadrado instalado, medido por el exterior.  
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, 
ventiloconvectores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y 
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comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su 
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por 
la Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, 
los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 
Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los 
productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 
integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean parte contratante del Espacio 
Económico Europeo, o de Turquía y que la certificación de conformidad de los equipos y 
materiales se haga de acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, así 
como mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
La ejecución de las instalaciones se realizará por empresas instaladoras autorizadas.  
La instalación se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, según 
corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y a las normas de la buena práctica. Si la 
instalación requiere la realización de proyecto, la ejecución debe hacerse bajo la dirección de 
un técnico titulado competente en funciones de director de la instalación. Todo lo anterior es 
igualmente aplicable a las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero 
no montadas parcial o totalmente. 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 
vista o estar empotrada.  
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del 
forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías serán tacos y tornillos, con una 
separación máxima entre ellos de 2 m. 
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En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, 
evitando atravesar elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a través de rozas 
practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina una vez 
guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y 
de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Las rozas 
se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practiquen rozas por 
las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las 
rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los 
paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través 
de pasamuros. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por 
la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, 
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc., (por 
incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, etc.). 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún 
caso se soldará al tubo. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya 
primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre 
el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo. 
El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la 
inversión del sentido del flujo antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 
instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan 
afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
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Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que 
puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se 
tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías 
vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo 
pasar por debajo de este último. 
- Tuberías: 
De agua: 
Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas 
en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes 
perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas 
próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento 
térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que 
desmontar el resto. El paso por elementos estructurales se realizará con pasamuros y el 
espacio que quede se llenará con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni 
conductos. Los dispositivos de sujeción estarán situados de forma que aseguren la estabilidad y 
alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la 
abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al 
tubo. Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente 
mediante accesorios soldados; si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al 
tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. La bomba se 
apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada 
dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo 
radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la 
enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 
Para refrigerantes: 
Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, 
utilizando manguitos para su unión. Las tuberías serán cortadas según las dimensiones 
establecidas en obra y se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. 
Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni 
cualquier otro elemento de la instalación. Todos los cambios de dirección y uniones se 
realizarán con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y 
tabiques llevará una camisa de tubo de plástico o metálico que le permita la libre dilatación. Las 
líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas de caucho 
esponjoso de 1,30 cm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del 
refrigerante. 
- Conductos: 
Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en 
cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la 
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oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de 
rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. Las uniones 
entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión 
transversal suministradas con el conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada 
conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona 
u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire 
y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior 
como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto 
horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita 
esfuerzos horizontales a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida de 
la ventilación primaria no deberá estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire 
exterior para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 
5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como los de los 
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 1 UD para 0,03 
dm3/s de caudal estimado. 
- Rejillas y difusores: 
Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje 
impedirá que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio 
anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo 
que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local, 
y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser 
de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y 
traseras verticales ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible 
con marco de montaje metálico. Las rejillas de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con 
láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. 
Las rejillas de extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, 
a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas 
de descarga podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o 
colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica para 
evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en 
material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para 
montaje. 
Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en 
la instalación coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva 
ubicación o definición de acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se procederá al 
marcado por el instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos 
componentes de la instalación. Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que 
ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos 
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específicos o a base de pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los 
elementos que tengan que ir en superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus 
zanjas; asimismo se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ. 
- Equipos de aire acondicionado: 
Los conductos de aire quedarán fijados a las bocas correspondientes de la unidad y 
tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente. El agua 
condensada se canalizará hacia la red de evacuación. Se fijará sólidamente al soporte por los 
puntos previstos, con juntas elásticas, con objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la 
estructura del edificio. La distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra será 
mayor o igual a 1 m. Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la 
interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica, y al montaje de los elementos de 
regulación, control y accesorios. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente 
antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento 
extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y 
dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de 
la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 
elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de 
las aberturas no contenga polvo a simple vista. Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, 
se dotará al sistema de cargas completas de gas refrigerante. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
La instalación se rechazará en caso de: 
Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de 
cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en 
proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 
desnivelados. Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o 
aislamiento en la línea de gas. 
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El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas finales según UNE-EN12599:01 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 
Conservación y mantenimiento 
Las instalaciones de climatización se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 
procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal 
y sus características técnicas: 
a. Se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla 
con lo establecido en IT 3.3 
b. Dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con IT. 3.4 
c. Dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con IT. 3.5 
d. Se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según IT. 3.6 







Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su 
interior, con la finalidad de atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, 
cumpliendo las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE 2007) publicado mediante Real Decreto 1027/2007 y 
modificaciones posteriores. 
Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas 
a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
Mediante las instalaciones térmicas construidas de acuerdo al mencionado RITE 2007 se 
obtendrá una calidad térmica del ambiente, y una calidad del aire interior que sean aceptables 
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para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente. 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 
utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones 
térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de 
sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y 
de las energías residuales. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 
colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se 
medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su 
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por 
la Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, 
los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 
Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los 
productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 
integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean parte contratante del Espacio 
Económico Europeo, o de Turquía y que la certificación de conformidad de los equipos y 
Materiales se haga de acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, así 
como mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 
Las calderas que se instalen cumplirán la nueva Instrucción I.T. 3.8 “Limitación de 
temperaturas” aprobada por Real Decreto 1826/2009. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 
vista o estar empotrada.  
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del 
forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos 
sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 
En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo 
radiante) o suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos 
verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán 
preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no 
mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, 
siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 
m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas 
será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 
Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre 
estas y el tubo un anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través 
de pasamuros. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por 
la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, 
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún 
caso se soldarán al tubo. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por 
incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
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No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy 
recomendado) y de acero/yeso (incompatible). 
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 
instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan 
afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con 
el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, 
bombas y vaso de expansión cerrado. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que 
puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se 
tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción 
y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los 
cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según 
recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o 
embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no 
produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán 
espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de 
evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto. 
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros 
concéntricos con aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que 
posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo 
del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos 
se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje 
se taparán los extremos abiertos. 
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con 
elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y 
ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior 
colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
151 
desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente 
de 0,5% para evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados 
o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con 
minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro 
serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente 
al paramento y se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y 
accesibles. 
Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de 
la red de distribución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje 
de todos los elementos de control y demás accesorios. 
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por 
debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 
20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando 
rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución 
de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura 
media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente 
antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 
elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente 
y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente 
se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague 
hasta que este sea mayor de 7.5.  
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 
unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 
elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de 
las aberturas no contenga polvo a simple vista. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Calderas: 
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia 
de todos los accesorios de la misma. 
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- Canalizaciones, colocación: 
Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no 
existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las 
especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 
- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 
- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de 
regulación exterior y ambiental, etc. 
Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 
- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. 
Existencia de purgador. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas de estanquidad de chimeneas (IT 2.2.6). 
Pruebas finales según UNE-EN12599:01 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 
Conservación y mantenimiento 
Las instalaciones de calefacción se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 
procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal 
y sus características técnicas: 
a. Se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla 
con lo establecido en IT 3.3 
b. Dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con IT. 3.4 
c. Dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con IT. 3.5 
d. Se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según IT. 3.6 
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Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo 
con el ámbito de aplicación del CTE DB HS 3 y con la finalidad de atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, cumpliendo las exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, todo ello de acuerdo 
con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE 2007) publicado mediante 
Real Decreto 1027/2007 y modificaciones posteriores. 
Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas 
a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
Mediante las instalaciones térmicas construidas de acuerdo al mencionado RITE 2007 se 
obtendrá una calidad térmica del ambiente, y una calidad del aire interior que sean aceptables 
para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente. 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 
utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones 
térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de 
sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y 
de las energías residuales. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados, se 
considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011. 
Se usarán dispositivos automáticos que permitan variar el caudal de aire exterior mínimo de 
ventilación en función del número de personas presentes. 
La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo de sistemas de climatización, siendo 
recomendable también para los demás sistemas a implantar en locales atemperados 
térmicamente. 
El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en los 
locales. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Los conductos se medirán y valorarán por metro cuadrado instalado, medido por el exterior, 
a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la 
parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, 
medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, 
totalmente colocados y conectados. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su 
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. Se aceptarán las marcas, sellos, 
certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos 
en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación 
Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la Administración pública competente 
que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, 
equivalente a las normas aplicables en España. 
Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los 
productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 
integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean parte contratante del Espacio 
Económico Europeo, o de Turquía y que la certificación de conformidad de los equipos y 
Materiales se haga de acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, así 
como mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos 
en todo su recorrido. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación 
mecánica cumplirán: 
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá 
disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de 
extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
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Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 
practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos 
verticales. 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura 
de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de 
condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 
deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el 
elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos 
de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de 
espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por 
la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, 
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un 
pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se 
sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las 
aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el 
exterior. 
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, 
éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 
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Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 
partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales 
como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una 
holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado 
inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse 
cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones 
suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero 
de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y 
enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones 
previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la 
entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección 
correspondientes. 
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, 
cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el 
conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar 
accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de 
un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos 
y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra 
solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y 
sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y 
utilizando elementos antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o 
salida de aire en esos. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso 
contrario se rellenarán o limpiarán.  
Una vez completado el montaje de las redes de conductos y de la unidad de tratamiento de 
aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se 
pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga 
polvo a simple vista. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre 
piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. 
Arriostramiento, en su caso. 
- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 
rejilla. 
- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste). 
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de 
agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de 
ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma 
habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación 
vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
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Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a 
rincón o esquina. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
 






Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones 
entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o 
caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de 
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 
eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de 
longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja 
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería 
cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, 
módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la 
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de 
puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por 
unidad, incluso ayudas y conexiones. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo 
con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de 
Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán 
constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 
con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 
y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general 
de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones 
individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 
con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
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Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 
y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales 
serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 
base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras 
en baja tensión. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la 
documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado 
en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de 
aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del 
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. 
Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de 
aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o 
bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras 
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estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados 
y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por 
efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un 
lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 
en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 
vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 
cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos 
veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. 
Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del 
tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya 
sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o 
bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra 
y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente 
acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje 
superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones 
eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas 
contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 
hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 
señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando 
sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles 
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en 
cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este 
caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la 
corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por 
avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento 
o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 
calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión 
de la dirección facultativa. Se marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm 
con la instalación de fontanería. 
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Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 
particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía 
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la 
misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los 
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible 
de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán 
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al 
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la 
caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior 
de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, 
suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una 
altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la 
corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá 
revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 
longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará 
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no 
tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 
iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente 
con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 
cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 
través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas 
en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada 
planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
164 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como 
mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un 
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 
flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 
separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos 
caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 
techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los 
cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las 
tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 
mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en 
la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 
humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o 
compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de 
bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La 
distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los 
cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 
cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 
de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la 
parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. 
La estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
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Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en 
caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, 
dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser 
reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, 
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección 
mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con 
el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las 
instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por empresa instaladora de 
todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará 
formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no 
dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo 
de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al 
perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de 
resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas 
en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la 
separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la 
verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de 
relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en 
el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 
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conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se 
introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se 
compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando 
el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, 
enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca 
un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar 
de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor 
de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 
cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores 
ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 
borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad 
eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 
realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como 
mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se 
realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con 
soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a 
tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea 
principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de 
PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. 
Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las 
conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros 
elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución 
para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la 
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empresa instaladora emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, 
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales 
de alimentación. 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 
Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación 
y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 
protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
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- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
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Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
 Ensayos y pruebas 
Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema 
de protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
Comprobación de la secuencia de fases. 
Resistencia de aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 
tierra. 
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la 
tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 
Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del 
contacto con materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales 
pulsando su botón de prueba al menos una vez al año. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las 
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de 
obra.  
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la 
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 
Documentación 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa 
instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja 
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tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que 
deberá comprender, al menos, lo siguiente: 
a. los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b. la potencia prevista de la instalación; 
c. en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera 
realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
d. identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador 
en baja tensión que suscribe el certificado de instalación; 
e. declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la 
Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de 
Diseño. 
Obligaciones en materia de información y reclamaciones 
Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información 
de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, 
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 







Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior 
hasta las griferías, ambos inclusive. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo 
ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, 
soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o 
arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, 
grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas 
limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores 
divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, 
etc. 
- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio 
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica 
para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción 
y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo 
de tubo y tipo de rosca o unión. 
Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la 
alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se 
consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes 
tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
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Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
según Norma UNE 53 960 EX:2002. 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 
53 961 EX:2002. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador 
sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. UNE-EN 
200:2008. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con 
materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también 
deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanquidad, así como los 
materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos 
expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
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Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico. 
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con 
todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 
se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en 
bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden 
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de 
cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas 
UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada 
al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 
productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
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técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y 
elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según 
el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción 
de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 
una válvula de retención entre ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la 
agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la 
agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado 
e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no 
dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo 
igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 
instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
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No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán 
según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 
alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 
adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 
ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto 
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las 
uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. 
En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como 
en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie 
exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero 
si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por 
donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de 
cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier 
paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos 
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido 
vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes 
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ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, 
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la 
red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán 
conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas 
y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos 
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera 
que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No 
podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones 
no sea posible otra solución. 
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o 
arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de 
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 
con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 
previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se 
realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin 
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la 
misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, 
contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura 
a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de 
resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos 
derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten 
la necesaria ventilación de la cámara. 
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en 
cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los 
requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en 
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la 
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con 
la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. 
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de 
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán 
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de 
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dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 
anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos 
necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su 
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se 
renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 
estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se 
montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e 
inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y 
la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo 
estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. 
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un 
presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las 
veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los 
valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos 
con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una 
válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de 
la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se 
instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 
derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento 
alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de 
tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula 
también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de 
presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse 
antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el 
cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en 
el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la 
reglamentación vigente. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado 
e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 
diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado. 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará 
válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que 
impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 
sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras 
centralizaciones de contadores (gas, electricidad…). Fijación del soporte; colocación de 
contadores y llaves. 
Instalación particular del edificio. 
Montantes: 
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de 
corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero 
mixto. 
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Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a 
conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
 Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 
su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de 
grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento 
una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos 
uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si 
no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, 
se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del 
conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
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Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas 
que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda 
resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a 
su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las 
personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 





Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para 
el suministro local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y 
caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 
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Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo 
los sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su 
resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: 
porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 
instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin 
son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con 
pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 15.1). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 
- Bidés (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 15.9). 
- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 
proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de 
esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la 
textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 
sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal 
pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 
saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 
aparatos sanitarios con yeso. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 
suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 
selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, 
para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo 
de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la 
parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz 
antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del 
equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la 
llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de 
pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados 
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de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la 
distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, 
en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo 
menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 
instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
 Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 
prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el 
revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de 
materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída 
puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 
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5.5. INSTALACIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 





Producción y distribución de aire comprimido en centros hospitalarios para suministro de 
aire puro respiratorio y accionamiento de equipos de consumo cuya presión de utilización no 
sea superior a 1.500 KPa. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías se contabilizarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin 
descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo ello completamente 
colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes, etc. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Central de producción: 
Estará compuesta por tomas de aire, un grupo generador, un conjunto refrigerador, dos 
filtros de línea, un depósito acumulador y un secador. 
En la entrada de aire a las unidades compresoras se dispondrán sendos equipos de filtrado 
en seco. 
El grupo generador estará formado por dos unidades compresoras de aire de las mismas 
características técnicas conectadas en paralelo y con alternancia automática en el 
funcionamiento. 
El conjunto refrigerador estará formado pro un refrigerador, un separador provisto de 
purgador (en el caso de que las unidades compresoras no sean del tipo membrana) y un filtro. 
El secador irá provisto de un “by-pass”. 
- Red de distribución: 
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La red se compone de un conjunto de tuberías, filtros, elementos de corte y regulación y de 
las válvulas de toma. 
- Sistema de control: 
Estará compuesto por el cuadro general de maniobra y varias alarmas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El local destinado a la central de aire comprimido solamente podrá albergar, además de 
dicha instalación, la de vacío. No deberá servir de acceso a otros locales o dependencias. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La ejecución se hará acuerdo con el capítulo II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se  prueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
La aspiración de aire se hará en el exterior, en un punto lo más alejado posible de cualquier 
salida de humos, gases, polvo o aire vaciado y se conducirá hasta las unidades compresoras, 
en cuya entrada se dispondrán sendos equipos de filtrado en seco. 
Los motores de las unidades compresoras se conectarán eléctricamente a la red del edificio 
y a tierra de acuerdo con la normativa correspondiente. 
Para la conexión del depósito acumulador a las canalizaciones se aire comprimido se 
utilizarán acoplamientos antivibratorios. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Cuando las características de los equipos o dimensiones sean distintas de las 
especificadas por la dirección facultativa. 
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Cuando las uniones con las tuberías y manguitos sean defectuosas o carentes de 
elementos de estanquidad. 
Cuando los acoplamientos del compresor de aire con la canalización de aspiración o con la 
entrada del compresor sean deficientes o el sentido del flujo sea contrario al señalado en la 
válvula. 
Cuando la colocación y diámetros de cualquier componente sean diferentes a las 
especificadas. 
Cuando las características y dimensiones del filtro de línea instalado carezcan del timbrado 
del Ministerio de Industria. 
Cuando, en la canalización de cobre, la separación entre soportes sea superior a la 
especificada en un 10% y la separación entre tuberías paralelas o la pendiente, sean contrarias 
o menores de las especificadas. 
Cuando en el regulador de presión instalado no se haya realizado el “by-pass” o no se haya 
colocado alguna de las válvulas. 
Cuando en el sistema de control instalado no se hayan efectuado todas las conexiones 
especificadas. 
Las pruebas de servicio consistirán en someter la red a presión con aire, a 1,5 veces la 
presión de servicio, sustituyendo las válvulas de seguridad por tapones y en la puesta en 
funcionamiento de la instalación a la presión de servicio incrementando posteriormente hasta la 
presión de tarado.  
 
5.6. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 





Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las 
luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores 
eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos 
necesarios y pequeño material. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en 
caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación 
el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la 
instalación cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será 
automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este 
alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente 
en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los 
dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una 
distancia inferior a 1 m de ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las 
normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria 
para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente 
y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, 
no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia 
alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del 
alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 
por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del 
público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos 
con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 
12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz 
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para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 
ni mayor que 15:1. 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
- Luminaria:  
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la 
luminaria. 
Flujo luminoso. 
- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si 
existen, deben estar claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén 
equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de 
emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI 
correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el 
correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el 
año y la semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
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- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 
alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, 
se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la 
temperatura de color en K y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE 
correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 
el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y 
los elementos en él indicados. 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del 
siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes 
en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, 
cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 
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Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 
evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 
abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y 
estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para 
proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar 
ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel 
del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los 
puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje 
de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder 
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una 
hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y 
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-
pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-
pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo 
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las 
personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno 
peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los 
otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una 
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iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de 
los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 
será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar 
la actividad o zona de alto riesgo. 
Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 
normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como 
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 
 Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de 
puesta en servicio de la batería. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en 
número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo 
a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos 
de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos 
recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los 
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en 
los cuadros de distribución del alumbrado. 
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La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 
tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, 
desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia 
normal (el mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, 
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 
objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la 
obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 
70% de su valor nominal. 
Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas. 
Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 
 





Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con 
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas 
eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la 
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protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los 
medios de conexión con la red de alimentación. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de 
difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto 
en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de 
agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona 
tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto 
lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Productos con marcado CE: 
- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.1). 
- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 13.2). 
- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 13.3). 
- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados 
con fibra, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según 
UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el 
nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
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- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 
descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, 
tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de 
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias 
para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación 
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y 
color aparente, temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de 
color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 
cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, 
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo 
de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los 
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, 
para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que 
asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s 
desde la desconexión del receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 
lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al 
tipo utilizado, grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-
BT-09. 
- Elementos de fijación. 
 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 
1890/2008: 
- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de 
funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento 
siguientes: 
a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
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c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 
- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 
luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 
- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de 
alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del 
mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización 
(fu). 
- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia 
energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras 
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 
- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara 
de descarga, no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 
- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de 
alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las 
instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como 
por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda 
instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores 
a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de 
encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos 
auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento 
mediante fotocélula. 
- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el 
capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel 
luminoso. Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del 
flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los 
niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
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lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 
el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de 
alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel 
del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 
actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para 
cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, 
en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
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Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja 
tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o 
Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del 
circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima 
de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior 
no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 
25 cm por encima del tubo.  
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Se rechazará la instalación cuando: 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados 
en proyecto. 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la 
especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 
sea un 20% superior a la especificada. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a 
las especificaciones de proyecto. 
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo 
el ámbito del RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
 Condiciones de terminación 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 
proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
 Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 
objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la 
obra. 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan 
de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, 
las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza 
de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en 
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los sistemas de 
regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones 
de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el 
cálculo del “factor de mantenimiento”. El responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento 
es el titular de la instalación. 
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 
realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 
operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
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d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria 
y factor de potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado 
y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al 
menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente 
operación de mantenimiento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
• Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 
• Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW 
de potencia instalada; 
• Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 
• Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
 





Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que 
sirven para orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como 
consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, 
alumbrado de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y 
pequeño material necesarios. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Señales: 
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales 
y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el 
depósito de polvo sobre ella. 
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido 
en función de su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso 
de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 
los usuarios y que estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y 
permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 
Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante 
los principios recogidos en las normas UNE correspondientes. 
Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han 
sido extraídas. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SUA 4. 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 
El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado 
completamente el paramento en el que se coloque. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados 
en el CTE DB SUA 4, apartado. 
La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB 
SUA 4: 
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los puntos indicados en el CTE DB SUA 4, apartado 2.2. 
Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del 
suelo, comprobando que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de 
nivel o dirección y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Ensayos y pruebas 
Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia 
entra en funcionamiento. 
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Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 
del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel 
de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las lámparas. 
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, 
cumplirán los siguientes requisitos: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 
ni mayor que 15:1.  
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
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5.7. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
 





Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo 
con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su construcción. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos 
específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de 
alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones 
eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas 
en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
y el capítulo Fontanería. 
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos 
anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en 
la protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo 
Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
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- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente 
mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del 
capítulo Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 
- Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA. 
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE 
correspondientes a cada instalación de protección de incendios. 
En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, 
éste preverá procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en 
situaciones de emergencia. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.1). 
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.3): 
El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales 
visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con 
discapacidad auditiva. 
Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y 
alarmas de incendio. 
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Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 
agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 
- Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 17.7). 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará 
mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente 
marca de conformidad a normas. 
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes 
cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No 
obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema 
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o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen 
sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las 
prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y 
pruebas que correspondan de acuerdo con él. 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características 
mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los 
respectivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la 
instalación. 
No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos 
verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo 
recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las 
fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el 
paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán 
limpias y niveladas. 
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra 
incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados 
según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el 
CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio 
peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los 
extintores portátiles, se realizará por empresa instaladora. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán 
las empresas instaladoras. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 
25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el 
interior de estas. 
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y 
puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos 
impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de 
canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una 
separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. 
Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante 
grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o 
mortero. 
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de 
material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. 
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad 
con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices 
de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los 
diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y 
control. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como 
máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus 
bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel 
del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de 
apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 
 Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora 
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Extintores de incendios. 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA. 
Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer DB SI3-6.5. 
Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles cumplirán DB SI3-7. 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB-SI3-9. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
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Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados 
correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 
 Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según la subsección Electricidad, baja tensión y puesta a tierra 
y el capítulo Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 
resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la 
fecha de la entrega de la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria 
de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico 
titulado competente designado por la misma. 
Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 
Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de 
información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, 
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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La instalación de protección contra el rayo limitará el riesgo de electrocución y de incendio 
causado por la acción del rayo, interceptando las descargas sin riesgo para la estructura e 
instalaciones. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos 
sus elementos y piezas especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente 
terminada. 
La red conductora se medirá y valorará por metro lineal, incluyendo piezas especiales, 
tubos de protección y ayudas de albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la 
puesta a tierra). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según el CTE DB SU 8, apartado 2, el tipo de instalación de protección contra el rayo, 
tendrá la eficiencia requerida según el nivel de protección correspondiente. 
Los sistemas de protección contra el rayo constarán de un sistema externo, un sistema 
interno y una red de tierra. 
- Sistema externo:  
Dispositivos captadores (terminal aéreo) que podrán ser puntas de Franklin, mallas 
conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado. 
- Sistema interno: 
Derivaciones o conductores de bajada: conducirán la corriente de descarga atmosférica 
desde el dispositivo captador a la toma de tierra. 
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos 
de la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas 
atmosféricas. 
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Características técnicas mínimas que deben reunir: 
Las longitudes de las trayectorias de las derivaciones serán lo más reducidas posible. 
Se dispondrán conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 
m. 
Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución 
o estará protegido adecuadamente. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de 
fábrica y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y 
humedad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte de una instalación de protección contra el rayo dependerá del tipo de sistema 
elegido en su diseño: 
En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de 
fabrica que sobresalgan de la cubierta (peanas, pedestales…) con un espesor mínimo de 1/2 
pie, a los cuales se anclarán mediante las piezas de fijación. Para las bajadas del cable de la 
red conductora serán los paramentos verticales por los que discurra la instalación. 
En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los 
muros (preferentemente las aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical 
serán los paramentos verticales de fachadas y patios 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para la instalación de protección contra el rayo, todas las piezas deben de estar protegidas 
contra la corrosión, tanto en la instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes 
externos y electroquímicos. Así, los materiales constituyentes serán preferentemente de acero 
galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos de 
suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 
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Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo 
combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el 
paso del tiempo. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Según el CTE DB SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el 
rayo en los casos especificados en el apartado 1. 
Instalación de pararrayos de puntas: 
Colocación de las piezas de sujeción, empotradas a muro o elemento de fábrica. 
Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un 
diámetro nominal mínimo de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. Se colocará la cabeza de 
captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. Entre la cabeza de captación 
y el mástil se soldará una pieza de adaptación. Posteriormente se conectará la red conductora 
con la toma de tierra. El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la 
toma de tierra seguirá las condiciones de ejecución establecidas para la misma en el sistema 
reticular. El mástil deberá estar anclado en varios puntos según su longitud. El trazado del 
conductor bajante debe ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más corto, evitando 
acodamientos bruscos o remontes. Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El 
bajante debe ser elegido de forma que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de 
señal. Cuando no se pueda evitar el cruce, deberá realizarse un blindaje metálico sobre la línea 
prolongándose 1 m a cada parte del cruce. Se evitará el contorno de cornisas o elevaciones. 
Instalación con sistema reticular: 
Se colocarán los conductores captadores en el perímetro de la cubierta, en la superficie de 
la cubierta formando una malla de la dimensión exigida o en la línea de limatesa de la cubierta, 
cuando la pendiente de la cubierta sea superior al 10%. En las superficies laterales de la 
estructura de malla, los conductores captadores deberán disponerse a alturas superiores al 
radio de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido. Ninguna instalación 
metálica deberá sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. En edificios de altura 
superior a 60 m, se deberá disponer también una malla conductora para proteger el 20% de la 
fachada. Se colocará el cable conductor que será de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, 
sujeto a cubierta y muros con grapas colocadas a una distancia no mayor de  
1 m. Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. 
Las curvas que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm y una 
abertura en ángulo no superior a 60º. En la base inferior de la red conductora se dispondrá un 
tubo protector de acero galvanizado. Posteriormente se conectará la red conductora con la 
toma de tierra. 
Sistema interno: 
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Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos 
conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger, y el 
sistema externo de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores 
de sobretensiones a la red de tierra. Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de 
algún elemento conductor, los conductores de bajada se dispondrán a una distancia de dicho 
elemento una dimensión superior a la distancia de seguridad. En el caso de canalizaciones 
exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Pararrayos de puntas: 
Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 
Soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 
Unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación. 
Empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 
- Red conductora: 
Fijación y la distancia entre los anclajes. 
Conexiones o empalmes de la red conductora. 
 Ensayos y pruebas 
Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su conexión con la 
puesta a tierra.  
Conservación y mantenimiento 
Resistencia eléctrica mayor que 2 ohmios. 
 
5.8. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 





Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos 
en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento 
de aguas residuales previo a su vertido. 
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Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto 
o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de 
su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 
residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá 
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, 
relleno y compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso 
de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación 
ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a 
excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la 
parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida 
la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se 
medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente 
terminado. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes 
sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 
sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de 
acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
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- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones. 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de 
arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 




Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de 
aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y 
siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de 
bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias 
sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y 
resistente a la corrosión. 
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Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de 
aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.1.5). 
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.1.6). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2.1). 
Pates para pozos de registro enterrados, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 14.2.2). 
Escaleras fijas para pozos de registro, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 14.2.3). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.3.1). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.3.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para 
aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Fosas sépticas prefabricadas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.6.1). 
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Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su 
destino, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.3). 
Dispositivos antiinundación para edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8.1). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Elastómeros termoplásticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8.2). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Materiales celulares de caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 14.8.3). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.8.4). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Separadores de grasas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.9). 
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.10). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de 
la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin 
fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. 
Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de 
fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y 
bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma 
serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con 
elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará 
la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes 
con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las 
condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento 
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 
seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no 
sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es 
necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero 
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inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 
conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el 
caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o 
forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre 
obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de 
elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de 
desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se 
deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. 
Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 
revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 
polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con 
recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad 
de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro 
de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas 
mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el 
tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, 
y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán 
lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 
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dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de 
plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de 
sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 
tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües 
procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de 
urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura 
mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La 
conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote 
para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en 
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de 
ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 
m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de 
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la 
que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 
pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se 
soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos 
elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la 
línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima 
de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta 
de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando 
espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 
cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión 
de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de 
sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se 
sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no 
superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue 
de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 
adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales 
como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, 
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la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y 
el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, 
se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se 
retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada 
tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La 
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, 
se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se 
interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La 
desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el 
ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. 
El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanquidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las 
bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se 
montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las 
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin 
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se 
harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a 
una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en 
sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las 
válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 
m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión 
podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se 
mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos 
lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 
instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de 
tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
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Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo 
de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y 
dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los 
puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la 
generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos 
fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por 
medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje 
de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En 
todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas 
se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 
m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún 
material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la 
bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre 
un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como 
ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo 
de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de 
hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm 
de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética 
con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes 
laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las 
esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias 
cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas 
a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
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tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando 
se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El 
espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. 
Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado 
las pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 
cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos 
nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se 
rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el 
nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga 
piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro 
inferior a 0,1 mm), no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por 
encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las 
capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de 
piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la 
salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la 
mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una 
superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un 
mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la 
tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa 
para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del 
tanque deberá tener una pendiente mínima del 25%. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma 
por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista 
riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al 
menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar 
mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, 
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas 
de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de 
recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de 
la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. 
No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector 
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de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas 
de aireación. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
 Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
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Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 




Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre 
piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 
rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 
interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán 
falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
 Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 
conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de 
personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
226 





Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por 
metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional 
juntas y anclajes colocados. 
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de 
un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se 
medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del 
almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros 
entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 
En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 
2.2.2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego 
A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies 
interiores deben ser lisas. 
Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
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Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 
35 cm y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 
30x30 cm y 35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta 
inferior, anclándola a elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo 
cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, 
quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas 
y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 
Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un 
cierre con burlete elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante. 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los 
contenedores, ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto 
de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo 
interruptor esté situado fuera de la tolva. 
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las 
viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente. 
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en 
función de las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120. 
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de 
dirección respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una 
velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse 
cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
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Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo 
superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con 
racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. 
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de 
una sección no menor que 350 cm2. 
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto 
de ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado 
de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y 
supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento. 
En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá 
disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la 
acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta 
de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya 
una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento 
eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo 
vertical de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos 
situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la misma altura 
que la válvula de residuos. 
Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes 
características: 
los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una 
altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 
20.315:1994; 
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de 
aquel último deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo 
deberán ser redondeados; 
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe 
antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la 
subsección Fábricas.  
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el 
suelo adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable: 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de 
los límites del espacio de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del 
punto más alto. 
 Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
Conservación y mantenimiento 
Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán 
señalizarse correctamente, según la fracción correspondiente. En el interior del almacén de 
contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y 
mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente. 
En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente 
señalizadas según la fracción correspondiente. 
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte 
indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes 
ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
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5.9. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
 





Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca 
registrada, equipos completos y listos para instalar, con configuraciones fijas. A su vez pueden 
ser: sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria; sistemas de circulación forzada como 
lote de productos con configuración fija para agua caliente sanitaria; sistemas con captador-
depósito integrados para agua caliente sanitaria. 
Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de 
forma única o montándolos a partir de una lista de componentes. 
Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento 
de aguas, para usos industriales, para calefacción, para refrigeración, para climatización de 
piscinas, etc. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos 
específicos de las instalaciones, como captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas, 
válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores. 
El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones 
eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas 
en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y fontanería.  
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos 
anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Sistemas solares a medida: 
- Sistema de captación: captadores solares. 
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Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores 
solares llevarán preferentemente un orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. 
Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un 
tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 
- Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, 
apartado 3.4.2. Los acumuladores pueden ser: de acero vitrificado (inferior a 1000 l), de acero 
con tratamiento epoxídico, de acero inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá 
equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del 
tratamiento de protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable 
disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material 
plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el 
fabricante. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y 
hasta 70 ºC para prevenir la legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior 
a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 cm, para volúmenes superiores el espesor mínimo será 
de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de un proyecto 
firmado por un técnico competente. 
- Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. 
Los intercambiadores para agua caliente sanitaria serán de acero inoxidable o de cobre. El 
intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de doble 
envolvente. Deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. 
Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros 
interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor del aislamiento del cambiador de calor 
será mayor o igual a 2 cm. 
- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. En cualquier caso 
los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 10217. Según el CTE DB HE 4, 
apartado 3.2.2.4, el circuito hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia a presión 
establecidas. 
Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas 
directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito primario, admitiendo de material 
plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las señales será 
resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la 
superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario 
(de agua caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y también materiales plásticos 
que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos 
estirados en frío y uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda 
que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. En ningún caso el diámetro de las tuberías 
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será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan la formación 
de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos.  
Bomba de circulación. Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4. Podrán 
ser en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. En circuitos de agua caliente sanitaria, los 
materiales serán resistentes a la corrosión.  
Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones 
calizas, resistentes a la presión máxima del circuito. 
Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son 
botellones de desaireación y purgador manual o automático. Los purgadores automáticos 
tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de 
acero inoxidable y el obturador de goma sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima 
de trabajo del circuito. 
Vasos de expansión. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. 
Pueden ser abiertos o cerrados. El material y tratamiento del vaso será capaz de resistir la 
temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados o 
remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso 
de vasos de expansión cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión. 
- Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser 
válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. Según CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.5, para 
evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 
- Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía 
necesaria para cubrir la demanda prevista en caso de escasa radiación solar o demanda 
superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT) y con lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.10. 
- Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse 
agua desmineralizada o con aditivos, según las condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 
y 9. El contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, 
apartado 3.2.2.3.1. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 
Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser 
compactos o partidos. 
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Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan 
alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los 
casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar 
instrucciones para el montaje y la instalación, e instrucciones de operación para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del 
sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento, así como 
recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y 
evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un 
laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio de 1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y 
mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia 
eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presiones y temperaturas de diseño y 
límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, condiciones de instalación y 
almacenamiento. 
Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de 
seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de tuberías, integración de 
captadores en tejados, sistemas de drenaje. 
Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta 
en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura mínima admisible sin congelación. 
Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, 
elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, 
volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, potencia eléctrica. 
En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán 
rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas 
en proyecto. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente 
protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta que no se proceda a la 
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unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la 
entrada de cuerpos extraños y suciedades del aparato. Los materiales situados en intemperie 
se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación 
solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc., se 
guardarán en locales cerrados.  
Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan 
estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos 
industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, 
mecanismos, equipos de medida, que deberán quedar debidamente protegidos. Todos los 
materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el 
interior de sus embalajes originales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán evacuar de la obra todos los 
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de 
conducciones y cables. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre 
elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. Cuando sea imprescindible 
usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso 
estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. 
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y con el fluido de trabajo. No se admitirá la presencia de componentes de acero 
galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 60 ºC. Cuando el 
material aislante de la tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una 
protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los 
tramos que discurran por el exterior se terminará con pintura asfáltica. 
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Proceso de ejecución 
 Ejecución 
En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada 
uno de los componentes. En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante 
el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. Todos los 
elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación, serán 
recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser 
instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, 
deberá estar protegido contra heladas. 
- Sistema de captación: 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. 
Preferentemente se instalarán captadores con conductos distribuidores horizontales y sin 
cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son instalados en 
los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanquidad en los puntos de anclaje. La 
instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en 
caso de rotura. Se evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos 
prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar 
abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 
- Conexionado: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará 
prestando especial atención a su estanquidad y durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, 
preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre sí en paralelo, en serie 
ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas 
baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por 
cada fila. Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número 
tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es exclusivamente de ACS se 
podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona 
climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 
Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de 
elementos. Se conectarán entre sí instalando válvulas de cierre en la entrada y salida de las 
distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se pueden conectar en 
serie o en paralelo. El número de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En 
el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos 
captadores en serie. 
- Estructura soporte: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación 
cumplirá las exigencias del CTE en cuanto a seguridad estructural. Permitirá las dilataciones 
térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los puntos de sujeción 
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del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición relativa, para evitar 
flexiones en el captador. La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso 
de instalaciones integradas que constituyan la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de 
seguridad estructural y estanquidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás 
normativa de aplicación. 
- Sistema de acumulación solar: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará 
constituido preferentemente por un solo depósito de configuración vertical, ubicado en zonas 
interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se ubicará un 
termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir la legionelosis. Para un 
volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 
Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se 
sitúan por encima de la batería de captadores se favorece la circulación natural. En caso de 
que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente 
sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario 
que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán 
en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores permitirá su desconexión individual 
sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
- Sistema de intercambio: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, en cada una de las tuberías de entrada y salida de 
agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito 
correspondiente. 
El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado 
en la parte inferior de este último.  
- Aislamiento: 
El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda 
desprenderse de las tuberías o accesorios El aislamiento no quedará interrumpido al atravesar 
elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento 
térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos 
en material aislante. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 
únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y 
operación de los componentes. Para la protección del material aislante situado en intemperie se 
podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, 
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de aluminio. En el caso de depósitos o 
cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. 
Después de la instalación del aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así 
como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
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- Circuito hidráulico: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán 
evitando caminos preferentes de circulación del fluido. La conexión de entrada de agua caliente 
procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se realizará a una altura 
comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua 
fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de 
éste. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la 
parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.  
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será 
tan corta como sea posible, evitando los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales 
tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Las tuberías de 
intemperie serán protegidas de forma continua contra las acciones climatológicas con pinturas 
asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 
En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el 
desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. En el trazado del circuito deberán 
evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua caliente 
sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de ánodos de sacrificio. 
- Tuberías: 
La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al 
máximo los codos y pérdidas de carga en general. El material aislante se sujetará con medios 
adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. Los trazados 
horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 
circulación. Las tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el 
espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las 
tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 
Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o 
corran paralelamente. No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas 
de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o 
ventilación. Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizaran de forma que se 
evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el 
enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso se permitirán 
soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante 
manguitos soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser 
siempre del acero al cobre. Durante el montaje de las tuberías se evitaran en los cortes para la 
unión de tuberías, las rebabas y escorias. 
- Bombas: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas 
más frías del circuito, con el eje de rotación en posición horizontal. En instalaciones superiores 
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a 50 m² se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de climatización de 
piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado citado. 
Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El 
diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 
aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la 
instalación de un filtro de malla o tela metálica. Las tuberías conectadas a las bombas se 
soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no 
podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. En su manipulación 
se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 
En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse 
siempre entre bomba y los captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-
captadores. 
- Vasos de expansión: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la 
aspiración de la bomba, a una altura tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no 
introducción de aire en el circuito primario. 
En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en 
el depósito y el rebosadero no será inferior a 3 cm. El diámetro del rebosadero será igual o 
mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de purga de aire en los 
puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 
donde pueda quedar aire acumulado. 
Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de 
captadores y en todos los puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. Las 
líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar y no se pueda 
acumular agua en las líneas. Los botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre 
que sea posible, visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la 
formación de vapor en el circuito. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, 
etc., de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. Una vez instalados, se 
procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al término de la 
instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
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documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen 
correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas 
anteriormente. 
 Ensayos y pruebas 
Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no 
están obturadas y están en conexión con la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la 
instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en 
funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 
instalación. 
Se aceptarán, para la certificación de los sistemas solares prefabricados, los ensayos del 
captador de forma independiente del sistema y como tal se podrán certificar, hasta el 31 de julio 
de 2009. 
Transcurrido dicho plazo, todos los sistemas solares prefabricados deberán someterse, a 
efectos de su certificación, a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-12976. 
 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y 
pruebas mencionados. 
Conservación y mantenimiento 
Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda 
prolongarse, se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza manta térmica para evitar 
pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen 
microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 
Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta 
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haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante 
un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 
 
5.10. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 
 





Mecanismos para el transporte de personas, tanto en el interior como en el exterior de 
edificios, sobre un plano con pendiente hasta 12º. Las cintas se clasifican en cintas pasillos 
entre 0º y 6º, o en cintas rampas entre 6º y 12º. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las cintas transportadoras se medirán y valorarán por unidad de pasillo o rampa 
(dimensiones y características), incluso montaje en obra con ayudas de albañilería, pruebas de 
instalación y tramitación hasta aprobación definitiva. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Chasis y estructura: 
Chasis metálico de soporte, provisto de tacos antivibratorios, para su aislamiento de la 
estructura. 
Sistema de arrastre mediante rodillos de badaje elástico con rodamientos de engrase 
permanente y carriles guía. 
Banda transportadora continua o de placas articuladas con acabado ranurado longitudinal 
en la zona pisable. 
Antepecho mínimo de 90 cm de altura, de chapa de acero, laminados plásticos, vidrio de 
seguridad, etc., con pasamanos de goma o plástico con velocidad coincidente con la de la 
banda. 
- Grupo motor: 
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Grupo motriz (con sistema de enfriamiento automático y protector contra el calentamiento 
excesivo) accionado por mojón de corriente alterna provisto de un freno electromecánico capaz 
de detener la cinta plena carga. 
Pulsadores de parada de emergencia intermedios cada 10 m. 
Interruptor de puesta en marcha y parada, accionadle mediante llave. 
Sistema de paro, para entrar en funcionamiento al faltar el suministro de energía eléctrica, 
al producirse rotura en algún elemento de la cadena o correa de transmisión y actuar sobre los 
mandos de parada. 
Dispositivo automático antirretroceso. 
Sistema de seguridad en previsión de posibles fallos de la energía eléctrica. 
Todo ello acompañado de una instalación eléctrica de baja tensión, una puesta a tierra de 
la misma y un foso para albergar bastidor, grupo motriz y mecanismos de arrastre y un 
sumidero sifónico de salida vertical. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte será el propio forjado limpio y nivelado (o directamente el terreno sobre el que se 
ejecutaran los fosos y galerías), sobre el que posteriormente se ejecutará el apoyo de la cinta 
interponiendo entre los mismos un taco antivibratorio. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Para el funcionamiento de la cinta transportadora se preverán los conductores necesarios 
bajo tubo aislante, así como la puesta a tierra. Asimismo se preverán arquetas separadoras de 
grasas entre los sumideros para desagüe de los fosos y su conexión con la red general de 
alcantarillado. Se dejarán ejecutados apoyos intermedios a intervalos no mayores de 2 m. 
Se ejecutará el foso, hidrofugado, con base con pendiente mínima del 2% hacia el sumidero 
sifónico que se recibirá en el mismo. Sobre las paredes del foso, levantadas hasta la base de 
asiento del solado, se colocará un perfil metálico con su cara superior enrasada a la base de 
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asiento del solado, sobre el cual y en una franja aproximada de 30 cm se ejecutará 
posteriormente el apoyo de la cinta interponiendo taco antivibratorio. 
Las cintas se suministrarán en una sola pieza cuando por traslado y montaje sea posible, 
en caso contrario se dividirá en diferentes cuerpos, siendo fijo el principio y el final de la cinta y 
variable el centro, acoplándose entre si en su emplazamiento definitivo. 
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación y su puesta a tierra. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Foso: 
Dimensiones en planta. 
Profundidad. 
Ejecución del foso. 
Horizontalidad de los perfiles de apoyo. 
- Foso y galería: 
Dimensiones en planta. 
Profundidad. 
Ejecución del foso y galería. 
Separación entre juntas de dilatación. 
Horizontalidad de los perfiles de apoyo. 
 Ensayos y pruebas 
Funcionamiento de la maniobra: 
Régimen de velocidad: 
Control y verificación de velocidad media de funcionamiento a media carga y en vacío. 
Desfase banda-pasamanos. 
Ruido y vibraciones: 
Funcionamiento de los sistemas de paro y emergencia: 
Verificación de su funcionamiento. 
Detención en carga y en vacío. 
Conservación y mantenimiento 
Se adoptarán las disposiciones oportunas para evitar el contacto con materiales agresivos, 
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Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas 
cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y 
especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de 
piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso 
eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los 
productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: 
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 
esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o 
extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres 
porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente 
no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 
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Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría 
no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para 
revestimiento de paredes interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen 
una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente 
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos 
de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, 
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en 
forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el 
CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura 
uniforme en toda su superficie. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero 
tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, 
cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal 
(C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante 
orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión 
normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y 
adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
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Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo 
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, 
fraguado rápido, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 
minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo 
antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado 
(CG2), recomendado para suelos. Sus características fundamentales son: resistencia a 
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; 
resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland 
y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la 
baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las 
características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con 
especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las 
características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel 
generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 
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- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.4.3): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, 
sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 
hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, 
agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de 
conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). 
Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de 
mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la 
superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad 
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 
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 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan 
impedir la adherencia del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, 
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de 
cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material 
de rejuntado de mayor deformabilidad. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 
heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con 
pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie 
rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el 
agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las 
baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir 
del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará 
todo resto de desencofrante. 
- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto 
hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta 
en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con 
herramienta de mano. 
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán 
sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y 
moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para 
lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, 
antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No 
se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, 
es decir entre 45 y  
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de 
un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar 
su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
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Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente 
sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de 
regularización del soporte). 
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el 
alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero 
limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las 
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 
m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del 
adhesivo. 
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos 
extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante 
pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de 
madera en las juntas. 
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red 
dorsal quedará incorporada al material de agarre. 
- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 
mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de 
colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material 
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con 
una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad 
mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. 
Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de 
regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros 
elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con 
superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 
5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales 
de obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe 
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas 
juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura 
mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
- Corte y taladrado: 
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los 
extremos de los paramentos. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
 Condiciones de terminación 
Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las 
juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose 
posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris (coloreada 
cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material 
cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará 
la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero 
con espátulas de madera. 
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y 
posterior aclarado 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se 
hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
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Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por 
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 
proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se 
forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan 
definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un 
sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de 
adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no 
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe exceder 
de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla 
de 1 m y no debe exceder de ± 1 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 
punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de 
agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
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diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 





Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la 
superficie que se reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las 
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de 
yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de 
un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de 
acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos 
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de 
espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, 
sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, 
realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con 
llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las 
mochetas. 
- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o 
proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos 
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 
envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1.22). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.6.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso 
de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1.12). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.2.5). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de 
curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes 
(contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de 
agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su 
deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y 
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mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa 
gama cromática). 
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, 
plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 
mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el 
fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 
humedad, con amasado automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados 
de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma 
similar, en lugar cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y 
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la 
humedad.  
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 
resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal 
viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para 
evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos 
herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire. 
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y 
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, 
tomando las precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 
propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes 
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
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obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como 
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. 
Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a 
los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. 
Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará 
a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y 
producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla 
metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad 
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá 
previamente a la ejecución del enfoscado. 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la 
aplicación del mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-
calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre 
el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no 
desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre 
el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será 
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rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a 
la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que 
mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. 
Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser 
una emulsión añadida al agua de amasado. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con 
el aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 
análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas 
previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de 
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de 
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de 
sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar 
al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas 
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero 
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión 
de las armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la 
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se 
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos 
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la 
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia 
de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias 
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no 
agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el 
riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa 
habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, 
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como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente 
revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con 
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con 
mortero. 
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero 
mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y 
especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles 
con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - 
cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de 
persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, 
tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el 
paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, 
según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se 
revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 
tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), 
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor 
suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas 
con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de 
vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior 
tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte 
suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 
(que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, 
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ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del 
agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, 
con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración 
no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del 
mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente 
al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la 
hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a 
la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento 
de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los 
ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para 
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos 
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del 
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm 
por debajo de la primera hilada de la fábrica. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la 
hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras 
colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de 
mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos 
cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. 
No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando 
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se 
dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre 
éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se 
dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para 
conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la 
capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de 
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fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, 
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de 
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de 
hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso 
suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o 
mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado 
asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se 
colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre 
ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta 
capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento 
vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre 
por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con 
un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 
Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales 
con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los 
contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido 
del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o 
se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de 
celulosa microperforada. 
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja 
interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento 
de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. 
También deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en 
su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o 
con el aislamiento por el exterior. 
- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
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Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del 
soporte a revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la 
junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 
5 ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se 
amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por 
bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en 
cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a 
base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará 
después de comenzar a endurecer la anterior. 
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado 
vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 
3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el 
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado 
la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos 
y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior 
si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va 
a realizar el guarnecido. 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y 
punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una 
maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de 
al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en 
todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior 
de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar 
con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del 
edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas 
sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para 
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mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta 
durante su fraguado. 
- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con 
llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será 
inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa 
de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, 
(manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera 
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte 
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de 
cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será 
inferior a 10 mm. 
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el 
tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a 
revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 
mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie 
a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior 
a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su 
endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la 
fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 
revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las 
verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará 
embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, 
etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, 
huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los 
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando 
la unión y armando el revestimiento con mallas. 
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El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única 
capa de unos 10 a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la 
primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica 
(mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En 
caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el 
centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones 
climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la 
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia 
suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a 
la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o 
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán 
los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá 
húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la 
filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 
mm. 
 Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte 
a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego 
directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con 
vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con 
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 
endurecimiento. El acabado podrá ser: 
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o 
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
- Guarnecidos: 
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Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a 
línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con 
rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y 
agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con 
espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos 
con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la 
textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando 
distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y 
planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), 
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
 Ensayos y pruebas 
- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
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- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 
interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 
hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 







Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 
terminado, y limpieza final. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos 
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 
envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para 
aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, 
para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, 
en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del 
valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de 
absorción acústica ponderado, αw. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 
para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o 
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y 
cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de 
limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al 
silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura 
al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para 
interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, 
pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
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Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde 
deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el 
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en 
dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, 
y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para 
poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos 
tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a 
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del 
metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-
14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el 
caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 
eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las 
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manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. 
En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 
productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 
sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos 
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los 
mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de 
hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza 
manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al 
esmalte y barniz hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de 
éstos. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
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Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial 
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no 
menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una 
mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos 
manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con 
la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos 
de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 
manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado 
fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 
12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura 
necesarios. 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta 
de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 
6.2. REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
 





Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con 
baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin 
acabado rejuntado. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 
proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y 
limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos 
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 
envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 
esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o 
extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no 
esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy 
alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y 
porches 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente 
no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría 
no esmaltadas. 
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- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen 
una función común: 
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente 
de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente 
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos 
de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, 
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas. 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en 
forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su 
uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe 
tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 
- Bases para embaldosado: 
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película 
de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor 
inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno. 
Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver 
capítulo Suelos flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la 
colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 
Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos 
flotantes): mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como 
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero 
tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, 
para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, 
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pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 
seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en 
su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 8.4.3): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, 
cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal 
(C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante 
orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión 
normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y 
adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 
minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo 
antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características 
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; 
retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; 
resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland 
y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
según material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 
características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 
planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de 
espera desde la fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de 
mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay 
exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser 
necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie 
(rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.). 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 
rejuntado de mayor deformabilidad. 
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico 
existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el 
adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o 
piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa 
preexistente. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 
heladas. 
- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 
desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación. 
Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque 
en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 




Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 
producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá 
la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve 
amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su 
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se 
colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de 
goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del 
adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del 
adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la 
adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de 
mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará 
incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se 
recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las 
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operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 
revestimiento. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la 
separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de 
colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material 
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con 
una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. 
La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del 
embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 
desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. 
Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 
elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben 
prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies 
horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede 
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con 
una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento 
adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá 
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas 
juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura 
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los 
extremos de los paramentos. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
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- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir 
las condiciones siguientes: 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm 
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo 
con el pavimento que exceda de 45º. 
Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
donde puedan introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las 
manchas y evitar la aparición de eflorescencias. 
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser 
de resinas de reacción de tipo epoxi. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele 
presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida 
diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento 
químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos 
de productos químicos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se 
hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento 
sobre el mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 
superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo 
abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que 
se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no 
debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla 
de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 
transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una 
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protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse 
con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las 
UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido 
de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s 







Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y 
una capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya 
sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento 
de acabado superficial, o bien como base para un solado.  
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según 
el uso para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del 
hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos 
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 
envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá 
ser de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción RC-08. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.14,19.1.15): 
cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en 
la Instrucción EHE-08. Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, 
para facilitar la puesta en obra del hormigón. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las 
recicladas procedentes del lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberán cumplir las 
condiciones del artículo 27 de la Instrucción EHE-08. En caso de duda, el agua deberá cumplir 
las condiciones de dicho artículo. 
- Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres 
corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas 
mínimas establecidas en la Instrucción EHE-08. 
- Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1.20). 
- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de 
magnesio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.21). 
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Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido a su 
peligrosidad se permite el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables en una 
proporción muy baja, conforme a lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.1). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
9): será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
3): podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 
por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 
arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla 
sin alterar la homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
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Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que 
podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento 
de particiones interiores, etc.  
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se 
enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 
definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará cumpliendo lo 
especificado en el artículo 71.6 de la Instrucción EHE-08  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido 
que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 
separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá 
disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha 
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique. 
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En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del 
suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 
diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una 
envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos 
bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el 
achique sea permanente. 
 Gestión de residuos  
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del 
lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá sobre 
zonas específicas, impermeables y adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas 
podrán reutilizarse como agua de amasado para la fabricación del hormigón. 
Siempre que se cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE-08. 
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del 
hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un 
procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra. 
En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones 
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el 
terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor 
autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos generados según lo 
indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08. 
 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de 
ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo nº11 de la Instrucción EHE-08. 
 Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
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Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de 
la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la 
dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que 
el definido en el proyecto para el índice ICES. 
Conservación y mantenimiento 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los 
no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o 
con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, 
ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se 
realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN 
ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN 
ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones 
de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el anejo H del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
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Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso 
laminado, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos 
continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura 
de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones 
o partes de la estructura. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional 
de elementos de suspensión, entramados, soportes. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de elemento decorativo si lo hubiere. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. Se comprobarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa 
por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se 
caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053, 
en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de 
separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 
1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos 
utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de 
absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica 
ponderado, αw. 
- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
284 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, 
con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán 
una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 
- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según 
material): 
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor 
mínimo del anodizado, 
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o 
sin material absorbente acústico incorporado. 
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 
placa: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada 
contra la pudrición y los insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 
- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.5.3): 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor 
mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con 
gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, 
etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de 
pistola y gancho con tuerca, etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla 
roscada de acero galvanizado, etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de 
escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, 
pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o 
sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para 
techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa 
de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 
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- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 
kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 
- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9): 
molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, 
evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
 Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado 
todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas 
se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente 
se habrán ejecutado las particiones  (cuando se trate de elementos de separación entre 
unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe ejecutarse primero el elemento de 
separación vertical y después le techo), la carpintería de huecos exteriores con sus 
acristalamientos y cajas de persianas. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura 
de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los 
mismos, tales como pilares, marcos, etc. 
Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB 
HR,  a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y el techo suspendido 
debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de 
separación vertical entre unidades de uso diferentes. 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que 
dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una 
conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el 
aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, 
éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de 
las placas y zonas superiores de la estructura portante. Además se recomienda que el material 
absorbente suba hasta el forjado por todos los lados del plenum. 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el 
suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre 
unidades de uso diferentes. 
- Techos continuos: 
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente 
repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el 
atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un 
sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a 
la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán 
perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el falso techo 
mediante amortiguadores que eviten la conexión rígida entre él y el techo original. 
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción 
de 80 l de agua por 
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en 
cualquier dirección.  
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su 
nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las 
uniones transversales alternadas.  
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
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Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha 
recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada una de las 
placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior. 
Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben 
ser herméticas. 
- Techos registrables: 
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo 
superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o 
tuerca. 
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre 
dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será 
superior a 120 cm. 
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente 
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista 
en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza 
plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el 
ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. 
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro 
transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al 
perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del 
mismo material que las placas. 
 Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 
escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán 
interiormente con pasta de escayola en una proporción de 
100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 
horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de 
las placas, suspensiones y arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto 
quedará estable e indeformable. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  
Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el 
recinto, y éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos verticales deben tener el 
revestimiento que se indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el techo 
suspendido. 
Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto 
estado y no existen roturas en las placas. 
- Ejecución: 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de 
relleno de juntas o su acabado.  
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o 
elementos de fijación del techo suspendido  se colocan según se indica en proyecto 
(amortiguados o no). 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.  
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso 
laminado. Las perforaciones para el paso de instalaciones se ejecutan únicamente en el punto 
de salida y según se indica en proyecto. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de 
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de 
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda 
fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. 
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso 
laminado. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la 
planeidad no serán superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las 
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UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido 
de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s 
para tiempo de reverberación. 
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PARTE II. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
A. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
 
A.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control 
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
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documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento 
a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la 
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula 
las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 
1630/1992. 
 
A.2. PRODUCTOS AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para 
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por 
la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado 
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la 
presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
A.3. PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
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certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 
succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y 
el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
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Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican 
los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución 
publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 31 de agosto 
de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 




B. RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto de 
2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
También se incorpora la relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución 
de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, por la que se modifican y 
amplían los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se 
establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de 
construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, 
las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los 
productos para los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos 
con información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se 
considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la 
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes 
para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 




1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18. KITS DE CONSTRUCCIÓN 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.3. FIBROCEMENTO 
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1.1.1. VAINAS DE FLEJE DE ACERO PARA TENDONES DE 
PRETENSADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, 
especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
1.1.2. PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO 
ALEADO, PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE USO GENERAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
 
1.1.3. CONJUNTOS DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN ESTRUCTURALES 
DE ALTA RESISTENCIA PARA PRECARGA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.1.4. ACEROS MOLDEADOS PARA USOS ESTRUCTURALES 
 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 
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1.1.5. UNIONES ATORNILLADAS ESTRUCTURALES SIN PRECARGA 
 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.1.6. ADHESIVOS ESTRUCTURALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para las 
uniones metálicas co-axiales en estructuras de construcción e ingeniería civil. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
1.2.1. PLACAS ALVEOLARES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.2. PILOTES DE CIMENTACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.3. ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de 




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
298 
1.2.4. ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados 
nervados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN 
13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.6. SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA. VIGUETAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y 
bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.7. SISTEMAS VIGA-BLOQUE PARA SUELOS. BOVEDILLA DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas viga-bloque para suelos. Parte 
4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.8. ELEMENTOS PARA MUROS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de 
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1.2.9. ELEMENTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
1.2.11. BLOQUES DE ENCOFRADO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS 
DENSOS Y LIGEROS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de 
áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
1.2.12. BLOQUES DE ENCOFRADO DE HORMIGÓN CON VIRUTAS DE 
MADERA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con 
virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
1.3. APOYOS ESTRUCTURALES 
 
1.3.1. APOYOS ELASTOMÉRICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
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1.3.2. APOYOS DE RODILLO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-
4:2005  y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. 
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
1.3.3. APOYOS «POT» 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3. 
 
1.3.4. APOYOS OSCILANTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
 
1.3.5. APOYOS PTFE CILÍNDRICOS Y ESFÉRICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
1.3.6. APOYOS GUÍA Y APOYOS DE BLOQUEO  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-
8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de bloqueo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
1.4. PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN 
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1.4.1. SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas 
para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.2. REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación 
estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.3. ADHESIÓN ESTRUCTURAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.4. ADHESIVOS DE USO GENERAL PARA UNIONES 
ESTRUCTURALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.4.5. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE INYECCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y 
sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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1.4.6. ANCLAJES DE ARMADURAS DE ACERO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de 
armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.7. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE ARMADURAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
7:2007. Productos y sistemas para protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección 
contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
1.5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
1.5.1. MADERA LAMINADA ENCOLADA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 
14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada 
encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
 
1.5.2. MADERA ESTRUCTURAL CON SECCIÓN TRANSVERSAL 
RECTANGULAR, CLASIFICADA POR SU RESISTENCIA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular, 
clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de 
conformidad: 2+. 
 
1.5.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS QUE UTILIZAN 
CONECTORES METÁLICOS DE PLACA DENTADA 
 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales 
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prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de 
conformidad: 2+. 
 
1.5.4. MADERA MICROLAMINADA (LVL) 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
1.5.5. VIGAS Y PILARES COMPUESTOS A BASE DE MADERA 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/3. 
 
1.5.7. ELEMENTOS DE FIJACIÓN TIPO CLAVIJA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
 
1.6. SISTEMAS Y KITS DE ENCOFRADO PERDIDO NO PORTANTE DE 
BLOQUES HUECOS, PANELES DE MATERIALES AISLANTES Y, A VECES, 
DE HORMIGÓN 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante 
de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+. 
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1.7. DISPOSITIVOS ANTISÍSMICOS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15129:2010. Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
1.8. ANCLAJES METÁLICOS PARA HORMIGÓN 
 
1.8.1. ANCLAJES EN GENERAL 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: 
Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
1.8.2. ANCLAJES DE EXPANSIÓN CONTROLADOS POR PAR DE 
APRIETE 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: 
Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
 
1.8.3. ANCLAJES POR SOCAVADO 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: 
Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
1.8.4. ANCLAJES DE EXPANSIÓN POR DEFORMACIÓN CONTROLADA 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: 
Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
 
1.8.5. ANCLAJES QUÍMICOS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: 
Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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1.8.6. ANCLAJES PARA FIJACIÓN MÚLTIPLE EN APLICACIONES NO 
ESTRUCTURALES 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: 
Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.9. KITS DE POSTENSADO PARA EL PRETENSADO DE 
ESTRUCTURAS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de 
estructuras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
1.10. CONECTORES Y PLACAS DENTADAS, PLACAS CLAVADAS Y 
RESISTENTES A ESFUERZOS CORTANTES 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y 
resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
 
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
 
2.1. PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
 
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 
1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 
2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS)* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
 
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de 
conformidad: 2+/4. 
 
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
 
2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 
Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4. 
 
2.2.  COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 
 
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
1:2005+A1:2008. Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: 
Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL PREFABRICADAS DE MALLA DE 
ACERO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
 
2.2.4. ANCLAJES DE PLÁSTICO PARA FIJACIÓN MÚLTIPLE EN 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y OBRA DE FÁBRICA PARA APLICACIONES 
NO ESTRUCTURALES 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes 
de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes 
de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes 
de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes 
de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
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3. AISLANTES TÉRMICOS 
 
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 
 
3.1.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.1.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS FORMADOS IN SITU A 
PARTIR DE LANA MINERAL (MW) 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
14064-1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para 
los productos a granel antes de su instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS) 
 
3.3.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
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manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.3.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14309:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 
(XPS) 
 
3.4.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.4.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14307:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE 
POLIURETANO (PUR) 
 
3.5.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.5.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14308:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). 
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF) 
 
3.6.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13166:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.6.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14314:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG) 
 
3.7.1. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.7.2. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUIPOS DE 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14305:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
 
3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13168:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA 
(EPB)* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13169:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO 
(ICB)* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13170:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
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3.11. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13171:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
3.12. PRODUCTOS DE ÁRIDOS LIGEROS DE ARCILLA EXPANDIDA 
APLICADOS IN SITU 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-
1:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. 
Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida 
aplicados in situ. Parte 1: Especificación de los productos para rellenos aislantes antes de la 
instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.13. PRODUCTOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO IN-SITU FORMADOS 
POR PERLITA EXPANDIDA (PE) 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-
1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ 
formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y 
sellantes antes de instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
3.14. PRODUCTOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO IN-SITU FORMADOS 
POR VERMICULITA EXFOLIADA (EV) 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 
14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico 
in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de 
adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
3.15. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
FLEXIBLE (FEF) 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14304:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). 
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.16. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE SILICATO CÁLCICO (CS) 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14306:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS). Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
 
3.17. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA DE POLIETILENO 
(PEF) 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14313:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
3.18. SISTEMAS Y KITS COMPUESTOS PARA EL AISLAMIENTO 
TÉRMICO EXTERIOR CON REVOCO 
 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
 
3.19. ANCLAJES DE PLÁSTICO PARA FIJACIÓN DE SISTEMAS Y KITS 
COMPUESTOS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR CON 
REVOCO 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y 
Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
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3.20. KITS PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO EXTERIOR EN MUROS (VETURES) 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 017. Kits para elementos prefabricados para 





4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN 
 
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS 
DISCONTINUOS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 
características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con 
elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
4.1.3. CAPAS BASE PARA MUROS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
 
4.1.5. LÁMINAS ANTICAPILARIDAD PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13967:2006/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad 
plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la 
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
4.1.6. LÁMINAS ANTICAPILARIDAD BITUMINOSAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE 
AGUA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el 
control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
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4.1.8. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA EL CONTROL DEL 
VAPOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para el control del vapor. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
4.1.9. BARRERAS ANTICAPILARIDAD PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de 
caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
4.1.10. BARRERAS ANTICAPILARIDAD BITUMINOSAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14967:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
4.2. SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
 
4.2.1. SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
APLICADOS EN FORMA LÍQUIDA 
 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 
líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
4.2.2. SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON 
MEMBRANAS FLEXIBLES FIJADAS MECÁNICAMENTE 
 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles 
fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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4.3. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
 
4.3.1. USO EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
4.3.2. USO EN SISTEMAS DE DRENAJE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 
13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
4.3.3. USO EN OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 
(PROTECCIÓN COSTERA Y REVESTIMIENTO DE TALUDES) 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la 
erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
 
4.3.4. USO EN LOS VERTEDEROS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13257/AC:2003 y 
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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4.3.5. USO EN PROYECTOS DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS 
LÍQUIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y 
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos 
líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
4.3.6. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA SU USO EN 
PAVIMENTOS Y CUBIERTAS ASFÁLTICAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 
15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 




4.4.1 PLACAS BITUMINOSAS CON ARMADURA SINTÉTICA Y/O 
MINERAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
 
4.4.2 PLACAS ONDULADAS BITUMINOSAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos 




5.1. SISTEMAS DE CUBIERTA TRASLÚCIDA AUTOPORTANTE 
(EXCEPTO LAS DE CRISTAL) 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante 
(excepto las de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
5.2. ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para 
cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
5.3. ACCESORIOS PREFABRICADOS PARA CUBIERTAS 
 
5.3.1. INSTALACIONES PARA ACCESO A TEJADOS. PASARELAS, 
PASOS Y ESCALERAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. 
Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
5.3.2. GANCHOS DE SEGURIDAD 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
 
5.3.3. LUCERNARIOS INDIVIDUALES EN MATERIALES PLÁSTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales 
plásticos. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
5.3.4. ESCALERAS DE CUBIERTA PERMANENTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. 
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 
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5.4. LUCERNARIOS CONTINUOS DE PLÁSTICO CON O SIN ZÓCALO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo. 
Clasificación requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
5.5. PLACAS RÍGIDAS INFERIORES PARA TEJADOS Y CUBIERTAS DE 
COLOCACIÓN DISCONTINUA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14964:2007. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
6. TABIQUERÍA INTERIOR 
 
6.1. KITS DE TABIQUERÍA INTERIOR 
 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
 




7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES SIN 
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y/ O CONTROL DE 
HUMO* 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, 
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin 
características de resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
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7.1.2. PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y 
PORTONES, SIN CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO O 
CONTROL DE HUMOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-
1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: 
Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 
 
7.1.3. FACHADAS LIGERAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 







Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13561:2004+A1:2009. Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de 




7.3.1. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA ACCIONADOS POR UNA 
MANILLA O UN PULSADOR PARA RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
179:2009. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla 
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o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
7.3.2. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA 
ACTIVADOS POR UNA BARRA HORIZONTAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1125:2009. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 
 
7.3.3. DISPOSITIVOS DE CIERRE CONTROLADO DE PUERTAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
7.3.4. DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA 
PUERTAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
7.3.5. DISPOSITIVOS DE COORDINACIÓN DE PUERTAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
7.3.6. BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 
1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. 
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Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
 
7.3.7. CERRADURAS, PESTILLOS Y CERRADEROS MECÁNICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 
12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. 
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 




7.4.1. VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
572-9:2006. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.2. VIDRIO DE CAPA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.3. UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.4. VIDRIO BOROSILICATADO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1748-1-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio 
borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
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7.4.5. VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO TERMOENDURECIDO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
 
7.4.6. VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO DE SEGURIDAD 
TEMPLADO TÉRMICAMENTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.7. VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO ENDURECIDO 
QUÍMICAMENTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 
12337-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido 
químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.8. VIDRIO BOROSILICATADO DE SEGURIDAD TEMPLADO 
TÉRMICAMENTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.9. PRODUCTOS DE VIDRIO DE SILICATO BÁSICO 
ALCALINOTÉRREO* 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
325 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14178-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.10. VIDRIO DE SEGURIDAD DE SILICATO SODOCÁLCICO 
TEMPLADO EN CALIENTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14179-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado 
en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.11. VIDRIO DE SEGURIDAD DE SILICATO ALCALINOTÉRREO 
ENDURECIDO EN CALIENTE* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-
2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en 
caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
 
7.4.12. VIDRIO LAMINADO Y VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.13. VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. VITROCERÁMICAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: 
Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
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7.4.14. ESPEJOS DE VIDRIO RECUBIERTO DE PLATA PARA USO 
INTERNO  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-
2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 
2: Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
 
7.4.15. BLOQUES DE VIDRIO Y PAVESES DE VIDRIO  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-
2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de 
la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
7.4.16. SISTEMAS DE ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL SELLANTE 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 
Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 
Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 




8.1. PIEDRA NATURAL 
 
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO 
EXTERIOR* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
327 
8.1.2. ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO 
PAVIMENTO EXTERIOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
8.1.3. BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO 
PAVIMENTO EXTERIOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
8.1.4. PIEDRA NATURAL. PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 
1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.1.5. PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL. PLAQUETAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
 
8.1.6. PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL. BALDOSAS PARA 
PAVIMENTOS Y ESCALERAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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8.1.7. PRODUCTOS DE PIZARRA Y PIEDRA NATURAL PARA TEJADOS 
Y REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-
1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 
1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.2. PIEDRA AGLOMERADA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). 




8.3.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN PARA TEJADOS Y 
REVESTIMIENTO DE MUROS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005/A1:2007. 
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de 
producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.3.2. ADOQUINES DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
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8.3.4. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 
13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: 
Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR* 
 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. 
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 
 
8.3.7. PRELOSAS PARA SISTEMAS DE FORJADO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de 
forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
8.3.8. PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. 
Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
 
8.3.9. ANCLAJES METÁLICOS UTILIZADOS EN PAVIMENTOS DE 
HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos 
utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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8.4. ARCILLA COCIDA 
 
8.4.1. TEJAS DE ARCILLA COCIDA PARA COLOCACIÓN DISCONTINUA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.4.2. ADOQUINES DE ARCILLA COCIDA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
 
8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 




8.5.1. SUELOS DE MADERA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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8.5.2. FRISOS Y ENTABLADOS DE MADERA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. 
Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. 




8.6.1. ENLISTONADO Y CANTONERAS METÁLICAS. ENLUCIDO 
INTERIOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de 
ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.6.2. ENLISTONADO Y ESQUINERAS METÁLICAS. ENLUCIDO 
EXTERIOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de 
ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.6.3. LÁMINAS DE METAL AUTOPORTANTES PARA CUBIERTAS Y 
REVESTIMIENTO DE PAREDES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.6.4. LÁMINAS Y FLEJES DE METAL TOTALMENTE SOPORTADOS 
PARA CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES. 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos 
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interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
 
8.6.5. PANELES SANDWICH AISLANTES AUTOPORTANTES DE DOBLE 
CARA METÁLICA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos 
hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.7. LAMINADOS COMPACTOS Y PANELES DE COMPUESTO HPL 
PARA ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-
7:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas 
termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y 
paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.8. RECUBRIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES, TEXTILES Y 
LAMINADOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y 
laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.9. TECHOS SUSPENDIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.10. PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS SUSPENDIDOS 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
8.11. SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos 
de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
8.12. BETUNES Y LIGANTES BITUMINOSOS 
 
8.12.1. ESPECIFICACIONES DE BETUNES PARA PAVIMENTACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
8.12.2. ESQUEMA PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS 
EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13808:2005. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
8.12.3. ESPECIFICACIONES DE BETUNES DUROS PARA 
PAVIMENTACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para 
pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
8.12.4. ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS LIGANTES 
BITUMINOSOS FLUIDIFICADOS Y FLUXADOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
334 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la especificación de los ligantes 
bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
8.13. REVESTIMIENTOS DECORATIVOS PARA PAREDES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y 
paneles. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.14. REVOCOS EXTERIORES Y ENLUCIDOS INTERIORES BASADOS 
EN LIGANTES ORGÁNICOS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en 
ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
8.15. KITS DE REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES PARA SUELOS Y/O 
PAREDES DE PIEZAS HÚMEDAS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para 
suelos y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida con 
o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
 
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
 
9.1. PRODUCTOS DE SELLADO APLICADOS EN CALIENTE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de 
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9.2. PRODUCTOS DE SELLADO APLICADOS EN FRÍO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de 
sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
9.3. JUNTAS PREFORMADAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas 
preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
10.1. APARATOS INSERTABLES, INCLUIDOS LOS HOGARES 
ABIERTOS, QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
13229:2002, desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde 
el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 
13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan 
combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
 
10.2. ESTUFAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 
13240:2002 y UNE-EN 13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: 
UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
10.3. ESTUFAS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CON QUEMADORES 
DE VAPORIZACIÓN Y CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 
1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de 
vaporización y conductos de evacuación de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 
 
10.4. CALDERAS DOMÉSTICAS INDEPENDIENTES QUE UTILIZAN 
COMBUSTIBLE SÓLIDO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 
12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de 
aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas 
domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior o 
igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
10.5. PANELES RADIANTES MONTADOS EN EL TECHO ALIMENTADOS 
CON AGUA A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 120 ºC 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
 
10.6. RADIADORES Y CONVECTORES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-
1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y 
requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. En la documentación comercial 
adjunta (catálogo u otra publicación correspondiente al aparato de calefacción) el fabricante, 
además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de conformidad (apartado 
ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 
 
10.7. TUBOS RADIANTES SUSPENDIDOS CON MONOQUEMADOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
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10.8. TUBOS RADIANTES SUSPENDIDOS CON MULTIQUEMADOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN 
777-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
777-2:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
777-4:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
 
10.9. GENERADORES DE AIRE CALIENTE POR CONVECCIÓN 
FORZADOS PARA LA CALEFACCIÓN DE LOCALES DE USO DOMÉSTICO, 
SIN VENTILADOR 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
778:2010. Generadores de aire caliente por convección forzados, que utilizan los combustibles 
gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, de consumo calorífico nominal 
inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire comburente y/o 
evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
10.10. GENERADORES DE AIRE CALIENTE POR CONVECCIÓN 
FORZADA PARA LA CALEFACCIÓN DE LOCALES DE USO DOMÉSTICO, 
QUE INCORPORAN QUEMADORES CON VENTILADOR 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
1319:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan 
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quemadores con ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
10.11. GENERADORES DE AIRE CALIENTE POR CONVECCIÓN 
FORZADA PARA LA CALEFACCIÓN DE LOCALES DE USO NO 
DOMÉSTICO, SIN VENTILADOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
621:2010. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo 
calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentación de aire 
comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
 
10.12. GENERADORES DE AIRE CALIENTE POR CONVECCIÓN 
FORZADA PARA LA CALEFACCIÓN DE LOCALES DE USO NO 
DOMÉSTICO, QUE INCORPORAN UN VENTILADOR  
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
1020:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo 
calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la alimentación 
de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
 
10.13. APARATOS DE CALEFACCIÓN DOMÉSTICA ALIMENTADOS CON 
PELLETS DE MADERA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
14785:2007. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
10.14. APARATOS CON LIBERACIÓN LENTA DE CALOR ALIMENTADOS 
CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15250:2008. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS 
 
11.1. SISTEMAS SEPARADORES PARA LÍQUIDOS LIGEROS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 
858-1:2002 y UNE-EN 858-1/A1:2005. Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo 
aceite y petróleo). Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado 
y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
11.2. DEPÓSITOS ESTÁTICOS DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS 
PARA EL ALMACENAMIENTO AÉREO DE CARBURANTES, QUEROSENO Y 
COMBUSTIBLES DIESEL PARA CALEFACCIÓN DOMÉSTICA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
13341:2005. Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo 
de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de 
polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por 
polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
 
11.3. DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN DEL REBOSAMIENTO PARA 
TANQUES ESTÁTICOS PARA COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13616:2005 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC:2006. 
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles 
petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
11.4. TANQUES HORIZONTALES CILÍNDRICOS, DE PARED SIMPLE O 
DE PARED DOBLE, PARA EL ALMACENAMIENTO POR ENCIMA DEL 
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SUELO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y NO INFLAMABLES 
CONTAMINANTES DEL AGUA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 
12285-2:2005 y UNE-EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006. Tanques de acero fabricados en 
taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes 
del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
 
12.1. JUNTAS ELASTOMÉRICAS. MATERIALES DE JUNTAS 
EMPLEADAS EN TUBOS Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE GASES 
Y FLUIDOS HIDROCARBONADOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y 
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
12.2. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
12.3. TUBOS, RACORES Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS 
UNIONES PARA CONDUCCIONES DE GAS  
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
969:2009. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de 
gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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12.4. TUBERÍA FLEXIBLE METÁLICA CORRUGADA DE SEGURIDAD 
PARA LA CONEXIÓN DE APARATOS DOMÉSTICOS QUE UTILIZAN 
COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14800:2008. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos 
domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
12.5. VÁLVULA DE CONEXIÓN DE SEGURIDAD PARA TUBOS 
FLEXIBLES METÁLICOS DESTINADOS A LA UNIÓN DE APARATOS DE 
USO DOMÉSTICO QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15069:2009. Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la 
unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
13.1. COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE HORMIGÓN 
ARMADO Y HORMIGÓN PRETENSADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-
4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. 
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado 
de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
13.2. COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE ACERO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
13.3. COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE ALUMINIO 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
13.4. COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO DE MATERIALES 
COMPUESTOS POLIMÉRICOS REFORZADOS CON FIBRA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 
 




14.1.1. TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA 
SANEAMIENTO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-
10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos 
obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.1.2. TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO PARA DRENAJE Y 
SANEAMIENTO. PASOS DE HOMBRE Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-
2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y 
cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.1.3. TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO EN 
CALIENTE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON MANGUITO 
ACOPLABLE PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-
1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente 
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soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. 
Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.1.4. TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS 
LONGITUDINALMENTE, CON MANGUITO ACOPLABLE PARA 
CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-
1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: 
Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.1.5. TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN, SUS UNIONES Y 
PIEZAS ESPECIALES DESTINADOS A LA EVACUACIÓN DE AGUAS DE 
LOS EDIFICIOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 
877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: 
UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de 
ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.1.6. TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS UNIONES  
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
598:2008+A1:2009.  Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 
 
14.2. POZOS DE REGISTRO 
 
14.2.1. POZOS DE REGISTRO Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 
HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRAS 
DE ACERO 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
1917:2008. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.2.2. PATES PARA POZOS DE REGISTRO ENTERRADOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y 
evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.2.3. ESCALERAS FIJAS PARA POZOS DE REGISTRO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
 
14.3. PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES 
 
14.3.1. PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES QUE 
CONTIENEN MATERIAS FECALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios 
de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen 
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
14.3.2. PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES QUE NO 
CONTIENEN MATERIAS FECALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios 
de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen 
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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14.3.3. PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES QUE 
CONTIENEN MATERIAS FECALES PARA APLICACIONES LIMITADAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios 
de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen 




14.4.1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA AGUAS RESIDUALES QUE NO 
CONTIENEN MATERIAS FECALES Y PARA AGUAS RESIDUALES QUE 
CONTIENEN MATERIAS FECALES EN PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS 
RESIDUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios 
de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no 
contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
 
14.4.2. VÁLVULAS EQUILIBRADORAS DE PRESIÓN PARA SISTEMAS 
DE DESAGÜE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, 
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
 
14.5. CANALES DE DESAGÜE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN 
UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
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Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
14.6. PEQUEÑAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 
 
14.6.1. FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 
12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas 
prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
14.6.2. FOSAS SÉPTICAS MONTADAS EN SU DESTINO A PARTIR DE 
CONJUNTOS PREFABRICADOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de 
conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
14.6.3. PLANTAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS PREFABRICADAS Y/O MONTADAS EN SU DESTINO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas 
residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
 
14.7. DISPOSITIVOS ANTIINUNDACIÓN PARA EDIFICIOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-
1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 
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14.8. JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE TUBERÍAS EMPLEADAS EN 
CANALIZACIONES DE AGUA Y EN DRENAJE 
 
14.8.1. CAUCHO VULCANIZADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-
1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y 
UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.8.2. ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-
2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: 
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 
de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 
Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.8.3. MATERIALES CELULARES DE CAUCHO VULCANIZADO 
 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-
3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 
juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: 
Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
14.8.4. ELEMENTOS DE ESTANQUIDAD DE POLIURETANO MOLDEADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-
4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 
juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: 
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14.9. SEPARADORES DE GRASAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-
1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características 
funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
 
14.10. ADHESIVOS PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN 
MATERIALES TERMOPLÁSTICOS SIN PRESIÓN 
 
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. 
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
15.1. INODOROS Y CONJUNTOS DE INODOROS CON SIFÓN 
INCORPORADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
15.2. URINARIOS MURALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.3. TUBOS Y RACORES DE ACERO PARA EL TRANSPORTE DE 
LÍQUIDOS ACUOSOS, INCLUIDO EL AGUA DESTINADA AL CONSUMO 
HUMANO 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de 
líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.4. JUNTAS PARA LA CONEXIÓN DE TUBOS DE ACERO Y RACORES 
PARA EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS ACUOSOS INCLUIDO AGUA PARA 
EL CONSUMO HUMANO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos 
acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.5. TUBOS Y RACORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL 
TRANSPORTE DE LÍQUIDOS ACUOSOS INCLUYENDO AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el 
transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.6. BAÑERAS DE HIDROMASAJE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.7. FREGADEROS DE COCINA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
15.9. CUBETAS DE LAVADO COMUNES PARA USOS DOMÉSTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
15.10. MAMPARAS DE DUCHA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
15.11. COBRE Y ALEACIONES DE COBRE. TUBOS REDONDOS DE 
COBRE, SIN SOLDADURA, PARA AGUA Y GAS EN APLICACIONES 
SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 
para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
15.12.  LAVABOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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15.13. ADHESIVOS PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE 
MATERIALES TERMOPLÁSTICOS PARA FLUIDOS LÍQUIDOS A PRESIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos 
líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
16.1. SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMOS Y DE CALOR 
 
16.1.1. CORTINAS DE HUMO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 
12101-1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. 
Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
16.1.2. AIREADORES DE EXTRACCIÓN NATURAL DE EXTRACCIÓN DE 
HUMOS Y CALOR 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para 
aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
 
16.1.3. AIREADORES EXTRACTORES DE HUMOS Y CALOR 
MECÁNICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-
3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. 
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de 
humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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16.1.4. SISTEMAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL. EQUIPOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-
6:2006. Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. 
Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
16.1.5. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
12101-10:2007. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
16.1.6. ALARMAS DE HUMO AUTÓNOMAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 





16.2.1. CHIMENEAS CON CONDUCTOS DE HUMO DE ARCILLA O 
CERÁMICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-
1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 
1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o 
cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-
3:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: 
Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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16.2.2. PAREDES EXTERIORES DE ARCILLA O CERÁMICAS PARA 
CHIMENEAS MODULARES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.3. MATERIALES PARA CONDUCTOS DE LADRILLO DE 
CHIMENEAS INDUSTRIALES AUTOPORTANTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-
5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. 
Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.4. CONSTRUCCIONES CILÍNDRICAS DE ACERO DE USO EN 
CHIMENEAS DE PARED SIMPLE DE ACERO Y REVESTIMIENTOS DE 
ACERO DE CHIMENEAS AUTOPORTANTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
13084-7:2006 y desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13084-
7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para 
construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.5. CONDUCTOS DE HUMO DE ARCILLA O CERÁMICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1457:2003 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 
V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.6. CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
1856-1:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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16.2.7. CONDUCTOS INTERIORES Y CONDUCTOS DE UNIÓN 
METÁLICOS  
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y 
conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.8. CONDUCTOS INTERIORES DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1857:2004+A1:2008. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.9. BLOQUES PARA CONDUCTOS DE HUMO DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1858:2010. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.10. ELEMENTOS DE PARED EXTERIOR DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.11. TERMINALES DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS 
ARCILLOSOS/CERÁMICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. 
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16.2.12. CHIMENEAS CON CONDUCTOS DE HUMO DE MATERIAL 
PLÁSTICO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con 
conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
16.2.13. BLOQUES PARA CONDUCTOS DE HUMO DE ARCILLA O 
CERÁMICOS PARA CHIMENEAS DE PARED SIMPLE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
1806:2008. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para 
chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
16.2.14. TERMINALES VERTICALES PARA CALDERAS TIPO C6 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14989-1:2008. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y 
conductos de suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1: 
Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
16.2.15. CONDUCTOS DE HUMOS Y DE SUMINISTRO DE AIRE PARA 
CALDERAS ESTANCAS INDIVIDUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14989-2:2010. Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas 
estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de 
aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
17.1. PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 
1: General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 
2: Pinturas reactivas para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 
3: Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 
4: Productos y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y 




17.2.1. HIDRANTES BAJO TIERRA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
 
17.3.1. DISPOSITIVOS DE ALARMA DE INCENDIOS ACÚSTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-
3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de 
alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.2. DISPOSITIVOS DE ALARMA DE FUEGO. ALARMAS VISUALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-
23:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de 
fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.3.3. EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, 
adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicación: EN 54-
4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada 
como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 4: 
Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.4. DETECTORES DE CALOR PUNTUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 54-
5:2001 y  UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: 
Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.5. DETECTORES DE HUMO PUNTUALES QUE FUNCIONAN SEGÚN 
EL PRINCIPIO DE LUZ DIFUSA, LUZ TRANSMITIDA O POR IONIZACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-
7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
54-7:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.6. DETECTORES DE LLAMA PUNTUALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 
54-10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
 
17.3.7. PULSADORES MANUALES DE ALARMA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 
54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.3.8. DETECTORES DE HUMO DE LÍNEA QUE UTILIZAN UN HAZ 
ÓPTICO DE LUZ 
 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
54-12:2003. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. 
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
 
17.3.9. AISLADORES DE CORTOCIRCUITO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-
17:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007/AC:2010. 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.10. DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
54-18: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de 
entrada/salida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.11. DETECTORES DE ASPIRACIÓN DE HUMOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-
20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.12. EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS Y AVISOS DE 
FALLO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-
21:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de 
alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.3.13. EQUIPOS DE CONTROL E INDICACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-
2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 
23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de 
control e indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.14. CONTROL DE ALARMA POR VOZ Y EQUIPOS INDICADORES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-
16:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y 
equipos indicadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.15. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. 
ALTAVOCES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-
24:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas 
de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.16. COMPONENTES QUE UTILIZAN ENLACES RADIOELÉCTRICOS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-
25:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan 
enlaces radioeléctricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.4. INSTALACIONES FIJAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
SISTEMAS EQUIPADOS CON MANGUERAS 
 
17.4.1. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS 
SEMIRRÍGIDAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-
1:2001 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. 
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: 
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Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
 
17.4.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS PLANAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-
2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. 
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
 
17.5. SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES 
GASEOSOS 
 
17.5.1. DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE CONTROL Y 
RETARDO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
1:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.2. DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS NO ELÉCTRICOS DE CONTROL 
Y DE RETARDO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
2:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
automáticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.3. DISPOSITIVOS MANUALES DE DISPARO Y DE PARO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12094-3:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
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extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.4. CONJUNTOS DE VÁLVULAS DE LOS CONTENEDORES DE ALTA 
PRESIÓN Y SUS ACTUADORES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los 
conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.5. VÁLVULAS DIRECCIONALES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN Y SUS 
ACTUADORES PARA SISTEMAS DE CO2 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
5:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas 
direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.6. DISPOSITIVOS NO ELÉCTRICOS DE ABORTO PARA SISTEMAS 
DE CO2 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
6:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no 
eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.7. DIFUSORES PARA SISTEMAS DE CO2 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-
7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12094-
7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores 
para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
8:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.9. DETECTORES ESPECIALES DE INCENDIOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12094-9:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para 
detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.10. PRESOSTATOS Y MANÓMETROS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
10:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y 
manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.11. DISPOSITIVOS MECÁNICOS DE PESAJE 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12094-11:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para 
dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.12. DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS DE ALARMA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12094-12:2004. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para 
dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.5.13. VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y VÁLVULAS ANTIRRETORNO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-
13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y 
válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.6. SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE ROCIADORES Y AGUA 
PULVERIZADA 
 
17.6.1. ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
12259-1:2002, desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores 
automáticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.6.2. CONJUNTOS DE VÁLVULA DE ALARMA DE TUBERÍA MOJADA Y 
CÁMARAS DE RETARDO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 
12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de 
junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protección contra incendios. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.6.3. CONJUNTOS DE VÁLVULA DE ALARMA PARA SISTEMAS DE 
TUBERÍA SECA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección 
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contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de 
tubería seca. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.6.4. ALARMAS HIDROMECÁNICAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-
4:2000 y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha 
contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: 
Alarmas hidromecánicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.6.5. DETECTORES DE FLUJO DE AGUA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
12259-5:2003. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de 
agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.7. PRODUCTOS CORTAFUEGO Y DE SELLADO CONTRA EL FUEGO 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el 
fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el 
fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el 
fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
 
18. KITS DE CONSTRUCCIÓN 
 
18.1. EDIFICIOS PREFABRICADOS 
 
18.1.1. DE ESTRUCTURA DE MADERA 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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18.1.2. DE ESTRUCTURA DE TRONCOS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
18.1.3. DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
18.1.4. DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura metálica. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
18.1.5. ALMACENES FRIGORÍFICOS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Parte 1: Kits de cámaras frigoríficas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Parte 2: Kits de edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
18.1.6. UNIDADES PREFABRICADAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 023. Unidades prefabricadas de construcción de 
edificios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
 
19.1.1. CEMENTOS COMUNES* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-
1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: 
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UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-
1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.1.2. CEMENTOS DE ESCORIAS DE HORNO ALTO DE BAJA 
RESISTENCIA INICIAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-
4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
 
19.1.3. CEMENTOS DE ALBAÑILERÍA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.1.4. CEMENTO DE ALUMINATO CÁLCICO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.1.5. CEMENTOS ESPECIALES DE MUY BAJO CALOR DE 
HIDRATACIÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
 
19.1.6. CEMENTOS SUPERSULFATADOS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15743:2010. Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
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19.1.7. CENIZAS VOLANTES PARA HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.1.8. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-
1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. 
Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
 
19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES* 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
19.1.10. ADITIVOS PARA MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
 
19.1.11. ADITIVOS PARA PASTAS PARA TENDONES DE PRETENSADO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para 
tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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19.1.12. ADITIVOS PARA HORMIGÓN PROYECTADO  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón 
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
 
19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-
1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
19.1.14. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-
2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
19.1.15. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El 
sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos 
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada 
producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
 
19.1.16. ÁRIDOS LIGEROS PARA HORMIGÓN, MORTERO E 
INYECTADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-
1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos 
ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
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específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 
 
19.1.17. ÁRIDOS LIGEROS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y APLICACIONES EN CAPAS 
TRATADAS Y NO TRATADAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-
2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos 
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación de la conformidad 4. 
 
19.1.18. ÁRIDOS PARA MORTEROS* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. 
Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación 
de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; 
no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer 
para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
 
19.1.19. ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS 
CON CONGLOMERADOS HIDRÁULICOS PARA SU USO EN CAPAS 
ESTRUCTURALES DE FIRMES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación de la conformidad 4. 
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19.1.20. HUMO DE SÍLICE PARA HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.1.21. AGLOMERANTES, AGLOMERANTES COMPUESTOS Y 
MEZCLAS HECHAS EN FÁBRICA PARA SUELOS AUTONIVELANTES A 
BASE DE SULFATO DE CALCIO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-
1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
19.1.22. AGLOMERANTES PARA SOLERAS CONTINUAS DE MAGNESIA. 
MAGNESIA CÁUSTICA Y CLORURO DE MAGNESIO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro 
de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
 
19.1.23. PIGMENTOS PARA LA COLORACIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN BASADOS EN CEMENTO Y/O CAL 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en 
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19.1.24. FIBRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-
1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
19.1.25. FIBRAS POLIMÉRICAS PARA HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-
2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
 
19.1.26. ESCORIAS GRANULADAS MOLIDAS DE HORNO ALTO PARA 
SU USO EN HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros 
y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
 
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.2. PANELES DE YESO* 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
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19.2.3. PANELES TRANSFORMADOS CON PLACAS DE YESO 
LAMINADO CON ALMA CELULAR DE CARTÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
 
19.2.4. ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PANELES DE YESO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 
12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de 
aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 
 
19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE 
YESO PARA LA CONSTRUCCIÓN * 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.6. PANELES COMPUESTOS DE CARTÓN YESO AISLANTES 
TÉRMICO/ACÚSTICOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.7. MATERIAL PARA JUNTAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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19.2.8. PRODUCTOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 
PROCESAMIENTO SECUNDARIO 
 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.9. MOLDURAS DE YESO PREFABRICADAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.10. ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO/ACÚSTICO DE PANELES DE COMPOSITE Y PLACAS DE YESO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de 
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.11. MATERIALES EN YESO FIBROSO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
19.2.12. GUARDAVIVOS Y PERFILES METÁLICOS PARA PLACAS DE 
YESO LAMINADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
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19.2.13. ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA PARA SISTEMAS DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
 
19.2.14. PLACAS DE YESO LAMINADO REFORZADAS CON TEJIDO DE 
FIBRA 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.2.15. PLACAS DE YESO LAMINADO CON FIBRAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 





19.3.1. PLACAS ONDULADAS O NERVADAS DE FIBROCEMENTO Y 
PIEZAS COMPLEMENTARIAS 
 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
494:2005+A3:2007. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. 




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 5:  Pliego de condiciones) 
 
 
   
375 
19.3.2. PLAQUETAS DE FIBROCEMENTO Y PIEZAS 
COMPLEMENTARIAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
492:2005 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005/A2:2007. 
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.3.3. PLACAS PLANAS DE FIBROCEMENTO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006/A2:2007. 
Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
  
19.4.1. COMPONENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 
ÁRIDOS LIGEROS CON ESTRUCTURA ABIERTA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004. 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
19.4.2. TUBOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE HORMIGÓN EN 
MASA, HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRA DE ACERO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 
1916:2008 y  UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
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19.4.3. ELEMENTOS PARA VALLAS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
 
19.4.4. MÁSTILES Y POSTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
 
19.4.5. GARAJES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 
1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con 




Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
 
19.4.7. REJILLAS DE SUELO PARA GANADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para ganado. 
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19.5.1. PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN 
CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO DE GRANO FINO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
19.5.2. PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN SOLDADOS, 
CONFORMADOS EN FRÍO DE ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
 
19.5.3. PERFILERÍA METÁLICA PARA PARTICIONES, MUROS Y 
TECHOS EN PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para particiones, muros y 
techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
19.5.4. TUBOS DE ACERO NO ALEADO APTOS PARA SOLDEO Y 
ROSCADO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 
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19.5.5. ACEROS PARA TEMPLE Y REVENIDO 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
19.5.6. ACEROS INOXIDABLES. CHAPAS Y BANDAS DE ACEROS 
RESISTENTES A LA CORROSIÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y 
bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
 
19.5.7. ACEROS INOXIDABLES. BARRAS, ALAMBRÓN, ALAMBRE, 
PERFILES Y PRODUCTOS BRILLANTES DE ACEROS  RESISTENTES A LA 
CORROSIÓN 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, 
alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos 




19.6.1. ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO. PRODUCTOS 
ESTRUCTURALES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. 
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19.7.1. TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.7.2. PANELES A BASE DE MADERA PREFABRICADOS PORTANTES 
DE CARAS TENSIONADAS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados 
portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
19.8.1. REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
19.8.2. LECHADAS BITUMINOSAS 
 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
19.8.3. HORMIGÓN BITUMINOSO 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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19.8.4. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DELGADAS  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.8.5. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO SA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas 
bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.8.6. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HRA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas 
bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.8.7. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO SMA 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.8.8. MÁSTICOS BITUMINOSOS  
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos 
bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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19.8.9. MEZCLAS BITUMINOSAS DRENANTES 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas 




19.9.1. PERFILES DE POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO 
(PVC-U) 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-
2:2009/AC:2010 y a partir  del 1 de julio de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. 
Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en 
edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema 




19.10.1. COCINAS DOMÉSTICAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 
12815:2002 y UNE-EN 12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-
EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
19.10.2. TECHOS TENSADOS 
 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14716:2006. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
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19.10.3. ESCALERAS PREFABRICADAS (KITS) 
 
Guía DITE Nº 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
 
19.10.4. PANELES COMPUESTOS LIGEROS AUTOPORTANTES 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. 
Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. 
Parte 2: Aspectos específicos para uso en cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. 
Parte 3: Aspectos específicos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y 
como revestimiento exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. 
Parte 4: Aspectos específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
19.10.5. KITS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE ROCAS 
 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 027. Kits de protección contra caída de rocas. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
 
PARTE III. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
1 . GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O 





Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la 
obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construcción o demolición la 
actividad descrita en el Real Decreto 105/2008. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, 
codificado según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que 
la sustituya. 
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 
 
1.2. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) 
son centros con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 
por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está 
obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que acredite como llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo 
expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el 
proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni 
olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización 
administrativa para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente 
registradas en la forma que establezcan las Comunidades Autónomas.  
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real 
Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su 
poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de 
espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se 
podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la 
obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de 
obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que 
le correspondía.  
Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de 
generación de residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un 
coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del 
equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los procedimientos establecidos 
para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia 
de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los 
residuos).  
El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un 
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 
Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el 
suministro, el acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los 
proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y 
embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales 
fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 
hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 
piezas. 
Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos 
alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes. 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a 
emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos. 
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Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las 
dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su 
disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor 
específico para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los 
residuos pétreos. 
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas 
completas; los recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas 
pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es 
conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 
Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán 
considerados como residuos. 
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben 
separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará 
especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) 
o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o 
residuos procedentes del  lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener 
también disolventes, grasas y aceites. 
En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá 
informar, de forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin 
que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 
Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 
previstos para dicha valorización in situ.  
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de 
demolición indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se 
tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se 
mezclen con otros residuos. 
En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y 
almacenarán evitando la humedad excesiva y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como 
la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la 
Orden MAM/304/2002. 
Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor (constructor) deberá separarlos 
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respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de 
residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados 
más de seis meses en la obra. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según 
los preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales. 
 
1.3. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO EN LA OBRA  
 
Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y 
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben 
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información 
debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos 
debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada 
Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la 
que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. 
Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor 
del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su 
retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o 
saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras 
deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se 
ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 
 
1.4. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO AL CONTROL DOCUMENTAL DE LA 
GESTIÓN 
 
El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de 
la gestión de residuos. 
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos 
de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
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recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente 
a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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ANEJO I. RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de 
aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se 
ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y  normativa de Productos. A su 
vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter 
general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
 
1. NORMATIVA DE UNIDADES DE OBRA 
 
1.1. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 
Edificación. BOE 28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento 
Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la 
Edificación. BOE  23/10/2007. 
 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE  23/04/2009. 
 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE  11/03/2010. 
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Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE  13/02/2008. 
 
Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 
20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 
62/2003. BOE 22/04/1998. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre 
la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 
2004/35/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 11/04/2006. 
 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. BOE  01/08/2009. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. BOE 29/01/2002. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y 
Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-
1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de 
Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y 
comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
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Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007. 
Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al 
Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada 
en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. BOE 16/11/2007. 
 
Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010. 
 
Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986; 
R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 
20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de 
las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real 
Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, 
uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
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utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Modificado 
por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 
discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE  25/02/2008. 
 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real 
Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. BOE  23/10/2007. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, relacionadas con el amianto, escombros, 
máquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 
 
1.2. NORMATIVA DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de 
aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  
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Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE  22/08/2008. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. 
 
ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. BOE 28/12/2001. 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización 
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 
30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
 
1.3. NORMATIVA DE INSTALACIONES 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el 
control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores 
BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 
14 de septiembre). 
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Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece 
las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real 
Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  
 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al 
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes 
los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 11-12-85. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica 
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 
Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE  22/05/2010. 
Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, 
R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. 
Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. 
Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
 
Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. 
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores 
para obras (Orden 23-5-1977).  
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de 
abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y 
Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 
836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. 
Corrección de errores. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, 
de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-
2-05. 
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del 
MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones 
Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. BOE 
28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones 
adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y 
duodécima). 
  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 
Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las 
estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del 
Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y 
los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 
2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 
305. 22.12.94. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  
BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264  corrección 
de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril 
del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.   
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 
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401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE 27-5-03.    
   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 
 
ORDEN ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, 
aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 
 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el 
anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 
 
Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplía 
el plazo establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, que 
modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e ITCs 
para homologación de paneles solares. BOE  03/10/2008. 
 
Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). BOE  29/08/2007. 
 
Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio. BOE  11/12/2009. 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Corrección de errores del Real 
Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 25-5-10. 
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Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE  
05/02/2009. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas 
como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, 
Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84  
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
 
Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. 
Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 
Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, 
de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 
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Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y 
Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3ª. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de 
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para 
agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 
1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales) 
 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. 
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y 
las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995.  
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Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. 
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso 
propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  
 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de 
errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 
 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de 
marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
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Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de 
instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia 
contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de 
la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 
83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real 
Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Real Decreto 
1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al 
sector eléctrico. 
 
Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba 
el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. BOE  18/09/2007. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre 
prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en 
alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 
5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 
2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo 
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I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-
04-98. 
 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba 
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 
17/12/2004. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 
13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada 
de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones 
ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 
21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio 
de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes . Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. 
 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 26-10-01. 
 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el 
que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 
06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. 
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada 
por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 
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Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba 
el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. BOE  19/11/2008. 
 
2. NORMATIVA DE PRODUCTOS 
 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales. BOE  04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las 
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 
 
Resolución de 17/05/2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los 
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias 
a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. BOE 03/06/2010. 
 
Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se 
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
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referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. BOE 28/09/2010. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la 
recepción de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme 
al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 
 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las 
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria 
de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. 
*Modificado por R.D.1328/1995.  
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria 
la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, 
R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
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Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-
formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. 
Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 
edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6ª Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
1 
 1. MEDICIONES  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN 
                                                     
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
E011DTE       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, para posterior relleno en emplazamien-  
 to de la obra. Transporte hasta 100m. de distancia.  
 Calle A 626,3 626,30 
 Calle B 14,9 14,90 
 Calle C 341,8 341,80 
 Calle D 192,7 192,70 
 Perfil 1 3568,68 3.568,68 
 Perfil 2 4708,2 4.708,20 
 __________________________ 
 9.452,58 
E012RTE       m3   RELLENO TIERRA EXPLAN. C/TRANS.                                   
 Relleno con material procedente de la compensación de desmontes. Máxima distancia de transporte  
 100m.  
 Calle A 74,4 74,40 
 Calle B 10,4 10,40 
 Calle C 411 411,00 
 Calle D  
 Perfil 1 4143,6 4.143,60 
 Perfil 2 2889,6 2.889,60 
 __________________________ 
 7.529,00 
E013EZT       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Paso conducciones 295 295,00 
 __________________________ 
 295,00 
E014TT10      m3   TRANS. TIERRAS A VERTEDERO 10-20KM                                
 Transporte de los productos extraidos en emplazamiento de obra hasta vertedero a 10-20 km. de dis-  
 tancia, incluido canon de vertido.  
 1925 1.925,00 
 __________________________ 
 1.925,00 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES                                             
E012CTC       m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Viales de parcela 3520 3.520,00 
 __________________________ 
 3.520,00 
E012ZA40      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA40-ZA20                                      
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los  
 ángeles de los áridos < 30.  
 VIALES 61,2 61,20 
 __________________________ 
 61,20 
E012HF4       m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria- 
 do o ranurado y p.p. de juntas.  
 Calzada 675,68 675,68 
 __________________________ 
 675,68 
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E012HM30      m3   HORMIGÓN HM-30 EN CACES                                           
 Caz recogida 68,5 68,50 
 __________________________ 
 68,50 
E012PVL       m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 Acera viales 1104 1.104,00 
 __________________________ 
 1.104,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                                    
E013CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 115 115,00 
 ___________________________ 
 115,00 
E013ARP       ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 4 4,00 
 __________________________ 
 4,00 
E013BRE       ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
 bución, instalada.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                       
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 115 115,00 
 __________________________ 
 115,00 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 25 25,00 
 __________________________ 
 25,00 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 24 24,00 
 __________________________ 
 24,00 
U07EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
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 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de  
 Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sanea-  
 miento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 12 12,00 
 __________________________ 
 12,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO ELECTRICO                              
U09BCP110     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 380 380,00 
 __________________________ 
 380,00 
U09BCP060     m.   LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de cableado para media y baja tensión formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 115 115,00 
 __________________________ 
 115,00 
U11TC140      m.   CANAL. TELEF. 1 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110  
 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-  
 perior e inferior y 10 cm. lateralmente, sin excavación, incluido tubo, hormigón, cuerda guía para ca-  
 bles.  
 115 115,00 
 __________________________ 
 115,00 
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin  
 fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  
 16 16,00 
 __________________________ 
 16,00 
U10CC040      ud   FAROLA 8 m. GALVA.                                                
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conduc-  
 tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de  
 largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada  
 con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.  
 24 24,00 
 __________________________ 
 24,00 
 CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
                                       
 SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO                         
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 5254 5.254,00 
 __________________________ 
 5.254,00 
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-  
 do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 5254 5.254,00 
 __________________________ 
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 5.254,00 
E02EM040      m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vigas riostras 63 63,00 
 Pozos de zapata 67 67,00 
 Instalaciones 74 74,00 
 __________________________ 
 204,00 
 CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN       
                                                
 SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                     
E031HA25      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 63 63,00 
 __________________________ 
 63,00 
 SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA                                                 
E03HA2540     m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 Zapatas 140x140cm 4 1,40 1,40 0,90 7,06 
 Zapatas 160x160cm 1 1,60 1,60 0,90 2,30 
 Zapatas 110x110cm 8 1,10 1,10 0,90 8,71 
 Zapatas 120x120cm 6 1,20 1,20 0,90 7,78 
 Zapatas 100x100cm 6 1,00 1,00 0,90 5,40 
 Zapatas 220x220cm 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 Zapatas 230x230cm 1 2,30 2,30 0,90 4,76 
 Zapatas 150x150cm 1 1,50 1,50 0,90 2,03 
 Zapatas 180x180cm 1 1,80 1,80 0,90 2,92 
 Zapatas 200x200cm 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 Zapatas 90x90cm 3 0,90 0,90 0,90 2,19 
 __________________________ 
 51,11 
E032SHM20     m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.  
 1877 1.877,00 
 __________________________ 
 1.877,00 
E032HF40      m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria- 
 do o ranurado y p.p. de juntas.  
 507 507,00 
 __________________________ 
 507,00 
E04MA010      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,50 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
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 CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE    
                                        
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO                                               
E041CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 195 195,00 
 __________________________ 
 195,00 
E041CPR50     m.   CONDUC.POLIET.REFORZ 50 PN 10 D=63mm.                             
 Tubería de polietileno alta densidad reforzado PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión  
 de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno la-  
 teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 59 59,00 
 __________________________ 
 59,00 
E041ARPHM     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
   
 4 4,00 
 __________________________ 
 4,00 
E0414BRE      ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
 bución, instalada.  
 4 4,00 
 __________________________ 
 4,00 
E041CDN15EA   ud   CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E041ADN50     ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",  
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO                                                  
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 85 85,00 
 __________________________ 
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 85,00 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 126 126,00 
 __________________________ 
 126,00 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES                                                    
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 121 121,00 
 __________________________ 
 121,00 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 247 247,00 
 __________________________ 
 247,00 
U07OEP030     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 11 11,00 
 __________________________ 
 11,00 
E03EUF010     ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                              
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical  
 u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-  
 liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 16 16,00 
 __________________________ 
 16,00 
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 254 254,00 
 __________________________ 
 254,00 
E03ZMP160     ud   POZO PREF. HM E-C D=80cm.                                         
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 80 cm. de diámetro interior y entre  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
7 
 1 3m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera  
 de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo  
 de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los  
 elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y  
 su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 9 9,00 
 __________________________ 
 9,00 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 12 12,00 
 __________________________ 
 12,00 
 SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO                                         
U09TE020      ud   CASETA PREF. 1 TRANSF. 4480x2380 mm.                              
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x al-  
 to) 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por  
 una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,  
 y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de  
 tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios  
 respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-  
 des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de  
 protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de  
 muerte en los transformadores y accesos al local.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
U09TT070      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA                                      
 Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración na-  
 tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria  
 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según nor-  
 mas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro  
 de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transfor-  
 mador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables  
 en ambos extremos y rejilla de protección.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E17BCT010     ud   MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO                                         
 Módulo para un contador trifásico y contador trifásico de tarifa activa 90A , montaje en el exterior, ho-  
 mologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.  
 (Contador de la compañía).  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E17BAP020     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                     
 Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
U09BCE100     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 48 48,00 
 __________________________ 
 48,00 
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 SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA                                                
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin  
 fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  




 CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA           
                                
 SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES                                                          
E05PPP060     m.   PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotra-  
 miento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbo-  
 natación.  
 4 10,20 40,80 
 2 10,74 21,48 
 2 8,34 16,68 
 2 9,15 18,30 
 9 5,15 46,35 
 __________________________ 
 143,61 
E05PPPC54          PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 50x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,50 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotra-  
 miento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbo-  
 natación.  
 6 10,81 64,86 
 4 11,43 45,72 
 2 9,22 18,44 
 4 8,49 33,96 
 4 9,15 36,60 
 __________________________ 
 199,58 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA                                                         
E05PJG050     m.   JÁCENA H.P. SECCIÓN U h=40cm, b=40cm                              
 Jácena de hormigón prefabricado tipo U-40. Incluye tratamiento protector de superficie contra la car-  
 bonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 6,20 12,40 
 7 6,80 47,60 
 __________________________ 
 60,00 
E05PJG400     m.   SEMIJÁCENA H.P. 60x20cm                                           
 Jácena zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con HA-35/P/20/I, de 60x25  
 cm., incluso ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protec-  
 tor de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo re-  
 al de vigas.  
 8 6,20 49,60 
 4 7,50 30,00 
 6 6,64 39,84 
 2 6,80 13,60 
 __________________________ 
 133,04 
E05PJG210     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,52m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado,  altura en el punto medio de 1,52  
 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y  
 apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 18,53 37,06 
 2 19,90 39,80 
 __________________________ 
 76,86 
E05PJG117     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,17m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado, , altura en el punto medio de 1,17  
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 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y  
 apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 15,00 30,00 
 __________________________ 
 30,00 
E05PJG420     m.   CORREA H.P.  TUBULAR h=20cm 7,5m<L<10 m                           
 Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado, de altura 20 cm. sección I, longitud entre 7,5 y  
 10 m. i/e. 1,88m. , incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EH, EHE-08 y  
 CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 1128 1.128,00 
 __________________________ 
 1.128,00 
E05PFA090     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20 RF120                                    
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negati-  
 vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de  
 grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exte-  
 rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 49 49,00 
 __________________________ 
 49,00 
 SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO                                                          
E05PJG310     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y  
 longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje  
 y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 4 5,80 23,20 
 __________________________ 
 23,20 
E05PJG311     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y  
 longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje  
 y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 5,80 11,60 
 __________________________ 
 11,60 
E05PFA130     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=500kg/m2                      
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 500 kg/m2, incluso p.p. de negati-  
 vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-  
 parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,  
 EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye  
 p.p de vigas ni de pilares.  
 172 172,00 
 __________________________ 
 172,00 
E05PE090      ud   ESCALERA H.A. RECTA.  PELDAÑEADA 120cm                            
 Escalera prefabricada de 120cm de ancho. Compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero  
 B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo en forjado  
 o jácena mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda  
 de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición por  
 unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.  
 2 8,10 16,20 
 __________________________ 
 16,20 
 CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA             
                                
 SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO                                           
E08TAK006     m2   TECHO PROMAT REI 120                                              
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 Falso techo independiente marca PROMAT REI 120 para la protección del forjado fabricado a base  
 de paneles Pomatect® H-100 de 25 mm de espesor. Incluye todos los materiales necesarios que  
 componen el falso techo.  
 172 172,00 
 __________________________ 
 172,00 
 CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO   
                                                    
 SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH                                         
E09IMP023     m2   CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galva-  
 nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un  
 espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas,  
 i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 1877 1.877,00 
 __________________________ 
 1.877,00 
E09ISH020     m.   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                     
 Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o  
 paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 1877 1.877,00 
 __________________________ 
 1.877,00 
E10EDMF1      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 9m                                         
 Escalera de mantenimiento para acceso de cubierta de fase 1 a fase 2 de 2m de altura  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E10EDMF2      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 2m                                         
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E20WNG050     m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 40x20cm                                 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección  
 cuadrada con un desarrollo de 40x20cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados  
 cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa  
 galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 176,00 176,00 
 __________________________ 
 176,00 
E20WJP040     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 1 101,00 101,00 
 __________________________ 
 101,00 
 SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA                                                      
E07LD012      m2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
 bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con  
 hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Incluso pintura. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta  
 corrida.  
 304 304,00 
 __________________________ 
 304,00 
E23DCH025     m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO SALIDA HUMOS D=254mm                      
 Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para salida de humos, obtenido por enrrollamiento en héli-  
 ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas  
 de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
 9 9,00 
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 SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                         
E07HH020      m2   PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS HZ                               
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en  
 color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de  
 hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10  
 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-  
 ca. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos  
 y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 Sin cuelgue 1506 1.506,00 
 __________________________ 
 1.506,00 
E07HHC20      m2   PANEL PREF. HORM. CERR. GRIS MEDIANERA HZ                         
 Panel colgado de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, aca-  
 bado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos plan-  
 chas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno  
 de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla cau-  
 cho-asfáltica RFI120. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eli-  
 minación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Me-  
 dida la superficie realmente ejecutada.  
 83 83,00 
 __________________________ 
 83,00 
 SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL                                     
E15VM040      m.   VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,0                     
 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de  
 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-  
 termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.  
 1 212,00 212,00 
 __________________________ 
 212,00 
U05LAS100     m.   MURO H.A. IN SITU e=0.3m                                          
 Muro de hormigón armado h=50 cm., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía  
 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de  
 zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de  
 espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de D=160 mm.  
 corrugado, completamente terminado.  
 1 212,00 212,00 
 __________________________ 
 212,00 
 CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA  
                                                    
 SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS                                                 
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 8 8,00 
 __________________________ 
 8,00 
E01PN0        ud   PUERTA MAD. E=4,5cm. S.M.                                         
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm.   
 23 0,83 2,03 38,75 
 1 1,23 2,03 2,50 
 __________________________ 
 41,25 
E01PAL        ud   PUERTA  AL. LAC SEGÚN MED.                                        
 Puerta de aluminio lacado según medidas. Entrada recepción.  
 Entrada recepción 1 0,83 2,10 1,74 
 Entrada oficinas 1 1,65 2,10 3,47 
 __________________________ 
 5,21 
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 SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN                                               
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
E02PALC       ud   PUERTA SECC. AL LAC. ACRIST.                                      
 Puerta seccional de aluminio lacado de 460x500cm, con puerta peatonal y acristalamiento. 
 3 3,00 
 __________________________ 
 3,00 
E02PALR       ud   PUERTA SECC. AL LAC. REI90                                        
 7 7,00 
 __________________________ 
 7,00 
 SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS                                                
E14A25A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                   
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 16 2,10 1,20 40,32 
 11 0,50 0,50 2,75 
 4 1,25 1,20 6,00 
 __________________________ 
 49,07 
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN                                              
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 7 7,00 
 __________________________ 
 7,00 
E14A304       ud   VENTANA ALUMINO OSCILOBATIENTE 4H                                 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 4 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 15 15,00 
 __________________________ 
 15,00 
 CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T.          
                                        
 SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES OFICINAS                                   
E18ERL170     ud   LUMI.MODULAR METRONOMIS I VSAP 150W.                              
 Familia de 7 luminarias modulares configurables para el alumbrado residencial, de alturas de montaje 
 de hasta 6 m.  Carcasa de inyección de aluminio gris ultraoscuro y posibilidad de:  Difusor en poli-  
 carbonato opal o transparente.  Cierre opal, transparente o pintado.  Elemento óptico: rejilla (para  
 ocultar la lámpara y dirigir la luz hacia el suelo), difusor (atenúa la luz de la lámpara con luz difusa en  
 todas las direcciones), refractor (aspecto metálico durante el día, dirigiendo por la noche la luz hacía  
 los planos verticales), proyector (crea efectos de luz decorativos alrededor de la luminaria), reflector  
 para alumbrado viario (con distribución de luz asimétrica en alas de mariposa) y reflector simétri-  
 co-rotacional (aumenta las posibilidades de espaciamiento).  Instalación: suspendida, pos-top o en  
 montaje lateral.  Todos los modelos alojan el equipo eléctrico y tienen protección IP 65/Clase II.   
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 Con lámpara de vapor de sodio de alta presión tubular de 150W.  Instalada incluido montaje y cone-  
 xionado.  
 15 15,00 
 __________________________ 
 15,00 
E18IN040      ud   LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W                                    
 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resi-  
 na fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con  
 cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre  
 IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 77 77,00 
 __________________________ 
 77,00 
E18IRA060     ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF                                   
 Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,  
 portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,  
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 26 26,00 
 __________________________ 
 26,00 
E18IAB070     ud   LUM. HALÓGENA  2x60W.                                             
 Luminaria de superficie, de 2x60 W.halógnea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje  
 y conexionado.  
 16 16,00 
 __________________________ 
 16,00 
E17MNE010     ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 22 22,00 
 __________________________ 
 22,00 
E17MNE050     ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.  
 12 12,00 
 __________________________ 
 12,00 
E17HF030      ud   CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC AUT+4 RED+MOD.RJ45                
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles MM  
 Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63 fabricado  
 en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cubeta, marco y  
 separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por placa para alber-  
 gar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT  
 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .  
 35 35,00 
 __________________________ 
 35,00 
E17MNE080     ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                   
 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 70 70,00 
 __________________________ 
 70,00 
E17MNE090     ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                       
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
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 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 65 65,00 
 __________________________ 
 65,00 
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 1 370,00 370,00 
 __________________________ 
 370,00 
E19TPT120     m.   CABLE. TELEF.50 PARES EXT.RED DISTR.                              
 Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de dis-  
 tribución en canalización principal superficial en viviendas unifamiliares, instalado en conducto, inclui-  
 do timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continui-  
 dad de pares.  
 1 42,00 42,00 
 __________________________ 
 42,00 
 SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                           
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x185)+1x95 mm2 Al                          
 Acometida individual trifásica formada por cable de aluminio de 3(1x185) + 1x95 mm2, con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  
 cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 20 20,00 
 __________________________ 
 20,00 
E17CA100      m.   LíNEA DISTRIBUCIÓN 3(1x120)+1x70 mm2 Al                           
 Líneas de distrubución a motores de planta de producción.  Tipo de cable línea distribución 3 x 120 +  
 70. Instalación, incluyendo conexionado.  
 210 210,00 
 __________________________ 
 210,00 
 SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                           
E01RDEH       ud   Relé diferencial electrónico                                      
 __________________________ 
 8,00 
E01IAPC       ud   Interruptor Automático poder corte 25kA                           
 __________________________ 
 35,00 
E02FC50A      ud   Fusible cilíndrico 50A                                            
 __________________________ 
 8,00 
 SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS                                               
E17BAB010     ud   CUADRO. DISTR. 500x300mm EMPOT.                                   
 Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared, de  
 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis  
 de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores automáticos bipo-  
 lares de 36mm (1 GENERAL y 8 SECUNDARIOS). Instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 9 9,00 
 __________________________ 
 9,00 
 CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN      
                                     
 SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN                                                      
E22SEF010     ud   RADIADOR FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h                             
 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de llave  
 monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.  
 26 26,00 
 __________________________ 
 26,00 
E22NTC030     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
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 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de cale-  
 facción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado  
 a 10 kg/cm2.  
 64 64,00 
 __________________________ 
 64,00 
E22SWC010     ud   CAL+ACS UNIF.250m2 BIOMASA TUB.COBRE                              
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a bio-  
 masa con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, salida de humos,  
 elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para 250m2.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO                                               
E23EAB020     ud   EQUIPO ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h                                  
 Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modifi-  
 cación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la  
 red, s/NTE-ICI-12.  
 10 10,00 
 __________________________ 
 10,00 
 SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR                                                   
E22MCX030     ud   CIR. PRIMARIO TERMOSOLAR 4-6 CAPT.                                
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2  
 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m  
 en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión so-  
 lar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO    
                                   
EC111         ud   Compresor producción aire comprimido.                             
 __________________________ 
 1,00 
EC112         ud   Conjunto refrigerador                                             
 __________________________ 
 1,00 
EC113         ud   Filtro de línea                                                   
 __________________________ 
 2,00 
EC114         ud   Depósito acumulador instalado. Calderín.                          
 __________________________ 
 1,00 
EC115         ud   Secador aire comprimido                                           
 __________________________ 
 1,00 
EC116         ud   Toma de aire con filtro y manómetro incorporado                   
 __________________________ 
 16,00 
EC117         ud   Valvula de seccionamiento instalada.                              
 __________________________ 
 20,00 
EC118M        m    Tubos para conducción de aire comprimido                          
 1 85,00 85,00 
 __________________________ 
 85,00 
 CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
                                    
 SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES                                         
E18GLD010     ud   BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                    
 Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W,  
 fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de  
 ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-  
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 sorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado  
 cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, re-  
 cambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores de carga de los acumula-  
 dores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.  Ins-  
 talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 40 40,00 
 __________________________ 
 40,00 
E26FEE300     ud   EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
 __________________________ 
 2,00 
E26FEB200     ud   EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX                                     
 Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con bote-  
 llón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equi-  
 po con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
 __________________________ 
 3,00 
E26FEA050     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                     
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
 __________________________ 
 7,00 
 SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS                                              
E26FBB040     ud   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                              
 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite con-  
 trolar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conec-  
 ta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con  
 puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, car-  
 gador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales ana-  
 lógicas. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E26FBE010     ud   PULSADOR DE ALARMA AC1460R                                        
 Pulsador convencional AC 1460R de color rojo antideflagrante metálico. Accionamiento por rotura de  
 cristal. Incorpora circuito con doble accionamiento conmutado NC/NA y martillo para rotura de cris-  
 tal. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.  
 9 9,00 
 __________________________ 
 9,00 
E26FBC010     ud   MÓDULO MÁSTER EN CAJA                                             
 Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto  
 de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto,  
 vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona sali- 
 da libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protectora. Medida la  
 unidad instalada.  
 2 2,00 
 __________________________ 
 2,00 
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Incluye fuente de alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad  
 instalada.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
E26FBF030     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                           
 Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección.Incluye fuente de ali-  
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 mentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
E26FBA010     ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota, sis-  
 tema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con caja de  
 derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo.Incluye cableado. Desarrollado según Norma  
 UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                          
E18GDC020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                     
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empotrado  
 pared/techo, enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de  
 enrasar con acabados blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico  
 resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido se-  
 gún normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 40 40,00 
 __________________________ 
 40,00 
 CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                         
E21ANA020     ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de  
 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,  
 instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",  
 funcionando.  
 5 5,00 
 __________________________ 
 5,00 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E20VF010      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/8" 12mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
E20VF060      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 6 6,00 
 __________________________ 
 6,00 
E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de  
 ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",  
 instalado y funcionando.  
 6 6,00 
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E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,  
 apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,  
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 __________________________ 
 1,00 
E21ADA005     ud   P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                          
 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empotrado  
 con rociador regulable, brazo rociador con chorro de lluvia, cromada, incluso válvula de desagüe  
 con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 2 2,00 
 __________________________ 
 2,00 
E20TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                        
 Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua  
 fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-  
 tud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.  
 1 47,00 47,00 
 __________________________ 
 47,00 
E20WBB050     m.   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                  
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN  
 4109, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas  
 soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el  
 paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente  
 instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.  
 1 2,00 2,00 
 __________________________ 
 2,00 
E20XEC020     ud   INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                    
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre,  
 UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-  
 guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-  
 gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
 7 7,00 
 __________________________ 
 7,00 
E20VE020      ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                               
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 14 14,00 
 __________________________ 
 14,00 
 CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS            
                
 SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD                                                
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
 __________________________ 
 20,00 
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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 20 20,00 
 __________________________ 
 20,00 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES B.T.                                        
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60 60,00 
 __________________________ 
 60,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor  
 y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, amortizables en  
 tres usos, certificadas. (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50 50,00 
 __________________________ 
 50,00 
E28RSB030     ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                        
 Cinturón de seguridad tipo de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estam-  
 pado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquela-  
 do, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30 30,00 
 __________________________ 
 30,00 
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 4 25,00 100,00 
 __________________________ 
 100,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50 50,00 
 __________________________ 
 50,00 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas completo (armario y material) y colocado.  
 Conteniendo los útiles necesarios según normativa vigente. Medida la unidad instalada.  
 50 50,00 
 __________________________ 
 50,00 
E05AQAM       ud.  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO TUBULAR                                  
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso  
 p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares  
 y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.  
 1627/1997.  
 100 100,00 
 __________________________ 
 100,00 
E05AQCO       ud   ALQUILER MENSUAL CASETA OBRA                                      
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo  
 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-  
 dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida  
 y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 5 5,00 
 __________________________ 
 5,00 
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E05AQOO       ud   ALQUILER MENSUAL OFICINA OBRA                                     
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para un despecho de ofi-  
 cina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada  
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de cha-  
 pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  
 toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.   
 2 2,00 
 __________________________ 
 2,00 
 SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              




 2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN                                          
 
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
E011DTE       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, para posterior relleno en emplazamiento de la obra.  
O01OA020      0,006 h.   Capataz                                                          18,29 0,11 
M05EC020      0,012 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61,05 0,73 
M07CB020      0,036 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 1,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E012RTE       m3   RELLENO TIERRA EXPLAN. C/TRANS.                                   
 Relleno con material procedente de la compensación de desmontes. Máxima distancia de transporte 100m.  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          18,29 0,09 
M05EC030      0,010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             75,29 0,75 
M07CB020      0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E013EZT       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,29 0,37 
M05EN030      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 0,90 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 1,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E014TT10      m3   TRANS. TIERRAS A VERTEDERO 10-20KM                                
 Transporte de los productos extraidos en emplazamiento de obra hasta vertedero a 10-20 km. de distancia, inclui-  
M07CB020      0,220 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 7,54 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,72 6,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,26 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES                                             
E012CTC       m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mis-  
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,96 
M08RT020      0,050 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         43,25 2,16 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E012ZA40      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA40-ZA20                                      
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF031      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,53 14,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E012HF4       m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de  
O01OA010      0,050 h.   Encargado                                                        18,72 0,94 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  18,28 0,91 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60,76 0,61 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,53 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,79 
M05PN010      0,025 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 0,98 
P01HD610      1,000 m3   Hormigón HP-40 s/hormig.planta                                   81,15 81,15 
P06WW070      2,000 m2   Producto filmógeno                                               0,34 0,68 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,31 4,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 92,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E012HM30      m3   HORMIGÓN HM-30 EN CACES                                           
P01HM050      1,000 m3   Hormigón HM-30/P/20/I central                                    87,14 87,14 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  18,28 0,91 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E012PVL       m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de  
O01OA090      0,350 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 15,02 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HA-20/P/20/I central                                    80,02 8,00 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,10 2,25 
P08XVH030     1,000 m2   Loseta 4 past.piza.gris 20x20 cm                                 5,66 5,66 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            69,82 0,07 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,23 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                                    
E013CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
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 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 0,85 
O01OB180      0,045 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 0,78 
P26TPB060     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,55 2,55 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E013ARP       ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-  
 nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 9,77 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  18,28 10,97 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               16,05 19,26 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,92 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 36,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E013BRE       ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instala-  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
O01OB195      0,600 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 10,19 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2,07 2,07 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego fundición equipada                                    231,83 231,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 255,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                       
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,74 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               16,05 2,41 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,35 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,04 
P02TVO020     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              10,40 10,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,05 1,61 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,06 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 6,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
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 de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-  
 nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 9,77 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  18,28 10,97 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               16,05 19,26 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,92 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 36,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
U07EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de  
 medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado so-  
 bre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,70 
P02ECF170     1,000 ud   R. cuadrada fundición dúctil 50x50                               30,22 30,22 
P02EI080      1,000 ud   Sumidero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm                          107,55 107,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 151,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO ELECTRICO                              
U09BCP110     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 3,63 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 3,40 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,71 4,71 
P15AD040      4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               3,59 14,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
U09BCP060     m.   LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de cableado para media y baja tensión formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-  
O01OB200      0,220 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 4,00 
O01OB210      0,220 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 3,74 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,71 4,71 
P15AD060      3,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               7,19 21,57 
P15AD040      1,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               3,59 3,59 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U11TC140      m.   CANAL. TELEF. 1 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro,  
 embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-  
O01OA030      0,147 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,69 
O01OA070      0,147 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,34 
P27TT030      1,050 m.   Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,20 1,26 
P27TT200      0,007 kg   Limpiador unión PVC                                              6,39 0,04 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               9,85 0,06 
P27TT170      1,100 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,10 0,11 
CTOT100       2,000 m.   Cable telefónico o telecomunicaciones                            1,00 2,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
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 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi- 
 das interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,16 
P15AA155      1,000 ud   Tapa polietileno 125kN 70x70                                     80,83 80,83 
P15AA250      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm.                               111,14 111,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 204,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U10CC040      ud   FAROLA 8 m. GALVA.                                                
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-  
 vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,  
 pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-  
 vista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
P16AK080      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=8.m.                                259,28 259,28 
U11SAM040     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                        142,86 142,86 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 93,28 93,28 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,97 6,97 
P15AE002      12,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10,10 121,20 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,53 7,06 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,30 18,30 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,33 9,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 669,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO                         
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los pro-  
U01BD010      0,500 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                         0,90 0,45 
U01BM010      0,250 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                     1,74 0,44 
U01BQ010      0,250 m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                         3,36 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-  
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,71 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    6,82 0,68 
M08RT020      0,150 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         43,25 6,49 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,63 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,73 16,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E02EM040      m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
O01OA070      0,630 h.   Peón ordinario                                                   15,93 10,04 
M05RN060      0,420 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 37,26 15,65 
M05RN020      0,200 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 6,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 32,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN                       
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SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                     
E031HA25      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
E04CM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    119,44 119,44 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 48,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 167,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA                                                  
E03HA2540     m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
E04CM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    119,44 119,44 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 48,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 167,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
E032SHM20     m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
 rado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y  
E04SE030      0,200 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                    103,97 20,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E032HF40      m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de  
O01OA010      0,050 h.   Encargado                                                        18,72 0,94 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  18,28 0,91 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60,76 0,61 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,53 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,79 
M05PN010      0,025 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 0,98 
P01HD610      1,000 m3   Hormigón HP-40 s/hormig.planta                                   81,15 81,15 
P06WW070      2,000 m2   Producto filmógeno                                               0,34 0,68 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,31 4,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 92,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E04MA010      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,50 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
E04MEM010     2,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 66,78 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    109,60 109,60 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 72,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 248,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE       
                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO                                               
E041CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 0,85 
O01OB180      0,045 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 0,78 
P26TPB060     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,55 2,55 
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P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E041CPR50     m.   CONDUC.POLIET.REFORZ 50 PN 10 D=63mm.                             
 Tubería de polietileno alta densidad reforzado PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 0,85 
O01OB180      0,045 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 0,78 
P26TPA350     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                          3,85 3,85 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
E041ARPHM     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-  
 nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 9,77 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  18,28 10,97 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               16,05 19,26 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,92 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 36,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E0414BRE      ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instala-  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
O01OB195      0,600 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 10,19 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2,07 2,07 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego fundición equipada                                    231,83 231,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 255,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
E041CDN15EA   ud   CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 37,84 
O01OB180      2,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 34,46 
P17AR050      1,000 ud   Armario poliest. 320x450 mm.                                     36,20 36,20 
P17BI015      1,000 ud   Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B                         15,99 15,99 
P17YC010      2,000 ud   Codo latón 90º 20 mm-1/2"                                        1,61 3,22 
P17YT010      1,000 ud   Te latón 20 mm. 1/2"                                             3,44 3,44 
P17XE020      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 7,10 14,20 
P17BV400      1,000 ud   Grifo de prueba DN-13-15                                         5,16 5,16 
P17XR010      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1/2"                                 4,16 4,16 
P17PH008      1,000 m.   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,65 0,65 
P17AR080      2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,06 6,12 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador 1/2" 15 mm.                                1,63 1,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 163,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E041ADN50     ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo  
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 de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,  
O01OB170      1,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 30,27 
O01OB180      1,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 27,57 
P17PP280      1,000 ud   Collarin toma PP 50 mm.                                          3,13 3,13 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          3,81 3,81 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   16,33 16,33 
P17PA040      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,86 7,31 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,86 1,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 90,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO                                                   
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,74 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               16,05 2,41 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,35 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,04 
P02TVO020     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              10,40 10,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,05 1,61 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,06 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 6,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-  
 nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 9,77 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  18,28 10,97 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               16,05 19,26 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,92 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 36,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES                                                     
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,74 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               16,05 2,41 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,35 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,04 
P02TVO020     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              10,40 10,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,05 1,61 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,06 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 6,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U07OEP030     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,05 3,21 
P01AA020      0,288 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,03 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,04 
P02TVO030     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                              16,45 16,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E03EUF010     ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                              
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de  
 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 6,62 
O01OB180      0,110 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,90 
P02EDF005     1,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35                         5,89 5,89 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg./m., sobre so-  
 lera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido  
 de juntas, terminado.  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,29 0,37 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M08RB020      0,100 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,01 0,50 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,05 1,50 
P02EU310      1,000 m.   Caz R-30 prefa. (30x13-10)                                       11,23 11,23 
M13EM030      0,030 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,23 0,07 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HA-20/P/20/I central                                    80,02 2,40 
M07W110       0,900 m3   km transporte hormigón                                           0,31 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E03ZMP160     ud   POZO PREF. HM E-C D=80cm.                                         
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 80 cm. de diámetro interior y entre 1 3m. de altu-  
 ra total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I  
 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para  
 formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de  
 polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin in-  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  18,28 63,98 
O01OA060      3,000 h.   Peón especializado                                               16,05 48,15 
M07CG020      0,500 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 27,05 
P01HA020      0,160 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,18 13,31 
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P03AM070      1,150 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,27 
P01MC010      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 0,35 
P02EPH150     1,000 ud   Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=800                             256,68 256,68 
P02EPH200     1,000 ud   Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=800                           128,33 128,33 
P02EPH220     1,000 ud   C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000                          108,41 108,41 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      11,00 11,00 
P02EPW010     10,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,40 64,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 722,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-  
 nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 9,77 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  18,28 10,97 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               16,05 19,26 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,92 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 36,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO                                         
U09TE020      ud   CASETA PREF. 1 TRANSF. 4480x2380 mm.                              
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)  
 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que com-  
 prende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,  
 estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y  
 rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrí-  
 lica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de  
 emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de  
O01OA090      2,000 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 85,82 
P15BA110      1,000 ud   Caseta C.T. 1 transf. 4480x2380 mm.                              8.618,43 8.618,43 
M02GC110      3,000 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      103,01 309,03 
E02CM020      7,500 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,67 12,53 
E02SA020      15,000 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                  27,24 408,60 
P01DW090      27,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 35,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.469,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U09TT070      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA                                      
 Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-  
 rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-  
 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE  
 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión  
 entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al.,  
O01OB200      26,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 472,42 
O01OB210      26,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 441,74 
P15BC080      1,000 ud   Transf.baño aceite 800 KVA                                       17.478,55 17.478,55 
P15BC200      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  1.076,62 1.076,62 
P15BC210      6,000 ud   Terminales enchufables                                           208,85 1.253,10 
P15BC220      1,000 ud   Rejilla de protección                                            278,09 278,09 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 18,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21.018,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E17BCT010     ud   MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO                                         
 Módulo para un contador trifásico y contador trifásico de tarifa activa 90A , montaje en el exterior, homologado por  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
P15DB020      1,000 ud   Módul.conta.trifas.(unifa)                                       217,53 217,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
P15DC040      1,000 ud   Contador trif.d.tarifa acti.90 A                                 370,73 370,73 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 598,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 
CÉNTIMOS  
E17BAP020     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                     
 Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la lí-  
 nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            16,99 8,50 
P15CA020      1,000 ud   Caja protec. 100A(III+N)+fusible                                 100,78 100,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 119,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
U09BCE100     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento  
 tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de cone-  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 5,45 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 5,10 
P15AG010      1,000 m.   Tubo fibrocemento D=100 mm.                                      4,86 4,86 
P15AD130      3,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                              21,18 63,54 
P15AD090      1,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                              15,45 15,45 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 95,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA                                                
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 16,99 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,30 18,30 
P15EB010      10,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,53 35,30 
P15ED030      4,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,88 15,52 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,55 21,55 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,68 7,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 134,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi- 
 das interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,16 
P15AA155      1,000 ud   Tapa polietileno 125kN 70x70                                     80,83 80,83 
P15AA250      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm.                               111,14 111,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 204,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA                                          
 
SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES                                                          
E05PPP060     m.   PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotramiento máxi-  
O01OA010      0,015 h.   Encargado                                                        18,72 0,28 
O01OA030      0,035 h.   Oficial primera                                                  18,28 0,64 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
P03EPP060     1,000 m.   Pilar simple H.A. Pref. 40x40cm.                                 93,00 93,00 
P01HA010      0,050 m3   Hormigón HA-40/P/20/I central                                    91,59 4,58 
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M02GE200      0,050 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 3,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 102,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E05PPPC54          PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 50x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,50 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotramiento máxi-  
O01OA010      0,015 h.   Encargado                                                        18,72 0,28 
O01OA030      0,035 h.   Oficial primera                                                  18,28 0,64 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
P01HA010      0,050 m3   Hormigón HA-40/P/20/I central                                    91,59 4,58 
M02GE200      0,050 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 3,86 
P03EPP54      1,000 m.   Pilar simple H.A. Pref 50x40cm.                                  116,25 116,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 126,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA                                                         
E05PJG050     m.   JÁCENA H.P. SECCIÓN U h=40cm, b=40cm                              
 Jácena de hormigón prefabricado tipo U-40. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Se-  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               16,05 6,42 
M02GE040      0,110 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 10,80 
P03EJG050     1,000 m.   Viga U h=40 b=40                                                 43,00 43,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E05PJG400     m.   SEMIJÁCENA H.P. 60x20cm                                           
 Jácena zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con HA-35/P/20/I, de 60x25 cm., incluso  
 ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               16,05 6,42 
M02GE040      0,100 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 9,82 
P03EJG400     1,000 m.   Viga zuncho 60x20                                                41,50 41,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 67,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E05PJG210     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,52m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado,  altura en el punto medio de 1,52 m. y pendiente  
 hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye  
 tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo  
 real de vigas.  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P03EJG210     1,000 m.   Viga DELTA h=1,52m                                               83,00 83,00 
M02GE040      0,150 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 14,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 115,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E05PJG117     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,17m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado, , altura en el punto medio de 1,17 m. y pendiente  
 hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye  
 tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,450 h.   Peón especializado                                               16,05 7,22 
P03EJG210     1,000 m.   Viga DELTA h=1,52m                                               83,00 83,00 
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M02GE040      0,110 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 10,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 111,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
E05PJG420     m.   CORREA H.P.  TUBULAR h=20cm 7,5m<L<10 m                           
 Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado, de altura 20 cm. sección I, longitud entre 7,5 y 10 m. i/e.  
 1,88m. , incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según de-  
O01OA010      0,050 h.   Encargado                                                        18,72 0,94 
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          18,29 0,91 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,05 3,21 
M02GE040      0,020 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 1,96 
P03EJG420     1,000 m.   Correa I h=22 7,5m<l<10m                                         7,20 7,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E05PFA090     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20 RF120                                    
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una  
 carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-  
 brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE.  
O01OA090      0,400 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 17,16 
P03EL090      1,000 m2   P.alveolar c=20+0 cm.L=5m.Q=700kg/m2                             17,80 17,80 
M02GE200      0,030 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 2,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO                                                          
E05PJG310     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y longitud máxi-  
 ma de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Inclu-  
 ye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desa-  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               16,05 6,42 
M02GE040      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 19,63 
P03EJG310     1,000 m.   Jácena talón L-40x25+20                                          49,80 49,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E05PJG311     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y longitud máxi-  
 ma de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Inclu-  
 ye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desa-  
O01OA010      0,150 h.   Encargado                                                        18,72 2,81 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               16,05 6,42 
M02GE040      0,150 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 14,72 
P03EJG310     1,000 m.   Jácena talón L-40x25+20                                          49,80 49,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E05PFA130     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=500kg/m2                      
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m.  
 y una carga total de forjado de 500 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti-  
 do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para  
 montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de  
O01OA090      0,200 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 8,58 
P03EL130      1,000 m2   P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=850kg/m2                             23,75 23,75 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
33 
P01HA010      0,060 m3   Hormigón HA-40/P/20/I central                                    91,59 5,50 
P03ACC090     3,200 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,89 2,85 
P03AM170      1,250 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 1,16 
E05HFE020     0,300 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  7,03 2,11 
M02GE200      0,040 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 3,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
E05PE090      ud   ESCALERA H.A. RECTA.  PELDAÑEADA 120cm                            
 Escalera prefabricada de 120cm de ancho. Compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y  
 peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo en forjado o jácena mediante angular  
 metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-  
 mente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          18,29 3,66 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  18,28 5,48 
O01OA060      0,300 h.   Peón especializado                                               16,05 4,82 
P03EE090      1,000 ud   Escalera H.A. recta S/A. Peld.                                   237,50 237,50 
M02GE040      0,150 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 14,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 266,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA                                            
 
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO                                           
E08TAK006     m2   TECHO PROMAT REI 120                                              
 Falso techo independiente marca PROMAT REI 120 para la protección del forjado fabricado a base de paneles Po-  
O01OB110      0,500 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,90 8,95 
O01OB120      0,250 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    16,99 4,25 
P04PY025      1,200 m2   Placa Pomatect H-100                                             115,50 138,60 
P04PW005      1,300 m.   Cinta de juntas rollo 150 m.                                     0,05 0,07 
P04PW036      0,400 kg   Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                          1,20 0,48 
P04TW125      0,700 m.   Ángulo 30x30 mm. Perfil angular. Espesor 0,4                     0,73 0,51 
P04TW065      2,600 m.   Perfil techo continuo / 400                                      0,77 2,00 
P04TW235      1,500 m.   Sujección TC 400 (serreta)                                       1,30 1,95 
P04PW132      12,000 ud   Tornillo                                                         0,07 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 157,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO        
                                               
SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH                                         
E09IMP023     m2   CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara  
 interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor de 40 mm., clasifica-  
 do M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera  
O01OA030      0,230 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,20 
O01OA050      0,230 h.   Ayudante                                                         16,66 3,83 
P05WTB010     1,000 m2   P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm                          19,25 19,25 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E09ISH020     m.   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                     
 Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, in-  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               16,05 4,01 
P05TWV200     1,050 m.   Remate lateral galv 50cm e=8mm                                   9,15 9,61 
P05FWT070     8,000 ud   Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                    1,06 8,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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E10EDMF1      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 9m                                         
 Escalera de mantenimiento para acceso de cubierta de fase 1 a fase 2 de 2m de altura  
P10EDMF1      1,000 ud.  Escalera mantenimiento                                           124,50 124,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 124,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E10EDMF2      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 2m                                         
P10EDMF2      1,000 ud.  Escalera mantenimiento                                           42,50 42,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E20WNG050     m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 40x20cm                                 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada con un  
 desarrollo de 40x20cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipa-  
 do, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de cone-  
O01OB170      0,450 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 8,51 
P17NG080      1,250 m.   Canalón a.galv.cuad.40x20cm. p.p.piezas                          16,94 21,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E20WJP040     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-  
 locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según  
 CTE-HS-5.  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,84 
P17VF040      1,100 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                              6,33 6,96 
P17VP070      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             6,00 1,80 
P17JP080      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            2,27 1,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA                                                      
E07LD012      m2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de  
 cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluso pintura. Según  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  18,28 9,14 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,93 7,97 
P01LH025      0,042 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               91,40 3,84 
A02M030       0,021 m3   MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                         156,56 3,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E23DCH025     m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO SALIDA HUMOS D=254mm                      
 Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para salida de humos, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral  
 de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P21CF180      1,000 m.   Conducto flexiver D=254                                          2,61 2,61 
P21CF230      0,500 ud   Manguito corona D=254                                            4,12 2,06 
P21CF050      0,180 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       10,32 1,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                         
E07HH020      m2   PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS HZ                               
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso,  
 en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor  
 con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y  
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 sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y  
 apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                         16,66 3,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,39 
P03EC120      1,000 m2   Panel pref.hgón cerramiento gris hz                              32,85 32,85 
M02GE170      0,200 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 9,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E07HHC20      m2   PANEL PREF. HORM. CERR. GRIS MEDIANERA HZ                         
 Panel colgado de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color  
 gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de  
 espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica RFI120. Colocado con ayuda de grúa automóvil  
 para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                         16,66 3,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,39 
M02GE170      0,200 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 9,36 
P03ECC20      1,000 m2   Panel pref hgón cerramiento colgado gris hz                      40,50 40,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 59,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL                                     
E15VM040      m.   VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,0                     
 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recer-  
 cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  18,28 18,28 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         16,66 16,66 
P13TT090      2,700 m.   Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.                                      2,61 7,05 
P13TT100      6,100 m.   Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.                                      0,96 5,86 
P13VB050      1,000 m.   Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5                                 21,21 21,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
U05LAS100     m.   MURO H.A. IN SITU e=0.3m                                          
 Muro de hormigón armado h=50 cm., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en te-  
 rrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado  
 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gra-  
U05CH010      0,800 m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                 13,26 10,61 
U05CF010      0,800 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                      14,24 11,39 
U05CR020      2,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                        1,12 2,24 
U05CH040      0,200 m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                    112,73 22,55 
U05LAE020     0,300 m2   ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                                24,41 7,32 
U05LAA020     2,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                         1,28 2,56 
U05LAH010     0,200 m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                     119,10 23,82 
U05LAG010     0,300 m2   LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                             3,58 1,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA 
                                                      
SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS                                                 
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
P01PCF        1,000 ud   Puerta cortafuegos 82,5x203cm                                    54,20 54,20 
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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E01PN0        ud   PUERTA MAD. E=4,5cm. S.M.                                         
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm.   
P01PCF        1,000 ud   Puerta cortafuegos 82,5x203cm                                    54,20 54,20 
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E01PAL        ud   PUERTA  AL. LAC SEGÚN MED.                                        
 Puerta de aluminio lacado según medidas. Entrada recepción.  
P01ALL        1,000 u    Puerta aluminio lacado s. medidas                                65,50 65,50 
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 72,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN                                               
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
P01PCF        1,000 ud   Puerta cortafuegos 82,5x203cm                                    54,20 54,20 
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E02PALC       ud   PUERTA SECC. AL LAC. ACRIST.                                      
 Puerta seccional de aluminio lacado de 460x500cm, con puerta peatonal y acristalamiento.  
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
P01ALCA       1,000 ud   Puerta seccional aluminio 460x500cm acrist.                      178,50 178,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 185,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
E02PALR       ud   PUERTA SECC. AL LAC. REI90                                        
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 3,76 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 3,40 
P02ALR90      1,000 ud   Puerta seccional aluminio REI90                                  111,50 111,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS                                                
E14A25A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                   
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medidas totales,  
 compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
O01OB130      0,320 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 5,73 
O01OB140      0,160 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 2,69 
P12A35aabb    1,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo s. medidas                   343,50 343,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 351,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medidas totales,  
 compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 7,16 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 3,37 
P12A30AB6     1,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo 577x120cm 6H                 652,50 652,50 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................. 663,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN                                              
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medidas totales,  
 compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 7,16 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 3,37 
P12A30AB6     1,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo 577x120cm 6H                 652,50 652,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 663,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
E14A304       ud   VENTANA ALUMINO OSCILOBATIENTE 4H                                 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 4 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medidas totales,  
 compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
O01OB130      0,350 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 6,27 
O01OB140      0,180 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 3,03 
P12A30AB4     1,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo 400x120cm 4H                 517,30 517,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 526,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T.                                                 
 
SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES OFICINAS                                   
E18ERL170     ud   LUMI.MODULAR METRONOMIS I VSAP 150W.                              
 Familia de 7 luminarias modulares configurables para el alumbrado residencial, de alturas de montaje de hasta 6  
 m.  Carcasa de inyección de aluminio gris ultraoscuro y posibilidad de:  Difusor en policarbonato opal o transparen-  
 te.  Cierre opal, transparente o pintado.  Elemento óptico: rejilla (para ocultar la lámpara y dirigir la luz hacia el sue-  
 lo), difusor (atenúa la luz de la lámpara con luz difusa en todas las direcciones), refractor (aspecto metálico durante  
 el día, dirigiendo por la noche la luz hacía los planos verticales), proyector (crea efectos de luz decorativos alrede-  
 dor de la luminaria), reflector para alumbrado viario (con distribución de luz asimétrica en alas de mariposa) y re-  
 flector simétrico-rotacional (aumenta las posibilidades de espaciamiento).  Instalación: suspendida, pos-top o en  
 montaje lateral.  Todos los modelos alojan el equipo eléctrico y tienen protección IP 65/Clase II.  Con lámpara de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
P16AF220      1,000 ud   Lumi.modular Metronomis I VSAP 150W.                             714,77 714,77 
P16CE070      1,000 ud   Lámp. VSAP tubular 150 W.                                        14,92 14,92 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 749,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
  
E18IN040      ud   LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W                                    
 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, re-  
 flector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y  
 junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
P16BC040      1,000 ud   Lumi.indus.descarga VM 400 W.                                    192,35 192,35 
P16CG040      1,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 400 W.                                         11,93 11,93 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 3,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 226,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E18IRA060     ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF                                   
 Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con  
 pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos in-  
 corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluores-  
 cente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 5,45 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            16,99 5,10 
P16BA060      1,000 ud   Regleta de superficie 2x58 W. AF                                 22,45 22,45 
P16CC100      2,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              3,18 6,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E18IAB070     ud   LUM. HALÓGENA  2x60W.                                             
 Luminaria de superficie, de 2x60 W.halógnea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 7,27 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            16,99 6,80 
P16BD170      1,000 ud   Lum.halógena 2x60 W.  i/lámp.                                    70,30 70,30 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E17MNE010     ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar  
 Niessen serie Zenit, instalado.  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 6,36 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            16,99 5,95 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 1,52 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,33 
P15MNA010     1,000 ud   Interruptor unipo. Niessen-Zenit                                 4,30 4,30 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E17MNE050     ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmuta-  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 12,72 
O01OB220      0,700 h.   Ayudante electricista                                            16,99 11,89 
P15GB010      26,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 4,94 
P15GA010      78,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 19,50 
P15GK050      2,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,66 
P15MNA050     2,000 ud   Doble conmutador Niessen-Zenit                                   16,64 33,28 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 84,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
E17HF030      ud   CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC AUT+4 RED+MOD.RJ45                
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles MM Datalectric con  
 marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63 fabricado en material autoextinguible y  
 libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por  
 la dirección facultativa y formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora,  
 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -  
O01OB200      1,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 25,44 
O01OB220      0,600 h.   Ayudante electricista                                            16,99 10,19 
P15HA130      1,000 ud   Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                   13,44 13,44 
P15HA160      1,000 ud   Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)                                7,43 7,43 
P15HC040      1,000 ud   Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)                         6,60 6,60 
P15HC010      2,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                            12,25 24,50 
P15HC030      1,000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                 8,69 8,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 96,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
E17MNE080     ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                   
 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 8,18 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            16,99 7,65 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 1,14 
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P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,40 7,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,33 
P15MNA080     1,000 ud   Base ench. t.t. des.Niessen-Zenit                                5,53 5,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E17MNE090     ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                       
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 8,18 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            16,99 7,65 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 1,14 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,40 7,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,33 
P15MNA090     1,000 ud   Base ench. schuko Niessen-Zenit                                  7,80 7,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 2,73 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 2,55 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 0,19 
P15GA010      2,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 0,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
E19TPT120     m.   CABLE. TELEF.50 PARES EXT.RED DISTR.                              
 Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución en ca-  
 nalización principal superficial en viviendas unifamiliares, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en  
O01OB222      0,018 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           18,17 0,33 
O01OB223      0,018 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           16,99 0,31 
P22TB120      1,000 m.   Cable telef. EAP-51 pares - 0,50                                 6,19 6,19 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,30 0,65 
P22TW540      50,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,62 31,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                           
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x185)+1x95 mm2 Al                          
 Acometida individual trifásica formada por cable de aluminio de 3(1x185) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1  
 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Ins-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 8,50 
P15AC030      3,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x185 H16                           12,61 37,83 
P15AC020      1,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x120 H16                           11,15 11,15 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 0,24 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                2,78 2,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E17CA100      m.   LíNEA DISTRIBUCIÓN 3(1x120)+1x70 mm2 Al                           
 Líneas de distrubución a motores de planta de producción.  Tipo de cable línea distribución 3 x 120 + 70. Instala-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 8,50 
P15AC020      3,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x120 H16                           11,15 33,45 
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P15AC010      1,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x70 H16                            10,03 10,03 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                            
E01RDEH       ud   Relé diferencial electrónico                                      
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 87,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E01IAPC       ud   Interruptor Automático poder corte 25kA                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E02FC50A      ud   Fusible cilíndrico 50A                                            
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS                                               
E17BAB010     ud   CUADRO. DISTR. 500x300mm EMPOT.                                   
 Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared, de 500mm de  
 alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capa-  
 cidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm (1 GENERAL y 8 SE-  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 16,99 
P15CB010      1,000 ud   BTV para 2 zócalos tripolares bast.250A                          334,63 334,63 
P15CB050      1,000 ud   Armario poliéster 500x300 mm                                     273,50 273,50 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 18,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 661,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                    
                       
SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN                                                      
E22SEF010     ud   RADIADOR FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h                             
 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de  
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,70 
O01OB180      0,090 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,55 
P20MF020      1,000 ud   Elemento de fundición N-61/2                                     10,28 10,28 
P20MW010      0,100 ud   Llave monogiro 3/8"                                              5,73 0,57 
P20MW020      0,100 ud   Purgador automático                                              0,61 0,06 
P20MW030      0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,69 0,35 
P20MW050      0,100 ud   Detentor 3/8" recto                                              5,17 0,52 
P20MW060      0,240 ud   Tapón 1"                                                         0,89 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E22NTC030     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p.  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 4,73 
P20TC030      1,000 m.   Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                    3,68 3,68 
P20TB030      1,000 m.   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                          1,28 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E22SWC010     ud   CAL+ACS UNIF.250m2 BIOMASA TUB.COBRE                              
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a biomasa con una  
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 potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, salida de humos, elementos de aluminio, tu-  
O01OB170      46,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 870,32 
O01OB180      46,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 792,58 
P20CS090      1,000 ud   Gr.t.cale.A.C.S.ais.ac. 43.000kc/h                               2.406,30 2.406,30 
P20RS080      1,000 ud   Termostato 220 V.                                                32,64 32,64 
P20WH010      8,000 m.   Chimenea vent D=150 mm.                                          70,73 565,84 
P20WH060      2,000 ud   Codo.chi. vent D=150 mm                                          40,00 80,00 
P20WH100      1,000 ud   Adaptador caldera D=150 mm                                       28,56 28,56 
P20DO020      1,000 ud   Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                  958,96 958,96 
P20MA030      126,000 ud   Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                 16,97 2.138,22 
P20MW010      14,000 ud   Llave monogiro 3/8"                                              5,73 80,22 
P20MW020      14,000 ud   Purgador automático                                              0,61 8,54 
P20MW030      30,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,69 20,70 
P20MW050      14,000 ud   Detentor 3/8" recto                                              5,17 72,38 
P17CH010      135,000 m.   Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                    2,68 361,80 
P17CH030      70,000 m.   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                    3,94 275,80 
P17CH040      30,000 m.   Tubo cobre en rollo 20/22 mm.                                    4,80 144,00 
P20TB020      135,000 m.   Tubo PVC D=25 mm.i/acc.                                          0,84 113,40 
P20TB030      70,000 m.   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                          1,28 89,60 
P20TB040      30,000 m.   Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                          1,94 58,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.098,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO                                               
E23EAB020     ud   EQUIPO ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h                                  
 Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modificación de ésta,  
O01OB170      4,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 75,68 
P21IV020      1,000 ud   Acondicionador ventana 3.200Fr/h                                 718,11 718,11 
%AP0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                793,80 39,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 833,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR                                                   
E22MCX030     ud   CIR. PRIMARIO TERMOSOLAR 4-6 CAPT.                                
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie  
 total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tu-  
 berías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente ins-  
E22MCJ020     1,000 ud   EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca                                     445,97 445,97 
E22MCE030     40,000 m.   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                     9,66 386,40 
E22MF030      25,000 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x19 ALT. TEMP.                           9,19 229,75 
E22MCE020     4,000 m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                     8,90 35,60 
E22MF090      15,000 m.   COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                         9,06 135,90 
E22MCH050     1,000 ud   VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                               103,48 103,48 
E22ML080      50,000 l.   FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                        5,19 259,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.596,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
  
CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                                      
EC111         ud   Compresor producción aire comprimido.                             
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.214,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC112         ud   Conjunto refrigerador                                             
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 563,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
EC113         ud   Filtro de línea                                                   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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EC114         ud   Depósito acumulador instalado. Calderín.                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 535,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
EC115         ud   Secador aire comprimido                                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 325,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
EC116         ud   Toma de aire con filtro y manómetro incorporado                   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC117         ud   Valvula de seccionamiento instalada.                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC118M        m    Tubos para conducción de aire comprimido                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
        
SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES                                         
E18GLD010     ud   BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                    
 Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W, fabricada según 
 normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de  
 producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios.  Cumple con las directivas de compati-  
 bilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores es-  
 tancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores de  
 carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 10,90 
P16ELD010     1,000 ud   Emerg.Legrand G5 fl. 90 lm. 1 h.                                 76,48 76,48 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 88,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E26FEE300     ud   EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extintor, construido en acero, con ruedas y  
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,05 1,61 
P23FJ270      1,000 ud   Carro extintor CO2 10 kg. acero                                  338,96 338,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 340,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E26FEB200     ud   EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX                                     
 Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 co-  
 mo agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AENOR.  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P23FJ100      1,000 ud   Extintor polvo BC 9 kg. pr.aux                                   222,40 222,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 230,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E26FEA050     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                     
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
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P23FJ040      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.                                  55,75 55,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS                                               
E26FBB040     ud   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                              
 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite controlar instalacio-  
 nes de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.  
 Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva,  
 fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de  
O01OB200      14,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 254,38 
O01OB220      14,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 237,86 
P23FN080      1,000 ud   Central detección analógica 4 bucles                             2.339,60 2.339,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.831,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
E26FBE010     ud   PULSADOR DE ALARMA AC1460R                                        
 Pulsador convencional AC 1460R de color rojo antideflagrante metálico. Accionamiento por rotura de cristal. Incor-  
 pora circuito con doble accionamiento conmutado NC/NA y martillo para rotura de cristal. Ubicado en caja de  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 13,63 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            16,99 12,74 
P23FN220      1,000 ud   Pulsador de alarma de fuego                                      12,00 12,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E26FBC010     ud   MÓDULO MÁSTER EN CAJA                                             
 Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de microproce-  
 sador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confirmación  
 de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de informa-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            16,99 12,74 
P23FN110      1,000 ud   Módulo máster en caja                                            77,71 77,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 16,99 
P23FN150      1,000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      60,70 60,70 
P23FC020      1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         18,00 18,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 113,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E26FBF030     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                           
 Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección.Incluye fuente de alimentación  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 16,99 
P23FN150      1,000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      60,70 60,70 
P23FC030      1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. ext.                         65,85 65,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 161,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E26FBA010     ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota, sistema de identifi-  
 cación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y módulo aisla-  
 dor bidirecional en zócalo.Incluye cableado. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.   
 Medida la unidad instalada.  
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O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 13,63 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            16,99 12,74 
P23FN010      1,000 ud   Detector analógico iónico humos                                  132,50 132,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 158,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                          
E18GDC020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                     
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empotrado pared/techo,  
 enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados  
 blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente a la prueba del hilo incan-  
 descente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta  
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 10,90 
P16EDC030     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6                                     81,57 81,57 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 93,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                         
E21ANA020     ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con  
 silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua  
 desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 24,60 
P18IA020      1,000 ud   Taza p.t.alto norm.col.                                          84,79 84,79 
P18IA070      1,000 ud   Tanque alto porcelana                                            19,40 19,40 
P17SW060      1,000 ud   Bajante de cisterna alta D=32mm.                                 8,61 8,61 
P17SW070      1,000 ud   Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                 2,69 2,69 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 3,64 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 1,94 
P18GW220      1,000 ud   Mecanismo t/alto                                                 6,43 6,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 152,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 24,60 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 652,00 652,00 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 3,64 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 1,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 682,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
E20VF010      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/8" 12mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P17XE010      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/8"                                 5,64 5,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E20VF060      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 4,73 
P17XE060      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               41,71 41,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 46,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a  
 la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de  
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 20,81 
P18LU050      1,000 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             58,40 58,40 
P18GL270      1,000 ud   Grifo temporizado lavabo                                         48,20 48,20 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,34 3,34 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 3,64 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 1,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 136,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para  
 codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos  
 a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-  
 bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 20,81 
P18LX010      1,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 492,40 
P18GL160      1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         175,51 175,51 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,34 3,34 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 7,28 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 3,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 703,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
E21ADA005     ud   P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                          
 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador  
 regulable, brazo rociador con chorro de lluvia, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
P18DA060      1,000 ud   P. ducha acrílica 120x75 c/d.                                    148,00 148,00 
P18GD070      1,000 ud   Monomando ext. ducha telf. blanco s.m.                           107,00 107,00 
P18GD570      1,000 ud   Brazo rociador ducha con c.lluvia                                33,00 33,00 
P17SV010      1,000 ud   Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                 2,82 2,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 305,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E20TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                        
 Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, inclu-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P17CD080      1,100 m.   Tubo cobre rígido 42 mm.                                         9,57 10,53 
P17CW070      0,300 ud   Codo 90º HH cobre 42 mm.                                         16,04 4,81 
P15GC050      1,100 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                 0,90 0,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
E20WBB050     m.   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                  
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, con sistema  
 de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas  
 sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas  
 especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación  
 B-s2-d0 según UNE-EN-13501.  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,84 
P17JE050      1,000 m.   Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150                          25,81 25,81 
P17JE100      0,300 ud   Codo 87º baj.insonor. D160/d150                                  21,68 6,50 
P17JE150      1,000 ud   Abraz. isofónica D150 mm.                                        13,93 13,93 
P17JE200      0,500 ud   Derivación M-H 45º D160/d150                                     42,81 21,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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E20XEC020     ud   INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                    
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057,  
 para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües,  
 con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con  
 p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.   
E20TC020      10,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                    7,24 72,40 
E20TC040      2,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                    9,36 18,72 
E20VE020      2,000 ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                              13,08 26,16 
E20WBV010     1,700 m.   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                       3,72 6,32 
E20WGI040     1,000 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                     11,60 11,60 
E20WBV060     4,000 m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                               14,93 59,72 
P17SW020      1,000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         5,32 5,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 200,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E20VE020      ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                               
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P17XP050      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 9,30 9,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                        
 Tubería de cobre rígido, de 35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, inclu-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P17CD070      1,100 m.   Tubo cobre rígido 35 mm.                                         7,74 8,51 
P17CW060      0,300 ud   Codo 90º HH cobre 35 mm.                                         9,64 2,89 
P15GC050      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                 0,90 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS                        
    
SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD                                                
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IC093      1,000 ud   Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,61 14,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA005      1,000 ud   Casco seguridad básico                                           5,64 5,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES B.T.                                        
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,84 9,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgi-  
 ca, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, amortizables en tres usos, certificadas.  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           26,53 26,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,53 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E28RSB030     ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                        
 Cinturón de seguridad tipo de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con re-  
 sistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, amortizable en 4  
P31IS120      0,250 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            38,23 9,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31IS470      0,070 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     113,36 7,94 
P31IS600      1,050 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,83 1,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                8,04 2,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas completo (armario y material) y colocado. Conteniendo  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            10,07 10,07 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           5,50 5,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
E05AQAM       ud.  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO TUBULAR                                  
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,  
 galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y  
 escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colo-  
 cación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según nor-  
A04TA010      1,000 m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                          7,61 7,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E05AQCO       ud   ALQUILER MENSUAL CASETA OBRA                                      
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-  
 nizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo  
 de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 169,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E05AQOO       ud   ALQUILER MENSUAL OFICINA OBRA                                     
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra  
 de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de polies-  
 tireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-  
 dal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y ce-  
 rradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220  
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con  
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 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 283,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
E01GDR        ud   Gestión de Residuos (ANEXO II)                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.638,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y  SIETE  
CÉNTIMOS  
 
 3. CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN                                          
 
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
E011DTE       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                        2,07 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, para posterior relleno en emplaza-  
 miento de la obra. Transporte hasta 100m. de distancia.  
DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E012RTE       m3   RELLENO TIERRA EXPLAN. C/TRANS.                                  1,05 
 Relleno con material procedente de la compensación de desmontes. Máxima distancia de trans-  
 porte 100m.  
UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E013EZT       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              2,98 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E014TT10      m3   TRANS. TIERRAS A VERTEDERO 10-20KM                               14,26 
 Transporte de los productos extraidos en emplazamiento de obra hasta vertedero a 10-20 km. de  
 distancia, incluido canon de vertido.  
CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES                                             
E012CTC       m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                  3,75 
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E012ZA40      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA40-ZA20                                     23,97 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgas-  
 te de los ángeles de los áridos < 30.  
VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS 
  
E012HF4       m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                    92,83 
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E012HM30      m3   HORMIGÓN HM-30 EN CACES                                          89,64 
OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E012PVL       m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                 31,23 
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón  
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 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza.  
TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                                    
E013CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                5,93 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E013ARP       ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                         143,88 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E013BRE       ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                              255,44 
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de  
 distribución, instalada.  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                       
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                         19,94 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                         14,48 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                         143,88 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                        151,07 
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de  
 saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO ELECTRICO                              
U09BCP110     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                         27,40 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
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 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
U09BCP060     m.   LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.                         38,91 
 Línea de cableado para media y baja tensión formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en monta-  
 je enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U11TC140      m.   CANAL. TELEF. 1 PVC 110 CALZADA                                  8,50 
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110  
 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento  
 superior e inferior y 10 cm. lateralmente, sin excavación, incluido tubo, hormigón, cuerda guía  
 para cables.  
OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                              204,73 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, coloca-  
 da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
U10CC040      ud   FAROLA 8 m. GALVA.                                               669,21 
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protec-  
 ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  
 de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de ancla-  
 je, montado y conexionado.  
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO                         
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                  1,73 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de  
 arbolado menor de 10 cm.  
UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                  27,24 
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso  
 regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
VEINTISIETE  EUROS con VEINTICUATRO  CÉNTIMOS 
  
E02EM040      m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                   32,06 
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
TREINTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                     
E031HA25      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   167,84 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA                                                 
E03HA2540     m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   167,84 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
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 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E032SHM20     m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                                  20,79 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.  
VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E032HF40      m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                    92,83 
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E04MA010      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,50 V.MAN.                           248,98 
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE                                           
 
SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO                                               
E041CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                5,93 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E041CPR50     m.   CONDUC.POLIET.REFORZ 50 PN 10 D=63mm.                            7,23 
 Tubería de polietileno alta densidad reforzado PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de  
 elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-  
 ja, colocada s/NTE-IFA-13.  
SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
E041ARPHM     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                         143,88 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
   
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E0414BRE      ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                              255,44 
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de  
 distribución, instalada.  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E041CDN15EA   ud   CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                   163,07 
 Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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E041ADN50     ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                   90,28 
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
NOVENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO                                                  
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                         19,94 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                         14,48 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                         143,88 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES                                                    
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                         19,94 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                         14,48 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U07OEP030     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                         28,39 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E03EUF010     ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                             15,71 
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida ver-  
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 tical u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  
 conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-  
 dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                   19,77 
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie  
 de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E03ZMP160     ud   POZO PREF. HM E-C D=80cm.                                        722,53 
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 80 cm. de diámetro interior y  
 entre 1 3m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de  
 altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de  
 marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la ex-  
 cavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
SETECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                         143,88 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO                                         
U09TE020      ud   CASETA PREF. 1 TRANSF. 4480x2380 mm.                             9.469,51 
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x  
 alto) 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto  
 por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación  
 natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al  
 colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de  
 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color  
 blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de  
 emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec-  
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.  
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U09TT070      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA                                     21.018,72 
 Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración  
 natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secun-  
 daria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Se-  
 gún normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con  
 termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de pro-  
 tección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., ter-  
 minales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.  
VEINTIUN MIL DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E17BCT010     ud   MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO                                        598,65 
 Módulo para un contador trifásico y contador trifásico de tarifa activa 90A , montaje en el exterior,  
 homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de pro-  
 tección. (Contador de la compañía).  
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E17BAP020     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                    119,67 
 Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U09BCE100     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                           95,70 
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
54 
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en  
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA                                                
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                              204,73 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, coloca-  
 da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA                                          
 
SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES                                                          
E05PPP060     m.   PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm.                          102,92 
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de em-  
 potramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra  
 la carbonatación.  
CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E05PPPC54          PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 50x40cm.                          126,17 
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,50 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de em-  
 potramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra  
 la carbonatación.  
CIENTO VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA                                                         
E05PJG050     m.   JÁCENA H.P. SECCIÓN U h=40cm, b=40cm                             70,35 
 Jácena de hormigón prefabricado tipo U-40. Incluye tratamiento protector de superficie contra la  
 carbonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
SETENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E05PJG400     m.   SEMIJÁCENA H.P. 60x20cm                                          67,87 
 Jácena zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con HA-35/P/20/I, de  
 60x25 cm., incluso ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye trata-  
 miento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición  
 según desarrollo real de vigas.  
SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E05PJG210     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,52m                   115,88 
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado,  altura en el punto medio de  
 1,52 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para  
 montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  
 Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E05PJG117     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,17m                   111,15 
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado, , altura en el punto medio de  
 1,17 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para  
 montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  
 Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
CIENTO ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
E05PJG420     m.   CORREA H.P.  TUBULAR h=20cm 7,5m<L<10 m                          16,05 
 Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado, de altura 20 cm. sección I, longitud entre 7,5  
 y 10 m. i/e. 1,88m. , incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E05PFA090     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20 RF120                                   37,28 
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de ne-  
 gativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda  
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 de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según lí-  
 nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO                                                          
E05PJG310     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                               85,98 
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altu-  
 ra, y longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil pa-  
 ra montaje y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonata-  
 ción.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E05PJG311     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                               81,07 
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altu-  
 ra, y longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil pa-  
 ra montaje y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonata-  
 ción.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
OCHENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E05PFA130     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=500kg/m2                     47,04 
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-  
 gón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 500 kg/m2, incluso p.p. de  
 negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y arma-  
 dura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según  
 EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.  
 No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
E05PE090      ud   ESCALERA H.A. RECTA.  PELDAÑEADA 120cm                           266,18 
 Escalera prefabricada de 120cm de ancho. Compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y  
 acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo  
 en forjado o jácena mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transpor-  
 te, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y  
 CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.  
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA                                            
 
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO                                           
E08TAK006     m2   TECHO PROMAT REI 120                                             157,65 
 Falso techo independiente marca PROMAT REI 120 para la protección del forjado fabricado a  
 base de paneles Pomatect® H-100 de 25 mm de espesor. Incluye todos los materiales necesa-  
 rios que componen el falso techo.  
CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO                                                      
 
SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH                                         
E09IMP023     m2   CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                 27,49 
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  
 galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20  
 kg./m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre co-  
 rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E09ISH020     m.   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                    26,67 
 Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de cha-  
 pas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según  
 NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.  
VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E10EDMF1      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 9m                                        124,50 
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 Escalera de mantenimiento para acceso de cubierta de fase 1 a fase 2 de 2m de altura  
CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
E10EDMF2      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 2m                                        42,50 
CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E20WNG050     m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 40x20cm                                29,69 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección  
 cuadrada con un desarrollo de 40x20cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados coloca-  
 dos cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E20WJP040     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                    13,30 
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión  
 por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-  
 peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA                                                      
E07LD012      m2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                     24,24 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccio-  
 nado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Incluso pintura. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  
 CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
E23DCH025     m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO SALIDA HUMOS D=254mm                     10,31 
 Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para salida de humos, obtenido por enrrollamiento en  
 hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y tempe-  
 raturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                         
E07HH020      m2   PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS HZ                              51,59 
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado  
 en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas  
 de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de  
 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla cau-  
 cho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Elimina-  
 ción de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E07HHC20      m2   PANEL PREF. HORM. CERR. GRIS MEDIANERA HZ                        59,24 
 Panel colgado de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor,  
 acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos  
 planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de po-  
 liestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de  
 masilla caucho-asfáltica RFI120. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos  
 necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Se-  
 gún NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.  
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL                                     
E15VM040      m.   VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,0                    69,06 
 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de  
 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y pos-  
 tes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, mon-  
 tada.  
SESENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
U05LAS100     m.   MURO H.A. IN SITU e=0.3m                                         81,56 
 Muro de hormigón armado h=50 cm., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S,  
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 cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, di-  
 mensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en  
 trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje  
 de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA    
                                                   
SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS                                                 
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                               61,36 
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E01PN0        ud   PUERTA MAD. E=4,5cm. S.M.                                        61,36 
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm.   
SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E01PAL        ud   PUERTA  AL. LAC SEGÚN MED.                                       72,66 
 Puerta de aluminio lacado según medidas. Entrada recepción.  
SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN                                               
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                               61,36 
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E02PALC       ud   PUERTA SECC. AL LAC. ACRIST.                                     185,66 
 Puerta seccional de aluminio lacado de 460x500cm, con puerta peatonal y acristalamiento.  
CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E02PALR       ud   PUERTA SECC. AL LAC. REI90                                       118,66 
CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS                                                
E14A25A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                  351,92 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                               663,03 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN                                              
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                               663,03 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
E14A304       ud   VENTANA ALUMINO OSCILOBATIENTE 4H                                526,60 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 4 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T.                                                 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
58 
SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES OFICINAS                                   
E18ERL170     ud   LUMI.MODULAR METRONOMIS I VSAP 150W.                             749,16 
 Familia de 7 luminarias modulares configurables para el alumbrado residencial, de alturas de  
 montaje de hasta 6 m.  Carcasa de inyección de aluminio gris ultraoscuro y posibilidad de:  Difu-  
 sor en policarbonato opal o transparente.  Cierre opal, transparente o pintado.  Elemento óptico:  
 rejilla (para ocultar la lámpara y dirigir la luz hacia el suelo), difusor (atenúa la luz de la lámpara  
 con luz difusa en todas las direcciones), refractor (aspecto metálico durante el día, dirigiendo por  
 la noche la luz hacía los planos verticales), proyector (crea efectos de luz decorativos alrededor  
 de la luminaria), reflector para alumbrado viario (con distribución de luz asimétrica en alas de ma-  
 riposa) y reflector simétrico-rotacional (aumenta las posibilidades de espaciamiento).  Instalación:  
 suspendida, pos-top o en montaje lateral.  Todos los modelos alojan el equipo eléctrico y tienen  
 protección IP 65/Clase II.  Con lámpara de vapor de sodio de alta presión tubular de 150W.  Ins-  
 talada incluido montaje y conexionado.  
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
E18IN040      ud   LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W                                   226,35 
 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y  
 resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodiza-  
 do, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I  
 y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, insta-  
 lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E18IRA060     ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF                                  40,66 
 Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con-  
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
CUARENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E18IAB070     ud   LUM. HALÓGENA  2x60W.                                            85,67 
 Luminaria de superficie, de 2x60 W.halógnea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E17MNE010     ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                     23,76 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E17MNE050     ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                      84,29 
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo  
 universal con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.  
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
E17HF030      ud   CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC AUT+4 RED+MOD.RJ45               96,29 
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles  
 MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63  
 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cube-  
 ta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por  
 placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente  
 tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -  
 RJ45 .  
NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
E17MNE080     ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                  31,33 
 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5  
 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E17MNE090     ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                      33,60 
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 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                   7,27 
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
E19TPT120     m.   CABLE. TELEF.50 PARES EXT.RED DISTR.                             38,48 
 Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de  
 distribución en canalización principal superficial en viviendas unifamiliares, instalado en conducto,  
 incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de  
 continuidad de pares.  
TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                           
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x185)+1x95 mm2 Al                         70,89 
 Acometida individual trifásica formada por cable de aluminio de 3(1x185) + 1x95 mm2, con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa  
 y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
SETENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E17CA100      m.   LíNEA DISTRIBUCIÓN 3(1x120)+1x70 mm2 Al                          62,37 
 Líneas de distrubución a motores de planta de producción.  Tipo de cable línea distribución 3 x  
 120 + 70. Instalación, incluyendo conexionado.  
SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                           
E01RDEH       ud   Relé diferencial electrónico                                     87,90 
OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E01IAPC       ud   Interruptor Automático poder corte 25kA                          52,10 
CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E02FC50A      ud   Fusible cilíndrico 50A                                           63,20 
SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS                                               
E17BAB010     ud   CUADRO. DISTR. 500x300mm EMPOT.                                  661,49 
 Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pa-  
 red, de 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP  
 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores  
 automáticos bipolares de 36mm (1 GENERAL y 8 SECUNDARIOS). Instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN     
                                     
SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN                                                      
E22SEF010     ud   RADIADOR FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h                            15,24 
 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de lla-  
 ve monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.  
QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E22NTC030     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                     9,69 
 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de ca-  
 lefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,  
 probado a 10 kg/cm2.  
NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E22SWC010     ud   CAL+ACS UNIF.250m2 BIOMASA TUB.COBRE                             9.098,06 
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 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a  
 biomasa con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, salida de  
 humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para  
 250m2.  
NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO                                               
E23EAB020     ud   EQUIPO ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h                                 833,48 
 Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/mo-  
 dificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y cone-  
 xión a la red, s/NTE-ICI-12.  
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR                                                   
E22MCX030     ud   CIR. PRIMARIO TERMOSOLAR 4-6 CAPT.                               1.596,60 
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14  
 m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior  
 y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de ex-  
 pansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                                      
EC111         ud   Compresor producción aire comprimido.                            1.214,50 
MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC112         ud   Conjunto refrigerador                                            563,50 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC113         ud   Filtro de línea                                                  64,50 
SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC114         ud   Depósito acumulador instalado. Calderín.                         535,50 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC115         ud   Secador aire comprimido                                          325,50 
TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC116         ud   Toma de aire con filtro y manómetro incorporado                  54,50 
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC117         ud   Valvula de seccionamiento instalada.                             10,50 
DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
EC118M        m    Tubos para conducción de aire comprimido                         5,25 
CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS             
                          
SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES                                         
E18GLD010     ud   BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                   88,68 
 Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8  
 W, fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certifi-  
 cado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotra-  
 ble sin accesorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja ten-  
 sión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd,  
 alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores de  
 carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión  
 accidental a 230V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E26FEE300     ud   EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                        340,57 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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E26FEB200     ud   EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX                                    230,43 
 Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con  
 botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma  
 UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E26FEA050     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                    63,78 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS                                              
E26FBB040     ud   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                             2.831,84 
 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite  
 controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se  
 conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre  
 metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con  
 salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem  
 para centrales analógicas. Medida la unidad instalada.  
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E26FBE010     ud   PULSADOR DE ALARMA AC1460R                                       38,37 
 Pulsador convencional AC 1460R de color rojo antideflagrante metálico. Accionamiento por rotura  
 de cristal. Incorpora circuito con doble accionamiento conmutado NC/NA y martillo para rotura  
 de cristal. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.  
TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E26FBC010     ud   MÓDULO MÁSTER EN CAJA                                            99,54 
 Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provis-  
 to de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en  
 corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que pro-  
 porciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protecto-  
 ra. Medida la unidad instalada.  
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                  113,86 
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-  
 rior, pintada en rojo. Incluye fuente de alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la  
 unidad instalada.  
CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E26FBF030     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                          161,71 
 Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección.Incluye fuente de  
 alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad instalada.  
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E26FBA010     ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                         158,87 
 Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota,  
 sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con  
 caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo.Incluye cableado. Desarrollado se-  
 gún Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.  
CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                          
E18GDC020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                    93,77 
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empo-  
 trado pared/techo, enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Ac-  
 cesorio de enrasar con acabados blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en  
 material plástico resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED  
 blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de  
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                         
E21ANA020     ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                  152,10 
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de  
 PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras  
 de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 y de 1/2", funcionando.  
CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                  682,18 
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
E20VF010      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/8" 12mm.                               9,42 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E20VF060      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                             46,44 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                   136,33 
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego  
 de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula  
 de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y  
 de 1/2", instalado y funcionando.  
CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                  703,22 
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-  
 va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera  
 lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-  
 ga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y  
 funcionando.  
SETECIENTOS TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
E21ADA005     ud   P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                         305,96 
 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empo-  
 trado con rociador regulable, brazo rociador con chorro de lluvia, cromada, incluso válvula de de-  
 sagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
TRESCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E20TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                       20,11 
 Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales  
 de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.  
 s/CTE-HS-4.  
VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
E20WBB050     m.   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                 70,49 
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN  
 4109, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazade-  
 ras soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante  
 en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material,  
 totalmente instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según  
 UNE-EN-13501.  
SETENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
63 
 
E20XEC020     ud   INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                   200,24 
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de co-  
 bre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de ser-  
 vicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110  
 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de  
 agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
DOSCIENTOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E20VE020      ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                              13,08 
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada  
 y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS    
                        
SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD                                                
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                14,61 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               5,64 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES B.T.                                       9,94 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        26,53 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla anti-  
 sudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, amortiza-  
 bles en tres usos, certificadas. (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E28RSB030     ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                       9,56 
 Cinturón de seguridad tipo de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero es-  
 tampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero  
 troquelado, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    13,28 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje. 
TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,68 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             17,16 
 Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas completo (armario y material) y colo-  
 cado. Conteniendo los útiles necesarios según normativa vigente. Medida la unidad instalada.  
DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
E05AQAM       ud.  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO TUBULAR                                 7,61 
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
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 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004  
 y R.D. 1627/1997.  
SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E05AQCO       ud   ALQUILER MENSUAL CASETA OBRA                                     169,46 
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerra-  
 miento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, inte-  
 rior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de go-  
 ma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.   
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E05AQOO       ud   ALQUILER MENSUAL OFICINA OBRA                                    283,50 
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para un despecho de  
 oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melamina-  
 do en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-  
 lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogi-  
 da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
E01GDR        ud   Gestión de Residuos (ANEXO II)                                   9.638,77 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 4. CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN            
                        
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
E011DTE       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, para posterior relleno en emplaza-  
 miento de la obra. Transporte hasta 100m. de distancia.  
 Mano de obra ......................................................... 0,11 
 Maquinaria .............................................................. 1,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,07 
 
E012RTE       m3   RELLENO TIERRA EXPLAN. C/TRANS.                                   
 Relleno con material procedente de la compensación de desmontes. Máxima distancia de trans-  
 porte 100m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,09 
 Maquinaria .............................................................. 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,05 
 
E013EZT       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
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 Mano de obra ......................................................... 0,37 
 Maquinaria .............................................................. 2,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,98 
 
E014TT10      m3   TRANS. TIERRAS A VERTEDERO 10-20KM                                
 Transporte de los productos extraidos en emplazamiento de obra hasta vertedero a 10-20 km. de  
 distancia, incluido canon de vertido.  
 Maquinaria .............................................................. 14,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,26 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES                                             
E012CTC       m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Maquinaria .............................................................. 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,75 
 
E012ZA40      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA40-ZA20                                      
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgas-  
 te de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra ......................................................... 0,47 
 Maquinaria .............................................................. 9,13 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,97 
 
E012HF4       m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,44 
 Maquinaria .............................................................. 7,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 81,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 92,83 
 
 
E012HM30      m3   HORMIGÓN HM-30 EN CACES                                           
 Mano de obra ......................................................... 2,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 87,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 89,64 
 
E012PVL       m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra ......................................................... 15,02 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 31,23 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                                    
E013CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
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 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra ......................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,93 
 
E013ARP       ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 30,23 
 Maquinaria .............................................................. 9,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 143,88 
 
E013BRE       ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de  
 distribución, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 21,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 233,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 255,44 
 
SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                       
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 5,15 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,94 
 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,48 
 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 30,23 
 Maquinaria .............................................................. 9,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,88 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 143,88 
 
U07EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de  
 saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 12,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 138,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 151,07 
 
SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO ELECTRICO                              
U09BCP110     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 7,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 20,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,40 
 
U09BCP060     m.   LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de cableado para media y baja tensión formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en monta-  
 je enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 7,74 
 Resto de obra y materiales .................................... 31,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 38,91 
 
U11TC140      m.   CANAL. TELEF. 1 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110  
 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento  
 superior e inferior y 10 cm. lateralmente, sin excavación, incluido tubo, hormigón, cuerda guía  
 para cables.  
 Mano de obra ......................................................... 5,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,50 
 
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, coloca-  
 da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra ......................................................... 12,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 192,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 204,73 
 
U10CC040      ud   FAROLA 8 m. GALVA.                                                
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protec-  
 ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  
 de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de ancla-  
 je, montado y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 119,82 
 Maquinaria .............................................................. 18,05 
 Resto de obra y materiales .................................... 531,33 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 669,21 
 
CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO                         
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de  
 arbolado menor de 10 cm.  
 Mano de obra ......................................................... 0,13 
 Maquinaria .............................................................. 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,73 
 
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso  
 regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................... 2,71 
 Maquinaria .............................................................. 7,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,24 
 
E02EM040      m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 10,04 
 Maquinaria .............................................................. 22,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 32,06 
 
CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN                
                                       
SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                     
E031HA25      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ......................................................... 32,31 
 Maquinaria .............................................................. 1,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 133,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 167,84 
 
SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA                                                 
E03HA2540     m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ......................................................... 32,31 
 Maquinaria .............................................................. 1,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 133,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 167,84 
 
E032SHM20     m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.  
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 Mano de obra ......................................................... 4,79 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 20,79 
 
E032HF40      m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,44 
 Maquinaria .............................................................. 7,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 81,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 92,83 
 
E04MA010      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,50 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ......................................................... 90,13 
 Maquinaria .............................................................. 2,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 156,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 248,98 
 
CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE                  
                          
SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO                                               
E041CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra ......................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,93 
 
E041CPR50     m.   CONDUC.POLIET.REFORZ 50 PN 10 D=63mm.                             
 Tubería de polietileno alta densidad reforzado PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de  
 elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-  
 ja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra ......................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,23 
 
E041ARPHM     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
   
 Mano de obra ......................................................... 30,23 
 Maquinaria .............................................................. 9,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,88 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 143,88 
 
E0414BRE      ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de  
 distribución, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 21,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 233,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 255,44 
 
E041CDN15EA   ud   CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 72,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 163,07 
 
E041ADN50     ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 57,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 32,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 90,28 
 
SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO                                                  
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 5,15 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,94 
 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,48 
 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
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 Mano de obra ......................................................... 30,23 
 Maquinaria .............................................................. 9,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 143,88 
 
SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES                                                    
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 5,15 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,94 
 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,48 
 
U07OEP030     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra ......................................................... 6,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 28,39 
 
E03EUF010     ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                              
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida ver-  
 tical u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  
 conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-  
 dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 8,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,71 
 
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie  
 de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,79 
 Maquinaria .............................................................. 2,35 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,77 
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E03ZMP160     ud   POZO PREF. HM E-C D=80cm.                                         
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 80 cm. de diámetro interior y  
 entre 1 3m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de  
 altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de  
 marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la ex-  
 cavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 112,13 
 Maquinaria .............................................................. 27,05 
 Resto de obra y materiales .................................... 583,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 722,53 
 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 30,23 
 Maquinaria .............................................................. 9,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 143,88 
 
SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO                                         
U09TE020      ud   CASETA PREF. 1 TRANSF. 4480x2380 mm.                              
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x  
 alto) 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto  
 por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación  
 natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al  
 colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de  
 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color  
 blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de  
 emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec-  
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.  
 Mano de obra ......................................................... 129,47 
 Maquinaria .............................................................. 435,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.904,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.469,51 
 
U09TT070      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA                                      
 Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración  
 natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secun-  
 daria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Se-  
 gún normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con  
 termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de pro-  
 tección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., ter-  
 minales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.  
 Mano de obra ......................................................... 914,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.104,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21.018,72 
 
E17BCT010     ud   MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO                                         
 Módulo para un contador trifásico y contador trifásico de tarifa activa 90A , montaje en el exterior,  
 homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de pro-  
 tección. (Contador de la compañía).  
 Mano de obra ......................................................... 9,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 589,56 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 598,65 
 
E17BAP020     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                     
 Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 Mano de obra ......................................................... 17,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 102,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 119,67 
 
U09BCE100     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en  
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 10,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 85,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 95,70 
 
SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA                                                
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, coloca-  
 da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra ......................................................... 12,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 192,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 204,73 
 
CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA    
                                       
SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES                                                          
E05PPP060     m.   PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de em-  
 potramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra  
 la carbonatación.  
 Mano de obra ......................................................... 1,48 
 Maquinaria .............................................................. 3,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 97,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 102,92 
 
E05PPPC54          PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 50x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,50 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de em-  
 potramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra  
 la carbonatación.  
 Mano de obra ......................................................... 1,48 
 Maquinaria .............................................................. 3,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 120,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 126,17 
 
SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA                                                         
E05PJG050     m.   JÁCENA H.P. SECCIÓN U h=40cm, b=40cm                              
 Jácena de hormigón prefabricado tipo U-40. Incluye tratamiento protector de superficie contra la  
 carbonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 16,55 
 Maquinaria .............................................................. 10,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 43,00 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 70,35 
 
E05PJG400     m.   SEMIJÁCENA H.P. 60x20cm                                           
 Jácena zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con HA-35/P/20/I, de  
 60x25 cm., incluso ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye trata-  
 miento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición  
 según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 16,55 
 Maquinaria .............................................................. 9,82 
 Resto de obra y materiales .................................... 41,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 67,87 
 
E05PJG210     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,52m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado,  altura en el punto medio de  
 1,52 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para  
 montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  
 Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 18,16 
 Maquinaria .............................................................. 14,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 83,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 115,88 
 
E05PJG117     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,17m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado, , altura en el punto medio de  
 1,17 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para  
 montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  
 Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 17,35 
 Maquinaria .............................................................. 10,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 83,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 111,15 
 
E05PJG420     m.   CORREA H.P.  TUBULAR h=20cm 7,5m<L<10 m                           
 Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado, de altura 20 cm. sección I, longitud entre 7,5  
 y 10 m. i/e. 1,88m. , incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 6,89 
 Maquinaria .............................................................. 1,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 16,05 
 
E05PFA090     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20 RF120                                    
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de ne-  
 gativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda  
 de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según lí-  
 nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 Mano de obra ......................................................... 17,16 
 Maquinaria .............................................................. 2,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 37,28 
 
SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO                                                          
E05PJG310     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altu-  
 ra, y longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil pa-  
 ra montaje y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonata-  
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 ción.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 16,55 
 Maquinaria .............................................................. 19,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 49,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85,98 
 
E05PJG311     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altu-  
 ra, y longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil pa-  
 ra montaje y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonata-  
 ción.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 Mano de obra ......................................................... 16,55 
 Maquinaria .............................................................. 14,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 49,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 81,07 
 
E05PFA130     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=500kg/m2                      
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-  
 gón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 500 kg/m2, incluso p.p. de  
 negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y arma-  
 dura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según  
 EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.  
 No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 Mano de obra ......................................................... 9,22 
 Maquinaria .............................................................. 3,29 
 Resto de obra y materiales .................................... 34,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 47,04 
 
E05PE090      ud   ESCALERA H.A. RECTA.  PELDAÑEADA 120cm                            
 Escalera prefabricada de 120cm de ancho. Compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y  
 acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo  
 en forjado o jácena mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transpor-  
 te, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y  
 CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.  
 Mano de obra ......................................................... 13,96 
 Maquinaria .............................................................. 14,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 237,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 266,18 
 
CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA         
                                    
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO                                           
E08TAK006     m2   TECHO PROMAT REI 120                                              
 Falso techo independiente marca PROMAT REI 120 para la protección del forjado fabricado a  
 base de paneles Pomatect® H-100 de 25 mm de espesor. Incluye todos los materiales necesa-  
 rios que componen el falso techo.  
 Mano de obra ......................................................... 13,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 144,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 157,65 
 
CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO            
                                           
SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH                                         
E09IMP023     m2   CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  
 galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20  
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 kg./m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre co-  
 rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
 Mano de obra ......................................................... 8,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,49 
 
E09ISH020     m.   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                     
 Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de cha-  
 pas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según  
 NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ......................................................... 8,58 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,67 
 
E10EDMF1      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 9m                                         
 Escalera de mantenimiento para acceso de cubierta de fase 1 a fase 2 de 2m de altura  
 Resto de obra y materiales .................................... 124,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 124,50 
 
E10EDMF2      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 2m                                         
 Resto de obra y materiales .................................... 42,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 42,50 
 
E20WNG050     m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 40x20cm                                 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección  
 cuadrada con un desarrollo de 40x20cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados coloca-  
 dos cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 8,51 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,69 
 
E20WJP040     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión  
 por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-  
 peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 2,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,30 
 
SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA                                                       
E07LD012      m2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccio-  
 nado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Incluso pintura. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  
 CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ......................................................... 17,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24,24 
 
E23DCH025     m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO SALIDA HUMOS D=254mm                      
 Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para salida de humos, obtenido por enrrollamiento en  
 hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y tempe-  
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 raturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
 Mano de obra ......................................................... 3,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,31 
 
SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                         
E07HH020      m2   PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS HZ                               
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado  
 en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas  
 de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de  
 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla cau-  
 cho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Elimina-  
 ción de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 9,38 
 Maquinaria .............................................................. 9,36 
 Resto de obra y materiales .................................... 32,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 51,59 
 
E07HHC20      m2   PANEL PREF. HORM. CERR. GRIS MEDIANERA HZ                         
 Panel colgado de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor,  
 acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos  
 planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de po-  
 liestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de  
 masilla caucho-asfáltica RFI120. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos  
 necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Se-  
 gún NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 9,38 
 Maquinaria .............................................................. 9,36 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 59,24 
 
SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL                                     
E15VM040      m.   VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,0                     
 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de  
 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y pos-  
 tes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, mon-  
 tada.  
 Mano de obra ......................................................... 34,94 
 Resto de obra y materiales .................................... 34,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 69,06 
U05LAS100     m.   MURO H.A. IN SITU e=0.3m                                          
 Muro de hormigón armado h=50 cm., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S,  
 cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, di-  
 mensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en  
 trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje  
 de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 20,99 
 Maquinaria .............................................................. 10,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 50,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 81,56 
 
CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA   
                                                    
SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS                                                 
 
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
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 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 61,36 
 
E01PN0        ud   PUERTA MAD. E=4,5cm. S.M.                                         
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm.   
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 61,36 
 
E01PAL        ud   PUERTA  AL. LAC SEGÚN MED.                                        
 Puerta de aluminio lacado según medidas. Entrada recepción.  
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 65,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 72,66 
 
SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN                                               
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 61,36 
 
E02PALC       ud   PUERTA SECC. AL LAC. ACRIST.                                      
 Puerta seccional de aluminio lacado de 460x500cm, con puerta peatonal y acristalamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 178,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 185,66 
 
E02PALR       ud   PUERTA SECC. AL LAC. REI90                                        
 Mano de obra ......................................................... 7,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 111,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 118,66 
 
SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS                                                
E14A25A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                   
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
 Mano de obra ......................................................... 8,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 343,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 351,92 
 
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
 Mano de obra ......................................................... 10,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 652,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 663,03 
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SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN                                              
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
 Mano de obra ......................................................... 10,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 652,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 663,03 
 
E14A304       ud   VENTANA ALUMINO OSCILOBATIENTE 4H                                 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 4 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras,  
 medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI  
 120, s/NTE-FCL-3 y 5.  
 Mano de obra ......................................................... 9,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 517,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 526,60 
 
CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T.     
                                             
SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES OFICINAS                                   
E18ERL170     ud   LUMI.MODULAR METRONOMIS I VSAP 150W.                              
 Familia de 7 luminarias modulares configurables para el alumbrado residencial, de alturas de  
 montaje de hasta 6 m.  Carcasa de inyección de aluminio gris ultraoscuro y posibilidad de:  Difu-  
 sor en policarbonato opal o transparente.  Cierre opal, transparente o pintado.  Elemento óptico:  
 rejilla (para ocultar la lámpara y dirigir la luz hacia el suelo), difusor (atenúa la luz de la lámpara  
 con luz difusa en todas las direcciones), refractor (aspecto metálico durante el día, dirigiendo por  
 la noche la luz hacía los planos verticales), proyector (crea efectos de luz decorativos alrededor  
 de la luminaria), reflector para alumbrado viario (con distribución de luz asimétrica en alas de ma-  
 riposa) y reflector simétrico-rotacional (aumenta las posibilidades de espaciamiento).  Instalación:  
 suspendida, pos-top o en montaje lateral.  Todos los modelos alojan el equipo eléctrico y tienen  
 protección IP 65/Clase II.  Con lámpara de vapor de sodio de alta presión tubular de 150W.  Ins-  
 talada incluido montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 18,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 730,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 749,16 
 
E18IN040      ud   LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W                                    
 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y  
 resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodiza-  
 do, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I  
 y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, insta-  
 lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 18,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 208,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 226,35 
 
E18IRA060     ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF                                   
 Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con-  
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 10,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 40,66 
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E18IAB070     ud   LUM. HALÓGENA  2x60W.                                             
 Luminaria de superficie, de 2x60 W.halógnea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 14,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 71,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85,67 
 
E17MNE010     ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 12,31 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,76 
 
E17MNE050     ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo  
 universal con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 24,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 59,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 84,29 
 
E17HF030      ud   CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC AUT+4 RED+MOD.RJ45                
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles  
 MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63  
 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cube-  
 ta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por  
 placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente  
 tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -  
 RJ45 .  
 Mano de obra ......................................................... 35,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 60,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 96,29 
 
E17MNE080     ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                   
 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5  
 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 15,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 31,33 
 
E17MNE090     ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                       
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 15,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 33,60 
 
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
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 de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra ......................................................... 5,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,27 
 
E19TPT120     m.   CABLE. TELEF.50 PARES EXT.RED DISTR.                              
 Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de  
 distribución en canalización principal superficial en viviendas unifamiliares, instalado en conducto,  
 incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de  
 continuidad de pares.  
 Mano de obra ......................................................... 0,64 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 38,48 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                           
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x185)+1x95 mm2 Al                          
 Acometida individual trifásica formada por cable de aluminio de 3(1x185) + 1x95 mm2, con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa  
 y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 17,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 53,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 70,89 
 
E17CA100      m.   LíNEA DISTRIBUCIÓN 3(1x120)+1x70 mm2 Al                           
 Líneas de distrubución a motores de planta de producción.  Tipo de cable línea distribución 3 x  
 120 + 70. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 17,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 62,37 
 
SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                           
E01RDEH       ud   Relé diferencial electrónico                                      
 TOTAL PARTIDA................................................... 87,90 
 
E01IAPC       ud   Interruptor Automático poder corte 25kA                           
 TOTAL PARTIDA................................................... 52,10 
 
E02FC50A      ud   Fusible cilíndrico 50A                                            
 TOTAL PARTIDA................................................... 63,20 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS                                               
E17BAB010     ud   CUADRO. DISTR. 500x300mm EMPOT.                                   
 Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pa-  
 red, de 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP  
 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores  
 automáticos bipolares de 36mm (1 GENERAL y 8 SECUNDARIOS). Instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 35,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 626,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 661,49 
 
CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN      
                                     
SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN                                                      
E22SEF010     ud   RADIADOR FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h                             
 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de lla-  
 ve monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.  
 Mano de obra ......................................................... 3,25 
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 Resto de obra y materiales .................................... 11,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,24 
 
E22NTC030     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de ca-  
 lefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,  
 probado a 10 kg/cm2.  
 Mano de obra ......................................................... 4,73 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,69 
 
E22SWC010     ud   CAL+ACS UNIF.250m2 BIOMASA TUB.COBRE                              
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a  
 biomasa con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, salida de  
 humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para  
 250m2.  
 Mano de obra ......................................................... 1.662,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.435,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.098,06 
 
SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO                                               
E23EAB020     ud   EQUIPO ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h                                  
 Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/mo-  
 dificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y cone-  
 xión a la red, s/NTE-ICI-12.  
 Mano de obra ......................................................... 75,68 
 Resto de obra y materiales .................................... 757,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 833,48 
 
SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR                                                   
E22MCX030     ud   CIR. PRIMARIO TERMOSOLAR 4-6 CAPT.                                
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14  
 m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior  
 y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de ex-  
 pansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ......................................................... 447,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.149,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.596,60 
 
CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                                      
EC111         ud   Compresor producción aire comprimido.                            
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.214,50 
EC112         ud   Conjunto refrigerador                                             
 TOTAL PARTIDA................................................... 563,50 
EC113         ud   Filtro de línea                                                   
 TOTAL PARTIDA................................................... 64,50 
EC114         ud   Depósito acumulador instalado. Calderín.                          
 TOTAL PARTIDA................................................... 535,50 
EC115         ud   Secador aire comprimido                                           
 TOTAL PARTIDA................................................... 325,50 
EC116         ud   Toma de aire con filtro y manómetro incorporado                   
 TOTAL PARTIDA................................................... 54,50 
EC117         ud   Valvula de seccionamiento instalada.                              
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,50 
EC118M        m    Tubos para conducción de aire comprimido                          
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,25 
 
CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
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SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES                                         
E18GLD010     ud   BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                    
 Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8  
 W, fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certifi-  
 cado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotra-  
 ble sin accesorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja ten-  
 sión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd,  
 alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores de  
 carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión  
 accidental a 230V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 10,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 88,68 
 
E26FEE300     ud   EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 338,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 340,57 
 
E26FEB200     ud   EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX                                     
 Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con  
 botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma  
 UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 222,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 230,43 
 
E26FEA050     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                     
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 55,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 63,78 
 
SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS                                              
E26FBB040     ud   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                              
 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite  
 controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se  
 conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre  
 metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con  
 salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem  
 para centrales analógicas. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 492,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.339,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.831,84 
 
E26FBE010     ud   PULSADOR DE ALARMA AC1460R                                        
 Pulsador convencional AC 1460R de color rojo antideflagrante metálico. Accionamiento por rotura  
 de cristal. Incorpora circuito con doble accionamiento conmutado NC/NA y martillo para rotura  
 de cristal. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.  
 Mano de obra ......................................................... 26,37 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 38,37 
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E26FBC010     ud   MÓDULO MÁSTER EN CAJA                                             
 Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provis-  
 to de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en  
 corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que pro-  
 porciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protecto-  
 ra. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 21,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99,54 
 
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-  
 rior, pintada en rojo. Incluye fuente de alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la  
 unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 35,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 78,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 113,86 
 
E26FBF030     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                           
 Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección.Incluye fuente de  
 alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 35,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 126,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 161,71 
 
E26FBA010     ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota,  
 sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con  
 caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo.Incluye cableado. Desarrollado se-  
 gún Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 26,37 
 Resto de obra y materiales .................................... 132,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 158,87 
 
SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                          
E18GDC020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                     
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empo-  
 trado pared/techo, enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Ac-  
 cesorio de enrasar con acabados blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en  
 material plástico resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED  
 blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de  
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 10,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 82,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 93,77 
 
CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                         
E21ANA020     ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de  
 PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras  
 de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 y de 1/2", funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 24,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 127,50 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 152,10 
 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 Mano de obra ......................................................... 24,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 657,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 682,18 
 
E20VF010      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/8" 12mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 3,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,42 
 
E20VF060      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 4,73 
 Resto de obra y materiales .................................... 41,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 46,44 
 
E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego  
 de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula  
 de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y  
 de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 20,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 115,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 136,33 
 
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-  
 va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera  
 lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-  
 ga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y  
 funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 20,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 682,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 703,22 
 
E21ADA005     ud   P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                          
 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empo-  
 trado con rociador regulable, brazo rociador con chorro de lluvia, cromada, incluso válvula de de-  
 sagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 15,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 290,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 305,96 
 
E20TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                        
 Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para  
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 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales  
 de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 3,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 20,11 
 
E20WBB050     m.   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                  
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN  
 4109, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazade-  
 ras soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante  
 en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material,  
 totalmente instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según  
 UNE-EN-13501.  
 Mano de obra ......................................................... 2,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 67,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 70,49 
 
E20XEC020     ud   INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                    
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de co-  
 bre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de ser-  
 vicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110  
 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de  
 agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra ......................................................... 69,47 
 Resto de obra y materiales .................................... 130,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 200,24 
 
E20VE020      ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                               
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada  
 y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 3,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,08 
 
CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS     
                       
SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD                                                
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,61 
 
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,64 
 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES B.T.                                        
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,94 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,94 
 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla anti-  
 sudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, amortiza-  
 bles en tres usos, certificadas. (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 26,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,53 
 
E28RSB030     ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                        
 Cinturón de seguridad tipo de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero es-  
 tampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero  
 troquelado, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,56 
 
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,28 
 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,68 
 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas completo (armario y material) y colo-  
 cado. Conteniendo los útiles necesarios según normativa vigente. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 17,16 
 
E05AQAM       ud.  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO TUBULAR                                  
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004  
 y R.D. 1627/1997.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,61 
 
E05AQCO       ud   ALQUILER MENSUAL CASETA OBRA                                      
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerra-  
 miento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, inte-  
 rior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de go-  
 ma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
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 Según R.D. 486/97.   
 TOTAL PARTIDA................................................... 169,46 
 
E05AQOO       ud   ALQUILER MENSUAL OFICINA OBRA                                     
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para un despecho de  
 oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melamina-  
 do en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-  
 lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogi-  
 da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 TOTAL PARTIDA................................................... 283,50 
 
SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
E01GDR        ud   Gestión de Residuos (ANEXO II)                                    
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.638,77 
 
 5. LISTADO PRECIOS MANO DE OBRA VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
  
O01OA010      170,887 h.   Encargado                                                        18,72 3.199,00 
O01OA020      278,693 h.   Capataz                                                          18,29 5.097,30 
O01OA030      2.892,289 h.   Oficial primera                                                  18,28 52.871,03 
O01OA050      1.460,148 h.   Ayudante                                                         16,66 24.326,06 
O01OA060      1.045,638 h.   Peón especializado                                               16,05 16.782,48 
O01OA070      2.514,873 h.   Peón ordinario                                                   15,93 40.061,93 
O01OB010      531,668 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,36 9.761,42 
O01OB020      531,668 h.   Ayudante encofrador                                              17,23 9.160,64 
O01OB030      294,774 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,36 5.412,04 
O01OB040      294,774 h.   Ayudante ferralla                                                17,23 5.078,95 
O01OB110      86,000 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,90 1.539,40 
O01OB120      43,000 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    16,99 730,57 
O01OB130      24,152 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 432,33 
O01OB140      12,151 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 204,63 
O01OB150      14,092 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,80 264,93 
O01OB160      14,092 h.   Ayudante carpintero                                              16,99 239,42 
O01OB170      302,385 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 5.721,12 
O01OB180      72,305 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1.245,82 
O01OB195      8,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 135,92 
O01OB200      648,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 11.787,79 
O01OB210      321,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 5.457,19 
O01OB220      147,550 h.   Ayudante electricista                                            16,99 2.506,87 
O01OB222      0,756 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           18,17 13,74 
O01OB223      0,756 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           16,99 12,84 
  _________________  
 Grupo O01 ................................ 202.043,44 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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6. LISTADO PRECIOS MAQUINARIA VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M01HA010      3,392 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 150,00 508,80 
  _________________  
 Grupo M01 ................................ 508,80 
M02GC110      3,000 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      103,01 309,03 
M02GE010      5,648 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,33 278,62 
M02GE040      66,103 h.   Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 98,15 6.488,01 
M02GE170      317,800 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 14.876,22 
M02GE200      25,510 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 1.971,37 
  _________________  
 Grupo M02 ................................ 23.923,25 
M03HH020      16,623 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,47 41,06 
  _________________  
 Grupo M03 ................................ 41,06 
M05EC020      113,431 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61,05 6.924,96 
M05EC030      75,290 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             75,29 5.668,58 
M05EN020      11,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 439,54 
M05EN030      5,900 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 265,97 
M05PC020      14,449 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              42,67 616,52 
M05PN010      29,567 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 1.155,18 
M05RN010      12,700 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,05 381,64 
M05RN020      46,219 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 1.472,08 
M05RN060      85,680 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 37,26 3.192,44 
  _________________  
 Grupo M05 ................................ 20.116,91 
M06CM030      13,780 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,99 54,98 
  _________________  
 Grupo M06 ................................ 54,98 
M07AA020      526,900 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    6,82 3.593,46 
M07CB020      861,596 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 29.518,30 
M07CG020      4,500 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 243,41 
M07N060       722,425 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,72 4.854,70 
M07N080       1.925,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,72 12.936,00 
M07W020       2.692,800 t.   km transporte zahorra                                            0,13 350,06 
M07W110       21.072,480 m3   km transporte hormigón                                           0,31 6.532,47 
  _________________  
 Grupo M07 ................................ 58.028,39 
M08CA110      206,449 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 6.536,16 
M08NM010      30,216 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60,76 1.835,91 
M08NM020      1,102 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 77,95 
M08RB020      25,400 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,01 127,25 
M08RN040      12,928 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 680,03 
M08RT020      966,350 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         43,25 41.794,64 
  _________________  
 Grupo M08 ................................ 51.051,95 
M11HV040      13,780 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              0,67 9,23 
M11HV120      155,635 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,99 776,62 
M11MM030      136,604 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 558,71 
  _________________  
 Grupo M11 ................................ 1.344,56 
M13AM010      3.000,000 d.   m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,05 150,00 
M13AM020      100,000 m2   Montaje y desm. and. h<8 m.                                      4,81 481,00 
M13AM160      3.000,000 d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 30,00 
M13AM170      100,000 m2   Montaje y desm. red andam.                                       1,00 100,00 
M13CP110      2,580 ud   Puntal telesc. normal 3,1m                                       13,47 34,75 
M13EF020      169,600 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,84 481,66 
M13EF040      84,800 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,32 27,14 
M13EM020      63,600 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,40 152,64 
M13EM030      7,620 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,23 16,99 
  _________________  
 Grupo M13 ................................ 1.474,19 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 156.544,08 
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 7. LISTADO MATERIALES VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
CTOT100       230,000 m.   Cable telefónico o telecomunicaciones                            1,00 230,00 
  _________________  
 Grupo CTO ................................ 230,00 
P01AA010      5.269,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,73 88.150,37 
P01AA020      255,014 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4.457,64 
P01AF031      134,640 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,53 879,20 
P01ALCA       3,000 ud   Puerta seccional aluminio 460x500cm acrist.                      178,50 535,50 
P01ALL        5,210 u    Puerta aluminio lacado s. medidas                                65,50 341,26 
P01CC020      9,513 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102,56 975,68 
P01CC140      2,681 t.   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            196,37 526,52 
P01CL030      0,782 t.   Cal hidratada en sacos S                                         119,94 93,80 
P01DC010      46,640 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,79 83,49 
P01DC020      44,247 l.   Desencofrante p/encofrado madera                                 1,79 79,20 
P01DW050      12,322 m3   Agua                                                             1,15 14,17 
P01DW090      1.910,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 2.483,00 
P01EB010      1,802 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     184,51 332,49 
P01EM040      296,780 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            16,60 4.926,55 
P01EM290      4,551 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      249,97 1.137,66 
P01HA010      515,002 m3   Hormigón HA-40/P/20/I central                                    91,59 47.169,03 
P01HA020      1,440 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,18 119,78 
P01HA021      21,197 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  83,18 1.763,15 
P01HD610      1.182,680 m3   Hormigón HP-40 s/hormig.planta                                   81,15 95.974,48 
P01HM010      511,100 m3   Hormigón HA-20/P/20/I central                                    80,02 40.898,22 
P01HM020      2,205 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 176,44 
P01HM050      68,500 m3   Hormigón HM-30/P/20/I central                                    87,14 5.969,09 
P01LH025      12,768 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               91,40 1.167,00 
P01LT020      1,173 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101,00 118,49 
P01MC010      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 3,15 
P01MC040      0,564 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 34,09 
P01PCF        55,250 ud   Puerta cortafuegos 82,5x203cm                                    54,20 2.994,55 
P01UC030      29,344 kg   Puntas 20x100                                                    7,45 218,61 
  _________________  
 Grupo P01 ................................. 301.622,61 
P02ALR90      7,000 ud   Puerta seccional aluminio REI90                                  111,50 780,50 
P02CVW010     3,263 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 23,33 
P02EAH040     45,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          63,90 2.875,50 
P02EAT110     45,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   36,06 1.622,70 
P02ECF170     12,000 ud   R. cuadrada fundición dúctil 50x50                               30,22 362,64 
P02EDF005     16,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35                         5,89 94,24 
P02EI080      12,000 ud   Sumidero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm                          107,55 1.290,60 
P02EPH150     9,000 ud   Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=800                             256,68 2.310,12 
P02EPH200     9,000 ud   Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=800                           128,33 1.154,97 
P02EPH220     9,000 ud   C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000                          108,41 975,69 
P02EPO010     9,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      11,00 99,00 
P02EPW010     90,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,40 576,00 
P02EU310      254,000 m.   Caz R-30 prefa. (30x13-10)                                       11,23 2.852,42 
P02TVO010     398,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 2.766,10 
P02TVO020     321,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              10,40 3.338,40 
P02TVO030     11,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                              16,45 180,95 
  _________________  
 Grupo P02 ................................. 21.303,16 
P03AAA020     131,666 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 111,92 
P03ACC080     21.790,020 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,67 14.599,31 
P03ACC090     1.432,320 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,89 1.274,76 
P03AM070      10,350 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 11,39 
P03AM170      215,000 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 199,95 
P03EC120      1.506,000 m2   Panel pref.hgón cerramiento gris hz                              32,85 49.472,10 
P03ECC20      83,000 m2   Panel pref hgón cerramiento colgado gris hz                      40,50 3.361,50 
P03EE090      16,200 ud   Escalera H.A. recta S/A. Peld.                                   237,50 3.847,50 
P03EJG050     60,000 m.   Viga U h=40 b=40                                                 43,00 2.580,00 
P03EJG210     106,860 m.   Viga DELTA h=1,52m                                               83,00 8.869,38 
P03EJG310     34,800 m.   Jácena talón L-40x25+20                                          49,80 1.733,04 
P03EJG400     133,040 m.   Viga zuncho 60x20                                                41,50 5.521,16 
P03EJG420     1.128,000 m.   Correa I h=22 7,5m<l<10m                                         7,20 8.121,60 
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P03EL090      49,000 m2   P.alveolar c=20+0 cm.L=5m.Q=700kg/m2                             17,80 872,20 
P03EL130      172,000 m2   P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=850kg/m2                             23,75 4.085,00 
P03EPP060     143,610 m.   Pilar simple H.A. Pref. 40x40cm.                                 93,00 13.355,73 
P03EPP54      199,580 m.   Pilar simple H.A. Pref 50x40cm.                                  116,25 23.201,18 
  _________________  
 Grupo P03 ................................. 141.217,71 
P04PW005      223,600 m.   Cinta de juntas rollo 150 m.                                     0,05 11,18 
P04PW036      68,800 kg   Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                          1,20 82,56 
P04PW132      2.064,000 ud   Tornillo                                                         0,07 144,48 
P04PY025      206,400 m2   Placa Pomatect H-100                                             115,50 23.839,20 
P04TW065      447,200 m.   Perfil techo continuo / 400                                      0,77 344,34 
P04TW125      120,400 m.   Ángulo 30x30 mm. Perfil angular. Espesor 0,4                     0,73 87,89 
P04TW235      258,000 m.   Sujección TC 400 (serreta)                                       1,30 335,40 
  _________________  
 Grupo P04 ................................. 24.845,06 
P05CW010      1.877,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 394,17 
P05FWT070     15.016,000 ud   Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                    1,06 15.916,96 
P05TWV200     1.970,850 m.   Remate lateral galv 50cm e=8mm                                   9,15 18.033,28 
P05WTB010     1.877,000 m2   P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm                          19,25 36.132,25 
  _________________  
 Grupo P05 ................................. 70.476,66 
P06BG066      63,600 m2   Fieltro geotextil Danofelt PP-115                                1,19 75,68 
P06WW070      2.365,360 m2   Producto filmógeno                                               0,34 804,22 
  _________________  
 Grupo P06 ................................. 879,91 
P07CE300      0,800 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   12,39 9,91 
  _________________  
 Grupo P07 ................................. 9,91 
P08XVH030     1.104,000 m2   Loseta 4 past.piza.gris 20x20 cm                                 5,66 6.248,64 
P08XW015      1.104,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,23 253,92 
  _________________  
 Grupo P08 ................................. 6.502,56 
P10EDMF1      1,000 ud.  Escalera mantenimiento                                           124,50 124,50 
P10EDMF2      1,000 ud.  Escalera mantenimiento                                           42,50 42,50 
  _________________  
 Grupo P10 ................................. 167,00 
P12A30AB4     15,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo 400x120cm 4H                 517,30 7.759,50 
P12A30AB6     8,000 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo 577x120cm 6H                 652,50 5.220,00 
P12A35aabb    49,070 ud   V.al.anodiz.natural oscil.p.europeo s. medidas                   343,50 16.855,55 
  _________________  
 Grupo P12 ................................. 29.835,05 
P13TT090      572,400 m.   Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.                                      2,61 1.493,96 
P13TT100      1.293,200 m.   Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.                                      0,96 1.241,47 
P13VB050      212,000 m.   Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5                                 21,21 4.496,52 
  _________________  
 Grupo P13 ................................. 7.231,96 
P15AA155      17,000 ud   Tapa polietileno 125kN 70x70                                     80,83 1.374,11 
P15AA250      17,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm.                               111,14 1.889,38 
P15AC010      210,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x70 H16                            10,03 2.106,30 
P15AC020      650,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x120 H16                           11,15 7.247,50 
P15AC030      60,000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x185 H16                           12,61 756,60 
P15AD040      1.635,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               3,59 5.869,65 
P15AD060      345,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               7,19 2.480,55 
P15AD090      48,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                              15,45 741,60 
P15AD130      144,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                              21,18 3.049,92 
P15AE002      288,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10,10 2.908,80 
P15AF060      495,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,71 2.331,45 
P15AG010      48,000 m.   Tubo fibrocemento D=100 mm.                                      4,86 233,28 
P15AH010      20,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 4,80 
P15AH020      20,000 m.   Placa cubrecables                                                2,78 55,60 
P15BA110      1,000 ud   Caseta C.T. 1 transf. 4480x2380 mm.                              8.618,43 8.618,43 
P15BC080      1,000 ud   Transf.baño aceite 800 KVA                                       17.478,55 17.478,55 
P15BC200      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  1.076,62 1.076,62 
P15BC210      6,000 ud   Terminales enchufables                                           208,85 1.253,10 
P15BC220      1,000 ud   Rejilla de protección                                            278,09 278,09 
P15CA020      1,000 ud   Caja protec. 100A(III+N)+fusible                                 100,78 100,78 
P15CB010      9,000 ud   BTV para 2 zócalos tripolares bast.250A                          334,63 3.011,67 
P15CB050      9,000 ud   Armario poliéster 500x300 mm                                     273,50 2.461,50 
P15DB020      1,000 ud   Módul.conta.trifas.(unifa)                                       217,53 217,53 
P15DC040      1,000 ud   Contador trif.d.tarifa acti.90 A                                 370,73 370,73 
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P15EA010      24,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,30 439,20 
P15EB010      48,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,53 169,44 
P15GA010      2.038,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 509,50 
P15GA020      2.430,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,40 972,00 
P15GB010      1.668,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,19 316,92 
P15GC020      70,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,32 22,40 
P15GC030      14,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,51 7,14 
P15GC050      51,700 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                 0,90 46,53 
P15GD010      10,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,63 6,30 
P15GK050      181,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 59,73 
P15GK110      24,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,97 167,28 
P15HA130      35,000 ud   Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                   13,44 470,40 
P15HA160      35,000 ud   Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)                                7,43 260,05 
P15HC010      70,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                            12,25 857,50 
P15HC030      35,000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                 8,69 304,15 
P15HC040      35,000 ud   Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)                         6,60 231,00 
P15MNA010     22,000 ud   Interruptor unipo. Niessen-Zenit                                 4,30 94,60 
P15MNA050     24,000 ud   Doble conmutador Niessen-Zenit                                   16,64 399,36 
P15MNA080     70,000 ud   Base ench. t.t. des.Niessen-Zenit                                5,53 387,10 
P15MNA090     65,000 ud   Base ench. schuko Niessen-Zenit                                  7,80 507,00 
  _________________  
 Grupo P15 ................................. 72.144,14 
P16AF220      15,000 ud   Lumi.modular Metronomis I VSAP 150W.                             714,77 10.721,55 
P16AK080      24,000 ud   Columna recta galva. pint. h=8.m.                                259,28 6.222,72 
P16BA060      26,000 ud   Regleta de superficie 2x58 W. AF                                 22,45 583,70 
P16BC040      77,000 ud   Lumi.indus.descarga VM 400 W.                                    192,35 14.810,95 
P16BD170      16,000 ud   Lum.halógena 2x60 W.  i/lámp.                                    70,30 1.124,80 
P16CC100      52,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              3,18 165,36 
P16CE070      15,000 ud   Lámp. VSAP tubular 150 W.                                        14,92 223,80 
P16CG040      77,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 400 W.                                         11,93 918,61 
P16EDC030     40,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6                                     81,57 3.262,80 
P16ELD010     40,000 ud   Emerg.Legrand G5 fl. 90 lm. 1 h.                                 76,48 3.059,20 
  _________________  
 Grupo P16 ................................. 41.093,49 
P17AR050      1,000 ud   Armario poliest. 320x450 mm.                                     36,20 36,20 
P17AR080      2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,06 6,12 
P17BI015      1,000 ud   Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B                         15,99 15,99 
P17BV400      1,000 ud   Grifo de prueba DN-13-15                                         5,16 5,16 
P17CD030      77,000 m.   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                      2,95 227,15 
P17CD050      59,400 m.   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                      4,49 266,71 
P17CD080      51,700 m.   Tubo cobre rígido 42 mm.                                         9,57 494,77 
P17CH010      135,000 m.   Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                    2,68 361,80 
P17CH030      74,400 m.   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                    3,94 293,14 
P17CH040      30,000 m.   Tubo cobre en rollo 20/22 mm.                                    4,80 144,00 
P17CW020      35,000 ud   Codo 90º HH cobre 15 mm.                                         0,51 17,85 
P17CW030      2,000 ud   Codo 90º HH cobre 18 mm.                                         0,71 1,42 
P17CW040      5,400 ud   Codo 90º HH cobre 22 mm.                                         1,25 6,75 
P17CW070      14,100 ud   Codo 90º HH cobre 42 mm.                                         16,04 226,16 
P17JE050      2,000 m.   Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150                          25,81 51,62 
P17JE100      0,600 ud   Codo 87º baj.insonor. D160/d150                                  21,68 13,01 
P17JE150      2,000 ud   Abraz. isofónica D150 mm.                                        13,93 27,86 
P17JE200      1,000 ud   Derivación M-H 45º D160/d150                                     42,81 42,81 
P17JP070      21,000 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,93 40,53 
P17JP080      75,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            2,27 171,95 
P17NG080      220,000 m.   Canalón a.galv.cuad.40x20cm. p.p.piezas                          16,94 3.726,80 
P17PA040      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,86 7,31 
P17PH008      1,000 m.   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,65 0,65 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,86 1,86 
P17PP280      1,000 ud   Collarin toma PP 50 mm.                                          3,13 3,13 
P17SS090      7,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"                          3,22 22,54 
P17SV010      2,000 ud   Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                 2,82 5,64 
P17SV100      7,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,34 23,38 
P17SW020      7,000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         5,32 37,24 
P17SW060      5,000 ud   Bajante de cisterna alta D=32mm.                                 8,61 43,05 
P17SW070      5,000 ud   Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                 2,69 13,45 
P17VC010      13,090 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 1,29 16,89 
P17VC020      2,100 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,65 3,47 
P17VC060      35,000 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                5,34 186,90 
P17VF040      111,100 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                              6,33 703,26 
P17VP010      3,570 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                             1,03 3,68 
P17VP060      14,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             3,38 47,32 
P17VP070      30,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             6,00 181,80 
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P17VP140      8,400 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          7,57 63,59 
P17VP170      1,190 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,97 1,15 
P17VP180      14,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             1,10 15,40 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador 1/2" 15 mm.                                1,63 1,63 
P17XE010      6,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/8"                                 5,64 33,84 
P17XE020      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 7,10 14,20 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   16,33 16,33 
P17XE060      6,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               41,71 250,26 
P17XP050      28,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 9,30 260,40 
P17XR010      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1/2"                                 4,16 4,16 
P17XT030      14,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 50,96 
P17YC010      2,000 ud   Codo latón 90º 20 mm-1/2"                                        1,61 3,22 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          3,81 3,81 
P17YT010      1,000 ud   Te latón 20 mm. 1/2"                                             3,44 3,44 
  _________________  
 Grupo P17 ................................. 8.201,75 
P18DA060      2,000 ud   P. ducha acrílica 120x75 c/d.                                    148,00 296,00 
P18GD070      2,000 ud   Monomando ext. ducha telf. blanco s.m.                           107,00 214,00 
P18GD570      2,000 ud   Brazo rociador ducha con c.lluvia                                33,00 66,00 
P18GL160      1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         175,51 175,51 
P18GL270      6,000 ud   Grifo temporizado lavabo                                         48,20 289,20 
P18GW040      14,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 27,16 
P18GW220      5,000 ud   Mecanismo t/alto                                                 6,43 32,15 
P18IA020      5,000 ud   Taza p.t.alto norm.col.                                          84,79 423,95 
P18IA070      5,000 ud   Tanque alto porcelana                                            19,40 97,00 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 652,00 652,00 
P18LU050      6,000 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             58,40 350,40 
P18LX010      1,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 492,40 
  _________________  
 Grupo P18 ................................. 3.115,77 
P20CS090      1,000 ud   Gr.t.cale.A.C.S.ais.ac. 43.000kc/h                               2.406,30 2.406,30 
P20DO020      1,000 ud   Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                  958,96 958,96 
P20MA030      126,000 ud   Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                 16,97 2.138,22 
P20MF020      26,000 ud   Elemento de fundición N-61/2                                     10,28 267,28 
P20MW010      16,600 ud   Llave monogiro 3/8"                                              5,73 95,12 
P20MW020      16,600 ud   Purgador automático                                              0,61 10,13 
P20MW030      43,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,69 29,67 
P20MW050      16,600 ud   Detentor 3/8" recto                                              5,17 85,82 
P20MW060      6,240 ud   Tapón 1"                                                         0,89 5,55 
P20RS080      1,000 ud   Termostato 220 V.                                                32,64 32,64 
P20SCE010     0,088 kg   Estaño 30% plata soldadura fuerte                                214,28 18,86 
P20SCF030     26,250 m.   Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.                           4,94 129,68 
P20SCF080     15,750 m.   Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico                         4,82 75,92 
P20SCH050     1,000 ud   Vaso expansión energía solar 35 l.                               88,82 88,82 
P20SCH130     1,000 ud   Soporte pared vaso expansión                                     5,20 5,20 
P20SCJ020     1,000 ud   Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca                                    364,87 364,87 
P20SL030      51,000 l.   Fluido Caloportador 40% propilenglicol                           4,42 225,42 
P20TB020      135,000 m.   Tubo PVC D=25 mm.i/acc.                                          0,84 113,40 
P20TB030      134,000 m.   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                          1,28 171,52 
P20TB040      30,000 m.   Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                          1,94 58,20 
P20TC030      64,000 m.   Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                    3,68 235,52 
P20WH010      8,000 m.   Chimenea vent D=150 mm.                                          70,73 565,84 
P20WH060      2,000 ud   Codo.chi. vent D=150 mm                                          40,00 80,00 
P20WH100      1,000 ud   Adaptador caldera D=150 mm                                       28,56 28,56 
  _________________  
 Grupo P20 ................................. 8.191,49 
P21CF050      1,620 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       10,32 16,72 
P21CF180      9,000 m.   Conducto flexiver D=254                                          2,61 23,49 
P21CF230      4,500 ud   Manguito corona D=254                                            4,12 18,54 
P21IV020      10,000 ud   Acondicionador ventana 3.200Fr/h                                 718,11 7.181,10 
  _________________  
 Grupo P21 ................................. 7.239,85 
P22TB120      42,000 m.   Cable telef. EAP-51 pares - 0,50                                 6,19 259,98 
P22TW540      2.100,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,62 1.302,00 
  _________________  
 Grupo P22 ................................. 1.561,98 
P23FC020      6,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         18,00 108,00 
P23FC030      6,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. ext.                         65,85 395,10 
P23FJ040      7,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.                                  55,75 390,25 
P23FJ100      3,000 ud   Extintor polvo BC 9 kg. pr.aux                                   222,40 667,20 
P23FJ270      2,000 ud   Carro extintor CO2 10 kg. acero                                  338,96 677,92 
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P23FN010      1,000 ud   Detector analógico iónico humos                                  132,50 132,50 
P23FN080      1,000 ud   Central detección analógica 4 bucles                             2.339,60 2.339,60 
P23FN110      2,000 ud   Módulo máster en caja                                            77,71 155,42 
P23FN150      12,000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      60,70 728,40 
P23FN220      9,000 ud   Pulsador de alarma de fuego                                      12,00 108,00 
  _________________  
 Grupo P23 ................................. 5.702,39 
P26PPL060     10,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2,07 20,70 
P26RB010      10,000 ud   Boca riego fundición equipada                                    231,83 2.318,30 
P26TPA350     59,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                          3,85 227,15 
P26TPB060     310,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,55 790,50 
  _________________  
 Grupo P26 ................................. 3.356,65 
P27SA020      24,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,44 154,56 
P27SA050      96,000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 2,90 278,40 
P27SA110      24,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 15,34 368,16 
P27TT030      120,750 m.   Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,20 144,90 
P27TT170      126,500 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,10 12,65 
P27TT200      0,805 kg   Limpiador unión PVC                                              6,39 5,14 
P27TT210      0,690 kg   Adhesivo unión PVC                                               9,85 6,80 
  _________________  
 Grupo P27 ................................. 970,61 
P31BM110      50,000 ud   Botiquín de urgencias                                            10,07 503,50 
P31BM120      50,000 ud   Reposición de botiquín                                           5,50 275,00 
P31IA005      20,000 ud   Casco seguridad básico                                           5,64 112,80 
P31IA120      16,650 ud   Gafas protectoras                                                8,04 133,87 
P31IC093      20,000 ud   Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,61 292,20 
P31IM050      19,980 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,84 596,20 
P31IP025      50,000 ud   Par botas de seguridad                                           26,53 1.326,50 
P31IS120      7,500 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            38,23 286,73 
P31IS470      7,000 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     113,36 793,52 
P31IS600      105,000 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,83 192,15 
  _________________  
 Grupo P31 ................................. 4.512,46 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 760.412,16 
 
 
 8. PRESUPUESTO 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN                                                     
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
E011DTE       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, para posterior relleno en emplazamien-  
 to de la obra. Transporte hasta 100m. de distancia.  
 Calle A 626,3 626,30 
 Calle B 14,9 14,90 
 Calle C 341,8 341,80 
 Calle D 192,7 192,70 
 Perfil 1 3568,68 3.568,68 
 Perfil 2 4708,2 4.708,20 
  ______________________________________________________  
 9.452,58 2,07 19.566,84 
E012RTE       m3   RELLENO TIERRA EXPLAN. C/TRANS.                                   
 Relleno con material procedente de la compensación de desmontes. Máxima distancia de transporte  
 100m.  
 Calle A 74,4 74,40 
 Calle B 10,4 10,40 
 Calle C 411 411,00 
 Calle D  
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 Perfil 1 4143,6 4.143,60 
 Perfil 2 2889,6 2.889,60 
  ______________________________________________________  
 7.529,00 1,05 7.905,45 
E013EZT       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Paso conducciones 295 295,00 
  ______________________________________________________  
 295,00 2,98 879,10 
E014TT10      m3   TRANS. TIERRAS A VERTEDERO 10-20KM                                
 Transporte de los productos extraidos en emplazamiento de obra hasta vertedero a 10-20 km. de dis-  
 tancia, incluido canon de vertido.  
 1925 1.925,00 
  ______________________________________________________  
 1.925,00 14,26 27.450,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........ 55.801,89 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES                                             
E012CTC       m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Viales de parcela 3520 3.520,00 
  ______________________________________________________  
 3.520,00 3,75 13.200,00 
E012ZA40      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA40-ZA20                                      
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los  
 ángeles de los áridos < 30.  
 VIALES 61,2 61,20 
  ______________________________________________________  
 61,20 23,97 1.466,96 
E012HF4       m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria- 
 do o ranurado y p.p. de juntas.  
 Calzada 675,68 675,68 
  ______________________________________________________  
 675,68 92,83 62.723,37 
E012HM30      m3   HORMIGÓN HM-30 EN CACES                                           
 Caz recogida 68,5 68,50 
  ______________________________________________________  
 68,50 89,64 6.140,34 
E012PVL       m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 Acera viales 1104 1.104,00 
  ______________________________________________________  
 1.104,00 31,23 34.477,92 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN CALLES......... 118.008,59 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                                    
E013CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 5,93 681,95 
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E013ARP       ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 143,88 575,52 
E013BRE       ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
 bución, instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 255,44 1.532,64 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 RED GENERAL DE ...................... 2.790,11 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                       
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 19,94 2.293,10 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 14,48 362,00 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 143,88 3.453,12 
U07EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de  
 Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sanea-  
 miento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 151,07 1.812,84 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 RED GENERAL DE SANEAMIENTO .......................................................................................... 7.921,06 
 
 SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO ELECTRICO                              
U09BCP110     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 380 380,00 
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  ______________________________________________________  
 380,00 27,40 10.412,00 
U09BCP060     m.   LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de cableado para media y baja tensión formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 38,91 4.474,65 
U11TC140      m.   CANAL. TELEF. 1 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110  
 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-  
 perior e inferior y 10 cm. lateralmente, sin excavación, incluido tubo, hormigón, cuerda guía para ca-  
 bles.  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 8,50 977,50 
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin  
 fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 204,73 3.275,68 
U10CC040      ud   FAROLA 8 m. GALVA.                                                
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conduc-  
 tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de  
 largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada  
 con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.  
 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 669,21 16.061,04 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 RED GENERAL DE SUMINISTRO .............................................................................................. 35.200,87 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C1 URBANIZACIÓN ..................................................................................................  219.722,52 
 
 CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO                         
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 5254 5.254,00 
  ______________________________________________________  
 5.254,00 1,73 9.089,42 
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-  
 do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 5254 5.254,00 
  ______________________________________________________  
 5.254,00 27,24 143.118,96 
E02EM040      m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vigas riostras 63 63,00 
 Pozos de zapata 67 67,00 
 Instalaciones 74 74,00 
  ______________________________________________________  
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 204,00 32,06 6.540,24 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA ......................................................................................... 158.748,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................  158.748,62 
 
 CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN                                                      
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                     
E031HA25      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 63 63,00 
  ______________________________________________________  
 63,00 167,84 10.573,92 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS ...................................................................................... 10.573,92 
 
 SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA                                                 
E03HA2540     m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 Zapatas 140x140cm 4 1,40 1,40 0,90 7,06 
 Zapatas 160x160cm 1 1,60 1,60 0,90 2,30 
 Zapatas 110x110cm 8 1,10 1,10 0,90 8,71 
 Zapatas 120x120cm 6 1,20 1,20 0,90 7,78 
 Zapatas 100x100cm 6 1,00 1,00 0,90 5,40 
 Zapatas 220x220cm 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 Zapatas 230x230cm 1 2,30 2,30 0,90 4,76 
 Zapatas 150x150cm 1 1,50 1,50 0,90 2,03 
 Zapatas 180x180cm 1 1,80 1,80 0,90 2,92 
 Zapatas 200x200cm 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 Zapatas 90x90cm 3 0,90 0,90 0,90 2,19 
  ______________________________________________________  
 51,11 167,84 8.578,30 
E032SHM20     m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.  
 1877 1.877,00 
  ______________________________________________________  
 1.877,00 20,79 39.022,83 
E032HF40      m3   HORMIGÓN HF-4.0 EN PAVIMENTOS                                     
 Pavimento de hormigón HF-4.0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria- 
 do o ranurado y p.p. de juntas.  
 507 507,00 
  ______________________________________________________  
 507,00 92,83 47.064,81 
E04MA010      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,50 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 269,8 269,80 
  ______________________________________________________  
 269,80 248,98 67.174,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ZAPATAS Y SOLERA .................. 161.840,74 
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  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C3 CIMENTACIÓN .....................................................................................................  172.414,66 
 
 CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE                                           
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO                                               
E041CP40      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 195 195,00 
  ______________________________________________________  
 195,00 5,93 1.156,35 
E041CPR50     m.   CONDUC.POLIET.REFORZ 50 PN 10 D=63mm.                             
 Tubería de polietileno alta densidad reforzado PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión  
 de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno la-  
 teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 59 59,00 
  ______________________________________________________  
 59,00 7,23 426,57 
E041ARPHM     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 143,88 575,52 
E0414BRE      ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
 bución, instalada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 255,44 1.021,76 
E041CDN15EA   ud   CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 163,07 163,07 
E041ADN50     ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",  
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 90,28 90,28 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 RED ABASTECIMIENTO ............. 3.433,55 
 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO                                                  
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
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 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 19,94 1.694,90 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 126 126,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 14,48 1.824,48 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 143,88 143,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 RED SANEAMIENTO ................... 3.663,26 
 
 SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES                                                    
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 121 121,00 
  ______________________________________________________  
 121,00 19,94 2.412,74 
U07OEP010     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 247 247,00 
  ______________________________________________________  
 247,00 14,48 3.576,56 
U07OEP030     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 28,39 312,29 
E03EUF010     ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                              
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical  
 u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-  
 liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
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 16,00 15,71 251,36 
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 254 254,00 
  ______________________________________________________  
 254,00 19,77 5.021,58 
E03ZMP160     ud   POZO PREF. HM E-C D=80cm.                                         
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 80 cm. de diámetro interior y entre  
 1 3m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera  
 de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo  
 de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los  
 elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y  
 su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 722,53 6.502,77 
U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x70 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x70 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 143,88 1.726,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 RED PLUVIALES ......................... 19.803,86 
 
 SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO                                         
U09TE020      ud   CASETA PREF. 1 TRANSF. 4480x2380 mm.                              
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x al-  
 to) 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por  
 una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,  
 y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de  
 tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios  
 respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-  
 des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de  
 protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de  
 muerte en los transformadores y accesos al local.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 9.469,51 9.469,51 
U09TT070      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA                                      
 Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración na-  
 tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria  
 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según nor-  
 mas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro  
 de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transfor-  
 mador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables  
 en ambos extremos y rejilla de protección.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 21.018,72 21.018,72 
E17BCT010     ud   MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO                                         
 Módulo para un contador trifásico y contador trifásico de tarifa activa 90A , montaje en el exterior, ho-  
 mologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.  
 (Contador de la compañía).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 598,65 598,65 
E17BAP020     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                     
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 Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 119,67 119,67 
U09BCE100     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 48 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 95,70 4.593,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 RED SUMINISTRO ELÉCTRICO . 35.800,15 
 
 SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA                                                
U09BZ060      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin  
 fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 204,73 204,73 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 RED TOMA A TIERRA ................. 204,73 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C4 RED INSTALACIONES NAVE .............................................................................  62.905,55 
 
 CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA                                          
 
 SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES                                                          
E05PPP060     m.   PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotra-  
 miento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbo-  
 natación.  
 4 10,20 40,80 
 2 10,74 21,48 
 2 8,34 16,68 
 2 9,15 18,30 
 9 5,15 46,35 
  ______________________________________________________  
 143,61 102,92 14.780,34 
E05PPPC54          PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 50x40cm.                           
 Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,50 x 0,40 m. de sección, incluido 0,65m de empotra-  
 miento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbo-  
 natación.  
 6 10,81 64,86 
 4 11,43 45,72 
 2 9,22 18,44 
 4 8,49 33,96 
 4 9,15 36,60 
  ______________________________________________________  
 199,58 126,17 25.181,01 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 PILARES ...................................... 39.961,35 
 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA                                                         
E05PJG050     m.   JÁCENA H.P. SECCIÓN U h=40cm, b=40cm                              
 Jácena de hormigón prefabricado tipo U-40. Incluye tratamiento protector de superficie contra la car-  
 bonatación.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 6,20 12,40 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Documento 6: Mediciones y presupuesto) 
 
   
103 
 7 6,80 47,60 
  ______________________________________________________  
 60,00 70,35 4.221,00 
E05PJG400     m.   SEMIJÁCENA H.P. 60x20cm                                           
 Jácena zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con HA-35/P/20/I, de 60x25  
 cm., incluso ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Incluye tratamiento protec-  
 tor de superficie contra la carbonatación. Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo re-  
 al de vigas.  
 8 6,20 49,60 
 4 7,50 30,00 
 6 6,64 39,84 
 2 6,80 13,60 
  ______________________________________________________  
 133,04 67,87 9.029,42 
E05PJG210     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,52m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado,  altura en el punto medio de 1,52  
 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y  
 apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 18,53 37,06 
 2 19,90 39,80 
  ______________________________________________________  
 76,86 115,88 8.906,54 
E05PJG117     m.   VIGA H.P. DELTA SECCIÓN CANTO VARIABLE h=1,17m                    
 Viga DELTA de canto variable prefabricada de hormigón armado, , altura en el punto medio de 1,17  
 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y  
 apeos necesarios.  Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 111,15 3.334,50 
E05PJG420     m.   CORREA H.P.  TUBULAR h=20cm 7,5m<L<10 m                           
 Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado, de altura 20 cm. sección I, longitud entre 7,5 y  
 10 m. i/e. 1,88m. , incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EH, EHE-08 y  
 CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 1128 1.128,00 
  ______________________________________________________  
 1.128,00 16,05 18.104,40 
E05PFA090     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20 RF120                                    
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negati-  
 vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de  
 grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exte-  
 rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 49 49,00 
  ______________________________________________________  
 49,00 37,28 1.826,72 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 CUBIERTA.................................... 45.422,58 
 
 SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO                                                          
E05PJG310     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y  
 longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje  
 y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH,  
 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 4 5,80 23,20 
  ______________________________________________________  
 23,20 85,98 1.994,74 
E05PJG311     m.   JÁCENA TALÓN H.P. SECCIÓN 40x25+20                                
 Jácena talón prefabricada de hormigón pretensado, sección L, de sección 40x25+20cm. de altura, y  
 longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con ayuda de grúa automóvil para montaje  
 y apeos necesarios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Según EH,  
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 EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.  
 2 5,80 11,60 
  ______________________________________________________  
 11,60 81,07 940,41 
E05PFA130     m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=500kg/m2                      
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 500 kg/m2, incluso p.p. de negati-  
 vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-  
 parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,  
 EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye  
 p.p de vigas ni de pilares.  
 172 172,00 
  ______________________________________________________  
 172,00 47,04 8.090,88 
E05PE090      ud   ESCALERA H.A. RECTA.  PELDAÑEADA 120cm                            
 Escalera prefabricada de 120cm de ancho. Compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero  
 B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo en forjado  
 o jácena mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda  
 de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición por  
 unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.  
 2 8,10 16,20 
  ______________________________________________________  
 16,20 266,18 4.312,12 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 FORJADO..................................... 15.338,15 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA ........................................................................  100.722,08 
 
 CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA                                            
 
 SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO                                           
E08TAK006     m2   TECHO PROMAT REI 120                                              
 Falso techo independiente marca PROMAT REI 120 para la protección del forjado fabricado a base  
 de paneles Pomatect® H-100 de 25 mm de espesor. Incluye todos los materiales necesarios que  
 componen el falso techo.  
 172 172,00 
  ______________________________________________________  
 172,00 157,65 27.115,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIÓN DEL FORJADO ... 27.115,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA ............................................................................  27.115,80 
 
 CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO                                                      
 
 SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH                                         
E09IMP023     m2   CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galva-  
 nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un  
 espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas,  
 i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 1877 1.877,00 
  ______________________________________________________  
 1.877,00 27,49 51.598,73 
E09ISH020     m.   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                     
 Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o  
 paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 1877 1.877,00 
  ______________________________________________________  
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 1.877,00 26,67 50.059,59 
E10EDMF1      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 9m                                         
 Escalera de mantenimiento para acceso de cubierta de fase 1 a fase 2 de 2m de altura  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 124,50 124,50 
E10EDMF2      ud   ESCALERA MANTENIMIENTO 2m                                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 42,50 42,50 
E20WNG050     m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 40x20cm                                 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección  
 cuadrada con un desarrollo de 40x20cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados  
 cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa  
 galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 176,00 176,00 
  ______________________________________________________  
 176,00 29,69 5.225,44 
E20WJP040     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 1 101,00 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 13,30 1.343,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 CUBIERTA, PANEL SANDWICH . 108.394,06 
 
 SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA                                                      
E07LD012      m2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
 bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con  
 hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Incluso pintura. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta  
 corrida.  
 304 304,00 
  ______________________________________________________  
 304,00 24,24 7.368,96 
E23DCH025     m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO SALIDA HUMOS D=254mm                      
 Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para salida de humos, obtenido por enrrollamiento en héli-  
 ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas  
 de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 10,31 92,79 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 ALBAÑILERÍA .............................. 7.461,75 
 
 SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                         
E07HH020      m2   PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS HZ                               
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en  
 color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de  
 hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10  
 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-  
 ca. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos  
 y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 Sin cuelgue 1506 1.506,00 
  ______________________________________________________  
 1.506,00 51,59 77.694,54 
E07HHC20      m2   PANEL PREF. HORM. CERR. GRIS MEDIANERA HZ                         
 Panel colgado de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, aca-  
 bado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos plan-  
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 chas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno  
 de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla cau-  
 cho-asfáltica RFI120. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eli-  
 minación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Me-  
 dida la superficie realmente ejecutada.  
 83 83,00 
  ______________________________________________________  
 83,00 59,24 4.916,92 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 CERRAMIENTO PREFABRICADO ............................................................................................. 82.611,46 
 
 SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL                                     
E15VM040      m.   VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,0                     
 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de  
 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-  
 termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.  
 1 212,00 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 69,06 14.640,72 
U05LAS100     m.   MURO H.A. IN SITU e=0.3m                                          
 Muro de hormigón armado h=50 cm., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía  
 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de  
 zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de  
 espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de D=160 mm.  
 corrugado, completamente terminado.  
 1 212,00 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 81,56 17.290,72 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 VALLA CERRAMIENTO .............. 31.931,44 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C7 CERRAMIENTO ...................................................................................................  230.398,71 
 
 CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA                                                      
 
 SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS                                                 
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                                
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 61,36 490,88 
E01PN0        ud   PUERTA MAD. E=4,5cm. S.M.                                         
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm.   
 23 0,83 2,03 38,75 
 1 1,23 2,03 2,50 
  ______________________________________________________  
 41,25 61,36 2.531,10 
E01PAL        ud   PUERTA  AL. LAC SEGÚN MED.                                        
 Puerta de aluminio lacado según medidas. Entrada recepción.  
 Entrada recepción 1 0,83 2,10 1,74 
 Entrada oficinas 1 1,65 2,10 3,47 
  ______________________________________________________  
 5,21 72,66 378,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 PUERTAS OFICINAS ................... 3.400,54 
 SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN                                               
E01P120       ud   PUERTA MAD. 82.5X203X4,5CM. REI120                               
 Puerta de madera de 82,5x203cm y grueso 4,5cm. Cortafuegos.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 61,36 368,16 
E02PALC       ud   PUERTA SECC. AL LAC. ACRIST.                                      
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 Puerta seccional de aluminio lacado de 460x500cm, con puerta peatonal y acristalamiento. 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 185,66 556,98 
E02PALR       ud   PUERTA SECC. AL LAC. REI90                                        
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 118,66 830,62 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 PUERTAS PRODUCCIÓN ........... 1.755,76 
 
 SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS                                                
E14A25A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                   
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 16 2,10 1,20 40,32 
 11 0,50 0,50 2,75 
 4 1,25 1,20 6,00 
  ______________________________________________________  
 49,07 351,92 17.268,71 
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 663,03 663,03 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 VENTANAS OFICINAS ................ 17.931,74 
 
 SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN                                              
E14A30A       ud   VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE 6H                                
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 6 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 663,03 4.641,21 
E14A304       ud   VENTANA ALUMINO OSCILOBATIENTE 4H                                 
 Ventana oscilobatiente, perfil europeo, de 4 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, medi-  
 das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. REI 120,  
 s/NTE-FCL-3 y 5.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 526,60 7.899,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 VENTANAS PRODUCCIÓN ......... 12.540,21 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C8 CARPINTERÍA ......................................................................................................  35.628,25 
 
 CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T.                                                 
 
 SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES OFICINAS                                   
E18ERL170     ud   LUMI.MODULAR METRONOMIS I VSAP 150W.                              
 Familia de 7 luminarias modulares configurables para el alumbrado residencial, de alturas de montaje 
 de hasta 6 m.  Carcasa de inyección de aluminio gris ultraoscuro y posibilidad de:  Difusor en poli-  
 carbonato opal o transparente.  Cierre opal, transparente o pintado.  Elemento óptico: rejilla (para  
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 ocultar la lámpara y dirigir la luz hacia el suelo), difusor (atenúa la luz de la lámpara con luz difusa en  
 todas las direcciones), refractor (aspecto metálico durante el día, dirigiendo por la noche la luz hacía  
 los planos verticales), proyector (crea efectos de luz decorativos alrededor de la luminaria), reflector  
 para alumbrado viario (con distribución de luz asimétrica en alas de mariposa) y reflector simétri-  
 co-rotacional (aumenta las posibilidades de espaciamiento).  Instalación: suspendida, pos-top o en  
 montaje lateral.  Todos los modelos alojan el equipo eléctrico y tienen protección IP 65/Clase II.   
 Con lámpara de vapor de sodio de alta presión tubular de 150W.  Instalada incluido montaje y cone-  
 xionado.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 749,16 11.237,40 
E18IN040      ud   LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W                                    
 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resi-  
 na fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con  
 cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre  
 IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 77 77,00 
  ______________________________________________________  
 77,00 226,35 17.428,95 
E18IRA060     ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF                                   
 Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,  
 portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,  
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 40,66 1.057,16 
E18IAB070     ud   LUM. HALÓGENA  2x60W.                                             
 Luminaria de superficie, de 2x60 W.halógnea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje  
 y conexionado.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 85,67 1.370,72 
E17MNE010     ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 23,76 522,72 
E17MNE050     ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 84,29 1.011,48 
E17HF030      ud   CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC AUT+4 RED+MOD.RJ45                
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles MM  
 Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63 fabricado  
 en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cubeta, marco y  
 separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por placa para alber-  
 gar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT  
 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 96,29 3.370,15 
E17MNE080     ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                   
 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
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 70 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 31,33 2.193,10 
E17MNE090     ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                       
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 65 65,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 33,60 2.184,00 
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 1 370,00 370,00 
  ______________________________________________________  
 370,00 7,27 2.689,90 
E19TPT120     m.   CABLE. TELEF.50 PARES EXT.RED DISTR.                              
 Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de dis-  
 tribución en canalización principal superficial en viviendas unifamiliares, instalado en conducto, inclui-  
 do timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continui-  
 dad de pares.  
 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 38,48 1.616,16 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACIÓN, ENCHUFES ........ 44.681,74 
 
 SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                           
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x185)+1x95 mm2 Al                          
 Acometida individual trifásica formada por cable de aluminio de 3(1x185) + 1x95 mm2, con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  
 cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 70,89 1.417,80 
E17CA100      m.   LíNEA DISTRIBUCIÓN 3(1x120)+1x70 mm2 Al                           
 Líneas de distrubución a motores de planta de producción.  Tipo de cable línea distribución 3 x 120 +  
 70. Instalación, incluyendo conexionado.  
 210 210,00 
  ______________________________________________________  
 210,00 62,37 13.097,70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ........ 14.515,50 
 
 SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                           
E01RDEH       ud   Relé diferencial electrónico                                      
  ______________________________________________________  
 8,00 87,90 703,20 
E01IAPC       ud   Interruptor Automático poder corte 25kA                           
  ______________________________________________________  
 35,00 52,10 1.823,50 
E02FC50A      ud   Fusible cilíndrico 50A                                            
  ______________________________________________________  
 8,00 63,20 505,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ..... 3.032,30 
 
 SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
E17BAB010     ud   CUADRO. DISTR. 500x300mm EMPOT.                                   
 Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared, de  
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 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis  
 de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores automáticos bipo-  
 lares de 36mm (1 GENERAL y 8 SECUNDARIOS). Instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 661,49 5.953,41 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 CUADROS ELÉCTRICOS ............ 5.953,41 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN B.T. ..............................................................................................  68.182,95 
 
 CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                          
 
 SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN                                                      
E22SEF010     ud   RADIADOR FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h                             
 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de llave  
 monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 15,24 396,24 
E22NTC030     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de cale-  
 facción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado  
 a 10 kg/cm2.  
 64 64,00 
  ______________________________________________________  
 64,00 9,69 620,16 
E22SWC010     ud   CAL+ACS UNIF.250m2 BIOMASA TUB.COBRE                              
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a bio-  
 masa con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, salida de humos,  
 elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para 250m2.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 9.098,06 9.098,06 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 CALEFACCIÓN .......................... 10.114,46 
 
 SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO                                               
E23EAB020     ud   EQUIPO ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h                                  
 Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modifi-  
 cación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la  
 red, s/NTE-ICI-12.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 833,48 8.334,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 AIRE ACONDICIONADO ........... 8.334,80 
 
 SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR                                                   
E22MCX030     ud   CIR. PRIMARIO TERMOSOLAR 4-6 CAPT.                                
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2  
 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m  
 en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión so-  
 lar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.596,60 1.596,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 COLECTOR SOLAR .................. 1.596,60 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ........................................................................  20.045,86 
 
 CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                                      
 
EC111         ud   Compresor producción aire comprimido.                             
  ______________________________________________________  
 1,00 1.214,50 1.214,50 
EC112         ud   Conjunto refrigerador                                             
  ______________________________________________________  
 1,00 563,50 563,50 
EC113         ud   Filtro de línea                                                   
  ______________________________________________________  
 2,00 64,50 129,00 
EC114         ud   Depósito acumulador instalado. Calderín.                          
  ______________________________________________________  
 1,00 535,50 535,50 
EC115         ud   Secador aire comprimido                                           
  ______________________________________________________  
 1,00 325,50 325,50 
EC116         ud   Toma de aire con filtro y manómetro incorporado                   
  ______________________________________________________  
 16,00 54,50 872,00 
EC117         ud   Valvula de seccionamiento instalada.                              
  ______________________________________________________  
 20,00 10,50 210,00 
EC118M        m    Tubos para conducción de aire comprimido                          
 1 85,00 85,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 5,25 446,25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO .................................................................  4.296,25 
 
 CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
 SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES                                         
E18GLD010     ud   BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                    
 Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W,  
 fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de  
 ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-  
 sorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado  
 cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, re-  
 cambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds  indicadores de carga de los acumula-  
 dores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.  Ins-  
 talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 88,68 3.547,20 
E26FEE300     ud   EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 340,57 681,14 
E26FEB200     ud   EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX                                     
 Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con bote-  
 llón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equi-  
 po con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 230,43 691,29 
E26FEA050     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                     
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
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 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 63,78 446,46 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 SEÑALIZACIÓN, EXTINTORES  5.366,09 
 
 SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS                                              
E26FBB040     ud   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                              
 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite con-  
 trolar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conec-  
 ta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con  
 puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, car-  
 gador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales ana-  
 lógicas. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.831,84 2.831,84 
E26FBE010     ud   PULSADOR DE ALARMA AC1460R                                        
 Pulsador convencional AC 1460R de color rojo antideflagrante metálico. Accionamiento por rotura de  
 cristal. Incorpora circuito con doble accionamiento conmutado NC/NA y martillo para rotura de cris-  
 tal. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 38,37 345,33 
E26FBC010     ud   MÓDULO MÁSTER EN CAJA                                             
 Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto  
 de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto,  
 vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona sali- 
 da libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protectora. Medida la  
 unidad instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 99,54 199,08 
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Incluye fuente de alimentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad  
 instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 113,86 683,16 
E26FBF030     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                           
 Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección.Incluye fuente de ali-  
 mentación 24VCC y 5A, aislador galvánico. Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 161,71 970,26 
E26FBA010     ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota, sis-  
 tema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con caja de  
 derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo.Incluye cableado. Desarrollado según Norma  
 UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 158,87 158,87 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 ALARMA DE INCENDIOS .......... 5.188,54 
 
 SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                          
E18GDC020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empotrado  
 pared/techo, enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de  
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 enrasar con acabados blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico  
 resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido se-  
 gún normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 93,77 3.750,80 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ............................................................................................. 3.750,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...............................................................  14.305,43 
 
 CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                         
E21ANA020     ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de  
 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,  
 instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",  
 funcionando.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 152,10 760,50 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 682,18 682,18 
E20VF010      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/8" 12mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 9,42 56,52 
E20VF060      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 46,44 278,64 
E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de  
 ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",  
 instalado y funcionando.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 136,33 817,98 
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,  
 apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,  
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 703,22 703,22 
E21ADA005     ud   P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                          
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 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empotrado  
 con rociador regulable, brazo rociador con chorro de lluvia, cromada, incluso válvula de desagüe  
 con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 305,96 611,92 
E20TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                        
 Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua  
 fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-  
 tud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.  
 1 47,00 47,00 
  ______________________________________________________  
 47,00 20,11 945,17 
E20WBB050     m.   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                  
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN  
 4109, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas  
 soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el  
 paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente  
 instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 70,49 140,98 
E20XEC020     ud   INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                    
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre,  
 UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-  
 guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-  
 gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 200,24 1.401,68 
E20VE020      ud   LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                               
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 13,08 183,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ......................................................................  6.581,91 
 
 CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS                           
 
 SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD                                                
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 14,61 292,20 
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 5,64 112,80 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES B.T.                                        
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 9,94 596,40 
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E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor  
 y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, amortizables en  
 tres usos, certificadas. (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 26,53 1.326,50 
E28RSB030     ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                        
 Cinturón de seguridad tipo de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estam-  
 pado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquela-  
 do, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 9,56 286,80 
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 4 25,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 13,28 1.328,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 2,68 134,00 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas completo (armario y material) y colocado.  
 Conteniendo los útiles necesarios según normativa vigente. Medida la unidad instalada.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 17,16 858,00 
E05AQAM       ud.  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO TUBULAR                                  
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso  
 p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares  
 y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.  
 1627/1997.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 7,61 761,00 
E05AQCO       ud   ALQUILER MENSUAL CASETA OBRA                                      
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo  
 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-  
 dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida  
 y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 169,46 847,30 
E05AQOO       ud   ALQUILER MENSUAL OFICINA OBRA                                     
 Mes de alquiler y para una duración de 4 o 5 meses de caseta prefabricada para un despecho de ofi-  
 cina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada  
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de cha-  
 pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  
 toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
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 gún R.D. 486/97.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 283,50 567,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 SEGURIDAD Y SALUD .............. 7.110,00 
 
 SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
E01GDR        ud   Gestión de Residuos (ANEXO II)                                    
  ______________________________________________________  
 1,00 9.638,77 9.638,77 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 GESTIÓN DE RESIDUOS .......... 9.638,77 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................  16.748,77 
  ____________  
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9. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
 
C1 URBANIZACIÓN ...........................................................................................................................  219.722,52 19,31 
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  158.748,62 13,95 
C3 CIMENTACIÓN .............................................................................................................................  172.414,66 15,15 
C4 RED INSTALACIONES NAVE ......................................................................................................  62.905,55 5,53 
C5 ESTRUCTURA PREFABRICADA .................................................................................................  100.722,08 8,85 
C6 PROTECCIÓN ESTRUCTURA .....................................................................................................  27.115,80 2,38 
C7 CERRAMIENTO ............................................................................................................................  230.398,71 20,25 
C8 CARPINTERÍA ..............................................................................................................................  35.628,25 3,13 
C9 INSTALACIÓN B.T. .......................................................................................................................  68.182,95 5,99 
C10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ....................................................................................................  20.045,86 1,76 
C11 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................  4.296,25 0,38 
C12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .........................................................................................  14.305,43 1,26 
C13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .................................................................................................  6.581,91 0,58 
C14 SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................  16.748,77 1,47 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.137.817,36 
 13,00 % Gastos generales ................  147.916,26 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  68.269,04 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 216.185,30 
 21,00 % I.V.A. .............................................................  284.340,56 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.466.994,49 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.466.994,49 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 









Zaragoza,   Septiembre de 2016 
 
 
Jorge Alloza Peris 
Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 
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3. IMPLANTACIÓN EN LA PARCELA. PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 
4. FASES DE EJECUCIÓN. 
5. PLANTA GENERAL: DISTRIBUCIÓN Y MAQUINARIA. 
6. PLANTA GENERAL: COTAS. 
7. MAQUINARIA PRINCIPAL LÍNEA DE RECEPCIÓN-PRELIMPIA-STOCK. 
8. MAQUINARIA PRINCIPAL LÍNEA DE DESCASCARADO. 
9. MAQUINARIA PRINCIPAL LÍNEA DE INDUSTRIALIZADO. 
10. PLANTA OFICINAS: DISTRIBUCIÓN. 
11. PLANTA OFICINAS: COTAS. 
12. ALZADOS GENERALES. 
13. ALZADOS: ACOTACIÓN DE PANELES. 
14. CARPINTERÍA NAVE (1). 
15. CARPINTERÍA NAVE (2). 
16. CARPINTERÍA OFICINAS. 
17. SECCIONES (A, B y C). 
18. SECCIONES (D, E y F). 
19. CUBIERTA. 
20. DETALLES DE CUBIERTA. 
21. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: TOPOGRAFÍA ACTUAL. 
22. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: TOPOGRAFÍA MODIFICADA. 
23. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: PERFILES TRANSVERSALES. 
24. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: PERFILES LONGITUDINALES. 
25. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: VIALES. 
26. PAVIMENTACIÓN INTERIOR A LA PARCELA Y PLUVIALES. 
27. CORTES DE LA SOLERA. 
28. CIMENTACIÓN. 
29. DETALLES CIMENTACIÓN. 
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30. ESTRUCTURA: PLANTA DE PILARES. 
31. ESTRUCTURA: JÁCENAS DE CUBIERTA. 
32. ESTRUCTURA: CORREAS. 
33. ESTRUCTURA: FORJADOS OFICINAS. 
34. INSTALACIONES: RED DE ABASTECIMIENTO. 
35. INSTALACIONES: RED DE FECALES. 
36. INSTALACIONES: RED DE PLUVIALES. 
37. INSTALACIONES: FONTANERÍA OFICINAS. 
38. INSTALACIONES: FONTANERÍA NAVE PRODUCCIÓN. 
39. INSTALACIÓN NAVE PRODUCCIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
40. INSTALACIÓN OFICINAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
41. RECORRIDOS EVACUACIÓN. 
42. SECTORES CONTRA INCENDIOS. 
43. PUESTA A TIERRA. 
44. INSTALACIONES: ALUMBRADO NAVE PRODUCCIÓN Y EXTERIOR. 
45. INSTALACIONES: ALUMBRADO OFICINAS. 
46. INSTALACIÓNES: BAJA TENSIÓN. MOTORES. 
47. INSTALACIÓNES: BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO. 






































































PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE NAVE PREFABRICADA 
DEDICADA AL PROCESADO DE 
ALMENDRA EN CÁSCARA 
 
 


























Realizado por: Jorge Alloza Peris         Dirigido por: Luis Fernández Ramón 
 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA                        
-ÁREA INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN- 
 
CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR  
Septiembre 2016 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 




    
ÍNDICE DOCUMENTO 8: ANEXOS 
 
ANEXO I: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
ANEXO II: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
ANEXO III: CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
ANEXO IV: SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
 
ANEXO V: PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 
 
ANEXO VI: CÁLCULO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN 
 
ANEXO VII: PROYECTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
ANEXO VIII: CÁLCULO COLECTOR SOLAR 
 

























PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE NAVE PREFABRICADA 
DEDICADA AL PROCESADO DE 
ALMENDRA EN CÁSCARA 
 
 
ANEXO I:  

























Realizado por: Jorge Alloza Peris         Dirigido por: Luis Fernández Ramón 
 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA                        
-ÁREA INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN- 
 
CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR  
Septiembre 2016 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 




    
ÍNDICE ANEXO I: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD ............................................... 1 
2. PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE ............................................................................................... 1 
3. DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA .................................................................. 2 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA ................................................... 4 
5. MAQUINARIA DE OBRA .................................................................................................................... 5 
6. MEDIOS AUXILIARES ........................................................................................................................ 6 
7. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE ............................................................. 7 
8. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE .................................................. 8 
8.1. MOVIMIENTO  DE  TIERRAS ...................................................................................................... 9 
8.2. HORMIGONES ........................................................................................................................... 11 
8.3. SANEAMIENTO .......................................................................................................................... 13 
8.4. ESTRUCTURA ........................................................................................................................... 15 
8.5. CUBIERTA .................................................................................................................................. 17 
8.6. ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................. 20 
8.7. CERRAMIENTOS PREFABRICADOS ....................................................................................... 22 
8.8. SOLERAS ................................................................................................................................... 24 
8.9. CARPINTERIA METALICA ......................................................................................................... 25 
8.10. FONTANERIA ........................................................................................................................... 27 
8.11. VIDRIERÍA ................................................................................................................................ 30 
8.12. SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................... 32 
8.13. PINTURA .................................................................................................................................. 34 
8.14. URBANIZACIÓN ....................................................................................................................... 37 
9. RIESGOS LABORABLES ESPECIALES .......................................................................................... 39 
10. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS ............................................................................... 39 







PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo I: Estudio de seguridad y salud) 
 
 
   1 
1. OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  
SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Jorge Alloza Peris. 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra.  
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra.   
 
2. PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE 
 
En la Tabla 1 - Descripción de la Obra y sus fases, del presente Estudio de Seguridad y 
Salud se refieren los datos generales del  Proyecto: 
 
PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA 
DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN 
CÁSCARA 
Autor del proyecto Jorge Alloza Peris 
Emplazamiento P.I. Valdealgorfa 
Presupuesto contrata 1.466.994,49 EUROS 
Plazo de ejecución previsto 9 meses 
Número máximo de operarios 10 operarios 
Total aproximado de jornadas 2400 jornadas 
OBSERVACIONES: 
 
Tabla 1 - Descripción de la obra y sus fases 
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3. DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA 
 
En la Tabla 2 - Datos del Emplazamiento se indican las principales características y 
condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
 
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Acceso rodado apto para máquinas y camiones. 
Topografía del terreno Llano. 
Edificaciones colindantes Parcelas Anexas.  
Suministro de energía eléctrica El suministro de energía eléctrica se realiza desde CT. 
E.R.Z. ENDESA 
Suministro de agua El suministro de agua es el propio del polígono. 
Sistema de saneamiento Red de saneamiento del polígono. 
Servidumbres y condicionantes  
OBSERVACIONES: El terreno en que realizarán las obras es propiedad de la Empresa 
Contratista. 
Tabla 2 - Datos del emplazamiento 
  
Se trata de la urbanización de la parcela referida y la  construcción de tres naves de una 
planta. Los capítulos que componen este proyecto son: 
 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  2.- HORMIGONES 
  3.- SANEAMIENTO 
  4.- ESTRUCTURA 
5.- CUBIERTA 
  6.- ALBAÑILERIA  
7-  CERRAMIENTOS PREFABRICADOS 
  8.- SOLERAS 
  9-  CARPINTERIA METALICA 
  10-FONTANERIA 
  11-VIDRIERIA 
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La identificación de los riesgos se estructurará siguiendo la anterior lista de capítulos de 
obra. 
En la Tabla 3 - Descripción del estudio de seguridad y salud y sus fases, se indican las 
características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud, 
y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 
No se contemplan en este Proyecto. 
Movimiento 
de tierras 
El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos. Consistirá en la 




La cimentación, dada las características del terreno será mediante zapatas 
aisladas y riostras. Se realizara al mismo tiempo el saneamiento de las naves 
tal y como se indica en el proyecto.  
Estructura La estructura de las naves será de estructura metálica con cerramiento exterior 
de paneles de hormigón prefabricado. 
Cubiertas 
 
La cubierta sándwich, atornillada a  correas unidas mediante fijación de 
tortillería a Dinteles IPES de estructura metálica. Así mismo se dispone de los 
correspondientes canalones. 
Albañilería Este capítulo de la obra afecta a las obras de acondicionamiento de oficinas y 
construcción de aseos y vestuarios.  
Cerramientos  Los cerramientos de la nave y oficinas son prefabricados. 




Se refiere a puertas y ventanas en naves. 
Fontanería e 
Instalaciones 
Las que afectan al saneamiento, agua potable y fontanería. 
Vidriería Colocación de  vidrios en ventanas. 
Solados y 
alicatados 
En oficinas, aseos y vestuarios. 
Pintura Pintado de carpintería metálica. 
OBSERVACIONES: 
 
Tabla 3 - Descripción del estudio de seguridad y salud y sus fases 
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la Tabla 4 - Servicios Higiénicos: 
 
 
SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 




1.- La utilización de los servicios higiénicos no será simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 
2.- Las instalaciones de higiene y bienestar serán las siguientes: 
(No se considera necesario para este Proyecto la construcción de instalaciones de 
comedores ya que el personal asignado a la obra utilizará los restaurantes de la zona). 
- Unidad de alquiler de vagón de aseo, prefabricado normalizado. 
- Unidad de alquiler de vagón de oficina, prefabricado normalizado. 
-.Unidad de mes de alquiler de vagón vestuario, prefabricado normalizado. 
- Unidad de instalación de fontanería para aseos.  
- Unidad de instalación de electricidad para aseos. 
- Unidad de instalación de electricidad para vestuario. 
- Unidad conexión a red de saneamiento polígono. 
- Unidad de armario taquilla con perchas para guardar la ropa. 
- Unidad conexión a red agua potable polígono. 
 
 
Tabla 4 - Servicios higiénicos 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la Tabla 5 - Primeros Auxilios y asistencia, se 
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Consultorio médico de 
Valdealgorfa  
1km 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Alcañiz 15 Km. 
OBSERVACIONES: Como mínimo el botiquín portátil tendrá que contener desinfectantes y 
antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoníaco), gasas estériles (linitul), algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. Debe existir agua potable. 
Tabla 5 - Primeros auxilios y asistencia 
 
5. MAQUINARIA DE OBRA 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de Tabla 6 - Maquinaria prevista adjunta: 
 
MAQUINARIA  PREVISTA 
X Camiones X Hormigoneras 
X Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes 
mecánicos 
X Grúas X Carretillas elevadoras 
X Sierras circulares   
OBSERVACIONES:  
1.- La maquinaria para obras, además de cumplir con su reglamentación específica, debe ser 
conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos por la normativa 
vigente (RD 1435/92), y llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se 
ha puesto la marca. 
2.- La maquinaria para movimiento de tierras se usará para el fin para el que está concebida, 
debiendo ir provista de cabina de seguridad antivuelco ROPS y antiimpactos ROPS, señalización 
óptica y acústica de marcha atrás. 
3.- Los camiones respetarán todas las normas del código de circulación y dispondrán de 
señalización óptica y acústica de marcha atrás. 
Tabla 6 - Maquinaria prevista  
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6. MEDIOS AUXILIARES 
 
En la Tabla 7 - Medios Auxiliares siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a 
ser empleados en la obra y sus características más importantes:  
 
MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
N Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre 
borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado  
  I. magnetotérmico general omnipolaraccesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra, será  15 . 
OBSERVACIONES: 
Tabla 7 - Medios auxiliares 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
En este apartado, las protecciones colectivas que se han estimado convenientes son: 
 
  - Unidades de señalización de STOP 
  - Unidades de cartel indicativo riesgo sin soporte 
- Ml. Cordón balizamiento I/soporte 
- Unidad de pías protección líneas y bases de enchufe 
  - Unidad de pica o placa de puesta a tierra 
  - Unidades de extintor 
  - Unidad de disyuntor diferencial    
  - Unidades de pías protección líneas y bases de enchufes. 
 
 
7. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
La Tabla 8 - Riesgos Evitables y Medidas Técnicas Adoptadas siguiente contiene la 
relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente 
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
 
RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes. X Neutralización de las instalaciones 
existentes. 
    
OBSERVACIONES: 
 
Como medidas de seguridad a adoptar dentro de este capítulo de riesgos evitables, se adoptarán 
las siguientes: 
- Se prohibirá la ejecución de los trabajos en exteriores cuando existan condiciones 
climatológicas adversas, como velocidad excesiva del viento (dicha velocidad resulta 
variable para cada trabajo, por lo que se especifica en cada uno de ellos cuando proceda) 
- Se prohibirá la utilización de accesos conflictivos (se señalarán aquellos que puedan 
calificarse así en los planos) 
- Se prohibirá la realización de trabajos en las cercanías de postes eléctricos, de teléfonos, 
etc. 
Tabla 8 - Riesgos evitables y medidas técnicas adoptadas 
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8. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES 
COMPLETAMENTE 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La Tabla 9 - Medidas 
preventivas y Protecciones técnicas en toda la Obra se refiere a aspectos generales afectan a 
la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en 
las que ésta puede dividirse. 
 
TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 
vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o de. colindantes permanente 
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X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos 
concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Grúa parada y  pluma recogida con viento 
fuerte 
X Grúa parada y  pluma recogida final  cada  
jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 





1.- Todo el personal que acceda a la obra ha de estar protegido con casco y calzado de 
seguridad. 
2.- Toda la obra ha de estar señalizada: Vías de circulación, carteles de información, etc. 
 8.1. MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 
X Deslizamiento de tierras y/o rocas 
X Caídas de personal a distinto nivel 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Repercusiones en las estructuras colindantes 
X Ambiente pulvígeno 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
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X Contactos eléctricos y electrocuciones 
X Condiciones meteorológicas adversas 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad. 
ocasional 
X Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto antes  de haber procedido a su saneo. 
ocasional 
X Limpieza de bolos y viseras frecuente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Achique de aguas frecuente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
X No acopiar junto a menos de 2 m del borde de la excavación permanente 
X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X La circulación de vehículos se realizará a más de 4 m del borde de la 
excavación 
permanente 
X Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de  una   excavación 
permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente 
1/1, 1/2 y 1/3 según el tipo de terreno. 
permanente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
X Límites para apilamiento de material permanente 
X Se protegerán con vallas metálicas, con señalización incluida, las zonas 
peligrosas 
permanente 
X Barandillas de delimitación de borde de excavación con señalización incluida permanente 
X Se creará un área para mantenimiento de maquinaria permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
X El tráfico de maquinaria y camiones se hará como en cada momento 
especifique el encargado de obra, siguiendo las instrucciones del Director de 
la misma en función del desarrollo de los trabajos. 
ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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X Botas de seguridad permanente 
X Botas de seguridad impermeables ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma o P.V.C. ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Ropa de trabajo permanente 
X Casco polietileno permanente 
X Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable ocasional 
X Trajes impermeables para ambientes lluviosos ocasional 






1.- En lo que respecta a las dimensiones y pendientes de las vías de circulación, entre otras 
medidas, se seguirán las indicaciones al respecto de las siguientes Normas: NTE-CCT Taludes, 
NTE-ADE Explanaciones y NTE-ADV Vaciados. 
2.- El empleo de maquinaria pesada implica generalmente ruidos superiores a 80 dBA, lo que 




X Se tendrá presente los riesgos indicados en el capítulo de movimiento de tierras y además 
X Caída de personas y/u objetos en zanjas y pozos 
X Pisadas sobre objetos punzantes 
X Contactos con el hormigón 
X Corrimiento de tierras 
X Atrapamientos 
X Electrocución 
X Vuelco de maquinaria 
X Caída de objetos desde la maquinaria 
X Atropellos al personal de la obra 
X Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de ocasional 
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2 metros del borde de  la excavación 
X Se prohibirá situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el proceso 
ocasional 
X La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se 
realicen maniobras inseguras 
ocasional 
X Se prohibirá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 
grúa que lo sustenta 
ocasional 
X Se señalizará mediante una traza horizontal ejecutada con pintura de color 
amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga 
admisible 
permanente 
X La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando 
la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
ocasional 
X Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones ocasional 
X El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en éste trabajo 
permanente 
X La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes ocasional 
X La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 
dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma 
ocasional 
X El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado será dirigido por un operario especialista en evitación de 
accidentes por tapones y sobrepresiones internas 
ocasional 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera 
en evitación de vuelcos. 
permanente 
X Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación, protegiendo 
el tajo de guía de la canaleta. 
permanente 
X Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 
ocasional 
X Se señalizarán mediante trazos en el suelo las zonas batidas por el cubo. ocasional 
X Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los 
movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 
permanente 
X Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigonará se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por 
ocasional 
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un mínimo de tres tablones que se  dispondrán perpendicularmente al 
eje de la zanja o zapata. 
X Antes del inicio del vertido de hormigón, el capataz revisará el buen estado 
de seguridad de las estibaciones. 
ocasional 
X Antes del inicio del hormigonado el capataz revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
ocasional 
X Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán 
antes del vertido de hormigón puntas, restos de madera, redondos y 
alambres. 
frecuente 
X Correcta situación y estabilización de las máquinas de cimentación 
especial. 
permanente 
X Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetas adecuadas y 
manejo de estas armaduras con cuerdas en buen estado. 
ocasional 
X Colocación de testigos para el control de vibraciones. ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de seguridad impermeables ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma o P.V.C. ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Ropa de trabajo permanente 
X Casco polietileno permanente 
X Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable ocasional 
X Trajes impermeables para ambientes lluviosos ocasional 






1.- En lo que respecta a las dimensiones y pendientes de las vías de circulación, entre otras 
medidas, se seguirán las indicaciones al respecto de las siguientes Normas: NTE-CCT Taludes, 
NTE-ADE Explanaciones y NTE-ADV Vaciados. 
2.- El empleo de maquinaria pesada implica generalmente ruidos superiores a 80 dBA, lo que 
hace necesario el empleo de EPIs auditivos. 
8.3. SANEAMIENTO 
RIESGOS 
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X Caídas de objetos 
X Golpes por objetos 
X Caídas de personas al entrar y al salir 
X Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo 
X Derrumbamiento de las paredes del pozo 




MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X El personal que ejecute estos trabajos será especialista de probada 
destreza en este tipo de trabajos. 
siempre 
X Los elementos auxiliares, se instalarán sólidamente recibidos sobre un 
entablado perfectamente asentado en torno a la zanja o pozo. 
permanente 
X  Se revisará el entablado por el encargado o vigilante de seguridad, 
cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de dar 
permiso para el acceso de personal al interior. 
frecuente 
X Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán 
puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
permanente 
X Se revisará el estado de portes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad a 
caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos y en especial si 
en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
frecuente 
X Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los 
trabajos avisando a la Dirección  de la Obra para que dicte las 
acciones de seguridad a seguir. 
ocasional 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Cuando la profundidad del pozo o zanja sea igual o superior a 1,50 mts. se 
entibará el perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
ocasional 
X Cuando la profundidad de un pozo o zanja sea igual o superior a los 2 mts. 
se rodeará su boca con una barandilla salida de 90 cm. de altura formada 
por pasamanos listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima 
ocasional 
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de 2 mts. del borde de una zanja o pozo. 
X El acceso y salida de zanjas y pozos se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas 
antideslizantes. 
permanente 
X Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 mt. por 
la bocana 
permanente 
X Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 
permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Casco polietileno permanente 
X Protectores auditivos ocasional 
X Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable ocasional 
X Gafas antipartículas ocasional 
X Cinturón de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero frecuente 
X Guantes de goma o de P.V.C. ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Trajes impermeables para ambientes lluviosos ocasional 






1.- En lo que respecta a las dimensiones y pendientes de las vías de circulación, entre otras 
medidas, se seguirán las indicaciones al respecto de las siguientes Normas: NTE-CCT Taludes, 
NTE-ADE Explanaciones y NTE-ADV Vaciados. 
2.- El empleo de maquinaria pesada implica generalmente ruidos superiores a 80 dBA, lo que 
hace necesario el empleo de EPIs auditivos. 
8.4. ESTRUCTURA 
RIESGOS 
X Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 
X Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 
X Caída de personas y/u objetos al vacío 
X Pisadas sobre objetos punzantes 
X Pisadas sobre superficies de tránsito 
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X Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias metereólogicas adversas 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Electrocución 
X Sobreesfuerzos 
X Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
X Ambiente pulvígeno 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
X Electrocución, dada la existencia de línea de alta tensión sobre naves 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo permanente 
X Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 km/h, 
lluvia, helada o nieve 
ocasional 
X Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. Se efectuará un barrido 
diario de puntas, alambres y recortes 
diario 
X El transporte aéreo de paquetes mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas 
ocasional 
X Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en 
el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte a 
vertedero 
frecuente 
X Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado 
ocasional 
X El ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de 
mano  reglamentarias 
permanente 
X  El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con 
autorización escrita de la Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección 
Facultativa su relación 
Siempre 
X Mantener distancias de seguridad a línea de A.T. permanente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
X Plataformas de carga y descarga del material permanente 
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X Redes horizontales bajo cubierta permanente 
X Barandillas de protección para caídas al vacío en bordes perimetrales de la 
cubierta y huecos (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 
permanente 
X Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 
permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Casco de polietileno permanente 
X Guantes de seguridad frecuente 
X Guantes impermeables ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de agua ocasional 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mandil ocasional 
X Trajes impermeables para tiempo lluvioso ocasional 
X Cinturón y arneses de seguridad frecuente 
X Muñequeras antivibratorias ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturón porta-herramientas frecuente 
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en soldadura 





- Se hace especial mención del riesgo que supone la sierra circular, que debe estar 
perfectamente protegida y ser utilizada exclusivamente por personal especializado 
- El art. 193 de la O.T.C.V.C. establece la obligatoriedad de uso de redes de seguridad, 
tanto para aberturas exteriores como para huecos interiores, durante la ejecución de la 
estructura. 
- Las redes de seguridad deben cumplir la norma UNE 81650 Redes de Seguridad y 
verificarse que no están caducadas (su periodo de caducidad es de un año) 
8.5. CUBIERTA 
RIESGOS 
X Caída de personas al mismo nivel 
X Caída de personas al vacío 
X Caída de personas por la cubierta 
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X Caída de objetos a niveles inferiores 
X Sobreesfuerzos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Quemaduras 
X Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales 
X Golpes o cortes por manejo de piezas metálicas 
X Hundimiento de la superficie de apoyo 
X Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
X Cortes al utilizar las sierras de mano 
X Condiciones metereológicas adversas 
X Vientos fuertes 
X Proyecciones de partículas 
X Electrocución por línea de Alta Tensión existente sobre parcela. 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo empleado, en prevención de los riesgos por impericia 
siempre 
X Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 km/h, 
lluvia, helada o nieve. 
ocasional 
X Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo permanente 
X Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. Se efectuará un barrido 
diario de puntas, alambres y recortes 
diario 
X El panel de cubierta prefabricado será izado del gancho de la grúa mediante 
el auxilio de balancines. El prefabricado en suspensión del balancín, se 
guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un 
equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 
ocasional 
X Acopio adecuado del material permanente 
X En los accesos a la cubierta se instalarán letreros de “peligro, pise sobre las correas”, 
“pise sobre las plataformas de circulación”. 
permanente 
X Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en 
el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte a 
vertedero 
frecuente 
X Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado 
ocasional 
X El ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de 
mano  reglamentarias 
permanente 
X El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización siempre 
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escrito de la Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el 
listado de personas autorizadas 
X Mantener distancias de seguridad a línea de Alta Tensión. permanente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano. El acceso a la 
cubierta se realizará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 
metro la altura a salvar. 
permanente 
X Plataformas de carga y descarga del material permanente 
X Redes horizontales bajo cubierta permanente 
X Barandillas de protección para caídas al vacío en bordes perimetrales de la 
cubierta y huecos (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 
permanente 
X Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 
permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Casco de polietileno permanente 
X Guantes de seguridad frecuente 
X Guantes impermeables ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de agua ocasional 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mandil ocasional 
X Trajes impermeables para tiempo lluvioso ocasional 
X Cinturón y arnés de seguridad permanente 
X Muñequeras antivibratorias ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturón porta-herramientas frecuente 







- Se tenderá, unido a dos puntos resistentes, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del 
cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre la cubierta. 
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- Se tenderán redes horizontales bajo el plano de la cubierta. Las redes se sujetarán a los pilares 
o elementos estructurales horizontales como vigas o correas. Las redes de seguridad estarán 
fabricadas en poliamida de 4.5 mm. de diámetro y formando malla de 100 mm., resistiendo 90 
Kg. con una altura máxima de caída de 6 m. Las redes se revisarán puntualmente al iniciar y al 
finalizar labores realizadas en un nivel superior a las mismas, con especial incidencia si el tajo ha 
sido de soldadura. 
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados a 
algún elemento estructural vertical. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, o 
canalón, y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida constituida 
por piezas metálicas especiales para formar plataformas de trabajo, recercada de una barandilla 
sólida cuajada o red tensa cosida al andamio que sobrepase en 1 m la cota del alero. 
8.6. ALBAÑILERÍA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X 
Caídas de objetos sobre los pasamanos 
X 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvígenos 
X 
Sobreesfuerzos  
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
X Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente permanente 
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iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentados en 24 voltios en 
prevención de riesgo eléctrico. 
X Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
ocasional 
X La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca 
directamente con las manos 
ocasional 
X Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, 
huecos o patios 
permanente 
X Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 horas, si existe un régimen de vientos fuertes 
ocasional 
X Las zonas de trabajo estarán limpias de escombro (cascotes de ladrillo) 
diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias 
diario 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Pasos o pasarelas. Se prohibe los puentes de un tablón. permanente 
X Redes horizontales permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material  permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 




X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma permanente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
X Trajes para tiempo lluvioso ocasional 
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8.7. CERRAMIENTOS PREFABRICADOS 
RIESGOS 
X Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 
X Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 
X Caídas de personas y/u objetos al vacío 
X Pisadas sobre objetos punzantes 
X Pisadas sobre superficies de transito 
X Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias metereologicas adversas 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Sobreesfuerzos 
X Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
X Ambiente pulvigeno 
X   Ruidos 
X Vibraciones 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de 
trabajo. 
permanente 
X Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 
60 km/h, lluvia, helada o nieve. 
ocasional 
X Se esmerara el orden y limpieza durante esta fase. Se efectuara un barrido 
diario de puntas, alambres y recortes. 
diario 
X El transporte aéreo de paquetes mediante grúa se ejecutara suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
ocasional 
X Las pulidoras y abrillandadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos o abrasiones, por contacto con los cepillos y lijas.  
frecuente 
X Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado. 
ocasional 
X El ascenso y descenso de personal se efectuara a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
permanente 
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X El personal que utilice las maquinas-herramientas contara con autorización 
escrita de la jefatura de la obra, entregándose a la dirección facultativa su 
relación. 
siempre 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Apuntalamientos y apeos. permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas,y escaleras de mano. 
 
permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material. permanente 
X Redes horizontales bajo cubierta. permanente 
X Barandillas de protección para caídas al vacío en bordes perimetrales de la 
cubierta y huecos (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 
permanente 
X Se instalara un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 
permanente 




X Guantes de seguridad permanente 
X Guantes impermeables ocasional 
X Botas de agua ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X 
Gafas de seguridad 
frecuente 
X Mandil ocasional 
X 
Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
ocasional 
X Cinturón y arneses de seguridad frecuente 
X Muñequeras antivibratorias ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturón porta-herramientas frecuente 
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X Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales 
X Golpes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales 
X Caídas al mismo nivel 
X Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X 
Dermatitis de contacto con el cemento, escayola u otros aglomerantes 
X Contactos con la energía eléctrica 
X Afecciones respiratorias 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. diario 
X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble 
aislamiento o conexión a tierra en todas sus partes metalicas;para evitar los 
accidentes por riesgos eléctricos. 
siempre 
X Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos o abrasiones, por contacto con los cepillos y lijas. 
siempre 
X Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, 
se efectuaran siempre con la maquina desenchufada de la red eléctrica 
para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
siempre 
X Los otros productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no 
de paso y eliminados inmediatamente de la planta. 
frecuente 
X Los sacos de aglomerante se izaran perfectamente apilados y flejados o 
atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar 
accidentes por derrame de la carga. 
frecuente 
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X Cuando esta en fase de pavimentación un lugar de paso y de comunicación 
interna de la obra se cerrara el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 
frecuente 
X Las zonas de trabajo estarán limpias de escombro, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
diario 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material. permanente 
X Pasos o pasarelas. Se prohiben los puentes de un tablón. permanente 
X En los lugares de transito por personas se acotaran con cuerda de 
banderolas las superficies recientemente soladas en evitacion de 
accidentes por caídas. 
frecuente 
X Los lugares en fase de pulimento se sñalizaran mediante rótulos de “peligro 
pavimento resbaladizo” 
frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Casco polietileno permanente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Polainas impermeables ocasional 
X Trajes para tiempo lluvioso ocasional 
X Botas de goma con puntera reforzada ocasional 
X Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el 
material a cortar. 
ocasional 







8.9. CARPINTERIA METALICA 
RIESGOS 
X Cortes por manejo de máquinas o herramientas manuales 
X Golpes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales 
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X 
Atrapamiento entre objetos 
X Caídas a distinto nivel 
X Caídas al mismo nivel 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Contactos con la energía eléctrica 
X Sobreesfuerzos 
X Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas 
X Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
X Dermatitis en contacto con el cemento, escayola u otros aglomerantes 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios  diario 
X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Los tramos metálicos longitudinales transportados a hombros por un solo 
hombre, irán inclinados hacia atrás,procurando que la punta que va por 
delante este a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a 
los otros operarios 
frecuente 
X Se prohibe el uso de escaleras apoyadas en los paramentos, bidones, pilas 
de material, etc., como superficies de trabajo elevadas o apoyo para las 
mismas 
permanente 
X Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los frenos 
de rodadura 
permanente 
X En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes 
metálicos y además objetos punzantes, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre objetos. 
permanente 
X Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar 
provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada 
máquina (radial, remachadora,  sierra, lijadora, etc.). 
siempre 
X Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará 
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos 
protectores de seguridad instalados en perfectas  condiciones. 
frecuente 
X Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en ésta obra estará dotada de toma de tierra 
en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de 
doble aislamiento. 
permanente 
X Se prohibe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de permanente 
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alimentación. 
X Los elementos de la carpintería se descolgaran en bloques perfectamente 
flejados o atados, nunca sueltos, y pendientes mediante eslingas del 
gancho de la grúa 
frecuente 
X Los acopios de carpintería metálica, (mamparas,muro cortina y asimilables), 
se acopiaran en los lugares destinados a tal efecto 
permanente 
X El cuelgue de (hojas de puerta marcos correderos o pivotantes y 
asimilables) se efectuara con un mínimo de una cuadrilla, para evitar el 
riesgo de vuelcos golpes y caídas 
siempre 
X Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de 
consolidación de su recibido,(fraguado de morteros por ejemplo), se 
mantendrán apuntalados,(o atados en su caso a elementos firmes) para 
garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes 
frecuente 
X En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 
interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias 
permanente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y arenilla de control de apertura máxima, para evitar 
accidentes por inestabilidad. 
permanente 
X Las plataformas de trabajo elevadas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y 
no presentarán huecos en su superficie 
permanente 




X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero frecuente 
X 
Guantes de goma 
frecuente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X 
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X Cortes por manejo de máquinas o herramientas manuales 
X Golpes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales 
X Caídas a distinto nivel 
X Caídas al mismo nivel 




Explosión (del soplete,botellas de gases licuados,bombonas) 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Atrapamientos entre objetos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios  diario 
X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Se prohibe el uso de escaleras apoyadas en los paramentos, bidones, pilas 
de material, etc., como superficies de trabajo elevadas o apoyo para las 
mismas 
permanente 
X Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los frenos 
de rodadura 
permanente 
X El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se 
realizara inclinando la carga hacia atrás de tal forma, que el extremo que va 
por delante supere la altura de un hombre en evitacion de golpes y 
tropiezos 
frecuente 
X En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes 
metálicos y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre objetos 
permanente 
X Antes de la utilización de una maquina herramienta, el operario deberá 
estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa 
determinada maquina (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.) 
siempre 
X Antes de utilizar cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se 
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos protectores 
de seguridad instalados en perfectas condiciones 
frecuente 
X Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma permanente 
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de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro 
general de la obra, o de doble aislamiento 
X Se prohibe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de 
alimentación 
permanente 
X Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga ocasional 
X Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportaran y 
permanecerán en los carros portabotellas 
frecuente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y arenilla de control de apertura máxima, para evitar 
accidentes por inestabilidad. 
permanente 
X Las plataformas de trabajo elevadas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y 
no presentarán huecos en su superficie 
permanente 




X Guantes de cuero frecuente 
X 
Guantes de goma 
frecuente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
x 
Gafas de seguridad 
frecuente 
X Botas de goma con puntera reforzada frecuente 
X Mandil de cuero frecuente 
X Traje para tiempo lluvioso o controlar fugas de agua ocasional 
X 
Gafas de soldador 
frecuente 
X Yelmo de soldador frecuente 
X Pantalla de soldadura de mano frecuente 
X Muñequeras de cuero que cubran los brazos frecuente 
X Polainas de cuero frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN GRADO  DE  
EFICACIA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo I: Estudio de seguridad y salud) 
 
 
   30 
8.11. VIDRIERÍA 
RIESGOS 
X Cortes por manejo de máquinas o herramientas manuales 
X Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual 
del vidrio 
X Golpes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales 
X 
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio 
X Caídas a distinto nivel 
X Caídas al mismo nivel 
X Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios  diario 
X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Se prohibe el uso de escaleras apoyadas en los paramentos, bidones, pilas 
de material, etc., como superficies de trabajo elevadas o apoyo para las 
mismas 
permanente 
X Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los frenos 
de rodadura 
permanente 
X En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes 
metálicos o de vidrio y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes 
por pisadas sobre objetos. 
permanente 
X Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar 
provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada 
máquina (radial, remachadora,  sierra, lijadora, etc.). 
siempre 
X Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de 
vidrio 
permanente 
X Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo 
de cortes 
diario 
X Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local 
señalado a tal efecto en los planos 
 
X La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad 
siempre 
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X El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por 
roturas 
Siempre 
X Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 
cal, para significar su  existencia 
Siempre 
X Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados sobre 
durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados 
contra un determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y 
letreros de "precaución vidrio" 
Siempre 
X Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en 
posición vertical para  evitar accidentes por rotura 
Siempre 
X Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de 
temperaturas inferiores a los 0º. 
Siempre 
X Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos de más de 60 
km/h 
Siempre 
   
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y arenilla de control de apertura máxima, para evitar 
accidentes por inestabilidad 
permanente 
X Las plataformas de trabajo elevadas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y 
no presentarán huecos en su superficie 
permanente 
X A nivel de la calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los 
paramentos en los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes 
(o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio desprendido 
ocasional 
X Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las 
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la 
ventana), por una barandilla salida de 90 cm. de altura, medidas desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, 
para evitar el riesgo de caídas durante los trabajos 
permanente 
X Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las 
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones de 
acristalamiento 
frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero  frecuente 
X 
Manoplas de cuero 
frecuente 
X Muñequeras de cuero que cubran el brazo frecuente 
X Polainas de cuero frecuente 
X Mandil frecuente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
x 
Botas de goma con puntera reforzada 
frecuente 
X Cinturón y arnés de seguridad frecuente 
   









8.12. SOLADOS Y ALICATADOS 
RIESGOS 
X Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales 
X Golpes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales 
X Caídas al mismo nivel 
X Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X 
Dermatitis de contacto con el cemento, escayola u otros aglomerantes 
X Contactos con la energía eléctrica 
X Afecciones respiratorias 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
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ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. diario 
X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble 
aislamiento o conexión a tierra en todas sus partes metalicas;para evitar los 
accidentes por riesgos eléctricos. 
siempre 
X Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos o abrasiones, por contacto con los cepillos y lijas. 
siempre 
X Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, 
se efectuaran siempre con la maquina desenchufada de la red eléctrica 
para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
siempre 
X Los otros productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no 
de paso y eliminados inmediatamente de la planta. 
frecuente 
X Los sacos de aglomerante se izaran perfectamente apilados y flejados o 
atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar 
accidentes por derrame de la carga. 
frecuente 
X Cuando esta en fase de pavimentación un lugar de paso y de comunicación 
interna de la obra se cerrara el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 
frecuente 




PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material. permanente 
X Pasos o pasarelas. Se prohiben los puentes de un tablón. permanente 
X En los lugares de transito por personas se acotaran con cuerda de 
banderolas las superficies recientemente soladas en evitacion de 
accidentes por caídas. 
frecuente 
X Los lugares en fase de pulimento se sñalizaran mediante rótulos de “peligro 
pavimento resbaladizo” 
frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 




X Trajes para tiempo lluvioso ocasional 
X 
Botas de goma con puntera reforzada 
ocasional 
X Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el 
material a cortar. 
ocasional 











X Cortes por manejo de máquinas o herramientas manuales 
X Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales 
X 
Cuerpos extraños en los ojos 
X 
Contacto con sustancias corrosivas 
X Caídas a distinto nivel 
X Caídas al mismo nivel 
X Contactos con la energía eléctrica 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios  diario 
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X Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 
permanente 
X La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
ocasional 
X Se prohibe el uso de escaleras apoyadas en los paramentos, bidones, pilas 
de material, etc., como superficies de trabajo elevadas o apoyo para las 
mismas 
permanente 
X Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los frenos 
de rodadura 
permanente 
X En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes 
metálicos o de vidrio y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes 
por pisadas sobre objetos. 
permanente 
X Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones 
de reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
permanente 
X Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes 
por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
permanente 
X Los almacenamientos de recipientes con pinturas que contengan 
nitrocelulosa se realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo 
periódico de los recipientes, para evitar el riesgo de inflamación 
ocasional 
X Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 
ventilado el local que se está pintando 
permanente 
X Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire" para evitar el 
riesgo de respirar polvo en suspensión 
frecuente 
X El vertido de pigmentos en el soporte, se realizará desde la menor altura 
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 
polvorientas 
frecuente 
X Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas 
que contengan  disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos 
permanente 
X Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la 
necesidad de una profunda higiene personal antes de realizar cualquier tipo 
de ingesta 
frecuente 
X Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 
los tajos en los que se  empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo 
de explosión. 
permanente 
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X La pintura de la estructura se ejecutará desde el interior de la "guindola" de 
soldador, con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme 
de la propia estructura 
frecuente 
X Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones 
(tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) 
durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de 
conductos, tuberías de presión, equipos motobombas. 
permanente 
X Se prohiben los trabajos en régimen de temperaturas inferiores a los 0º. ocasional 
X Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos de más de 60 
km/h 
ocasional 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
X Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y arenilla de control de apertura máxima, para evitar 
accidentes por inestabilidad 
permanente 
X Las plataformas de trabajo elevadas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y 
no presentarán huecos en su superficie 
permanente 
X Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén de pinturas. 
permanente 
X Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará 
una señal de "Peligro de Incendios" y otra de "Prohibido Fumar". 
permanente 
X Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, de los 
que amarran el fiador del  cinturón de seguridad en las situaciones de 
riesgo de caída desde altura 
permanente 
X Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 
mínima de 60 cm para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 
superficies angostas 
permanente 
X Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de 
los de tijera para evitar el riesgo de caída a distinto nivel 
permanente 
X Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, 
bajo el tajo de pintura de cerchas para evitar el riesgo de caídas desde 
alturas 
permanente 
   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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X Casco permanente 
X Guantes de P.V.C. frecuente 
X Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Calzado antideslizante permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Gorro protector contra pintura frecuente 
X Cinturón y arnés de seguridad frecuente 




Se hace especial mención a los riesgos derivados de los productos más comunes empleados 
en esta fase, tales como, adhesivos, disolventes, pinturas y barnices, que pueden causar 
daños por inhalación y constituir riesgo de incendio en el lugar de su almacenamiento. 
 
Además de las mencionadas se tomarán las siguientes medidas preventivas: 
- Los envases almacenados deben permanecer correctamente cerrados 
- Los envases deben permanecer alejados de eventuales focos de calor 
- El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso debe ser  indicado por 
la señal de peligro característica de las empleadas en los pictogramas de seguridad (RD 
485/97) 
- La ventilación adecuada de los locales interiores 
8.14. URBANIZACIÓN 
RIESGOS 
X Caídas de personal al mismo nivel 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
X Pisadas sobre objetos punzantes 
X Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Dermatitis por contactos con el hormigón 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Repercusiones en las estructuras colindantes 
X Ambiente pulvígeno 
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X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Contactos eléctricos y electrocuciones 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Limpieza de bolos y viseras frecuente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Achique de aguas frecuente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera permanente 
X Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso 
permanente 
X La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se 
realicen maniobras inseguras 
frecuente 
X Se mantendrá una limpieza esmerada durante el hormigonado frecuente 
X El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará 
situándose el portador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los 
productos del corte en suspensión 
frecuente 
PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCIÓN 
X Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% permanente 
X La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante 
las operaciones de vertido, serán dirigidos por un operario 
ocasional 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
X Límites para apilamiento de material permanente 
X Se protegerán con vallas metálicas, con señalización incluida, las zonas 
peligrosas 
permanente 
X Se creará un área para mantenimiento de maquinaria permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
X El tráfico de maquinaria y camiones se hará como en cada momento 
especifique el encargado de obra, siguiendo las instrucciones del Director de 
la misma en función del desarrollo de los trabajos. 
ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
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X Botas de seguridad impermeables ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma o P.V.C. ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Casco polietileno permanente 
X Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable ocasional 
X Trajes impermeables para ambientes lluviosos ocasional 
X Rodilleras impermeables almohadilladas ocasional 













9. RIESGOS LABORABLES ESPECIALES 
 
En el presente Proyecto no se contempla la realización de ninguno de los trabajos incluidos 
en el Anexo II del R.D. 1627/97, ni ningún otro que implique un riesgo especial para la 
seguridad y la salud. 
 
 
10. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
PREVISIONES PARA LA SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 
En cuanto a la información necesaria para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento o 
reparación, la descripción y localización de instalaciones aéreas o enterradas propias del 
edificio o que discurran en sus cercanías queda reflejada en los planos de proyecto. La Unidad 
que haga uso del edificio recibirá un ejemplar del proyecto. 
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A continuación se pretende dar una serie de normas para llevar a cabo un conjunto de 
operaciones que en todo momento aseguren el buen funcionamiento de instalaciones y 
elementos, optimizando el gasto energético, previendo posibles riesgos que puedan 
comprometer la seguridad del edificio y protegiendo el entorno de posibles agresiones. 
 





o Se denunciarán las fugas observadas en canalizaciones de suministro o 
evacuación, para su reparación inmediata. 
o No se realizarán perforaciones que afecten a su resistencia. 
o No se modificarán las solicitaciones previstas en el cálculo, sin estudio previo. 
Revisiones.- 
o En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, se estudiarán 
los deterioros producidos por posibles fallos en la cimentación, procediéndose 
a su reparación o recalce. 
o Normas de Seguridad.- 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
o Delimitación y señalización de áreas de trabajo. 
o Utilización de las protecciones personales específicas (casco, guantes, mono, 




o No se variarán las hipótesis de carga. 
o Se detectarán las humedades no previstas, tomándose las medidas necesarias 
para proteger la estructura. 
o No se realizarán huecos mayores de 3 cm., y con una separación mínima de 30 
cm. que afecten a la resistencia del elemento o que descubran armaduras. 
o En forjados no se abrirán huecos que afecten a los nervios. 
Revisiones.- 
o Comprobación de flechas. 
o En hormigón, se detectarán fisuras y se estudiará su origen, así como 
comprobación  esclerométrica de resistencias. 
Normas de Seguridad.- 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
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o Delimitación y señalización de áreas de trabajo. 
o Herramientas de mano, enganchadas con mosquetón para evitar su caída a 
otro nivel. 
o Todos los huecos afectados estarán protegidos con barandilla y rodapié. 
o Utilización de las protecciones personales (cascos, calzado, guantes, botas, 
cinturón). 
o Se observarán aquellas normas que el técnico dicte en cada caso particular. 
 
FÁBRICAS DE BLOQUE DE HORMIGON 
 
Precauciones.- 
o No variar hipótesis de carga. 
o No someter a humedad habitual. 
o No abrir huecos ni rozas superiores a 1/6 del espesor del muro. 
Revisiones.- 
o Comprobación de desplomes 
o Detección de posibles fisuras y desconchones. 
o Comprobación del estado del mortero. 
Normas de Seguridad.- 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
o Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
o No efectuar los trabajos operarios solos. 
o Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 
o Colocación de viseras o marquesinas, si el técnico lo estima conveniente. 
o Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 





o No recibir elementos que perforen la membrana, o dificulten el desagüe. 
o Eliminación de niveles y hielos en huecos de ventilación y rejillas de sumideros. 
Revisiones.- 
o Inspección del estado de la cubrición, pavimentos y limas. 
o Limpieza de cazoletas y canalones. 
o Comprobación de impermeabilidad. 
Normas de Seguridad.- 
o Para los trabajos en bordes, instalación de una plataforma desde la última 
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planta. 
o En trabajos en faldones, se pueden emplear escaleras en el sentido de la 
mayor pendiente, estando convenientemente sujetas. 
o Viseras resistentes de protección. 
o Uso riguroso de elementos de protección personal. 





o Evitar el uso de productos abrasivos en la limpieza. 
Revisiones.- 
o Comprobación de estanqueidad en material de sellado. 
o Comprobación del estado de herrajes y elementos de seguridad. 
Normas de Seguridad.- 
o Realización de trabajos por personal cualificado. 
o Utilización de las protecciones personales específicas. 
o Manejo de vidrios grandes con ventosas. 
o Colocación desde dentro del edificio. 




 CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Precauciones.- 
o No apoyar pescantes de andamios, poleas o mecanismos que puedan dañarla. 
o No se sujetarán acondicionadores de aire sujetos a la carpintería sin análisis 
previo. 
Revisiones.- 
o Comprobación de estanqueidad. 
o Comprobación de sujeción de vidrios. 
o Comprobación de mecanismos. 
Normas de Seguridad.- 
o Utilización de andamios, cinturones de seguridad, anclajes, etc. 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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Precauciones.-  
o No modificar la instalación sin previo estudio por técnico competente. 
o Para cualquier manipulación, desconectar el interruptor previamente. 
o No suspender elementos de iluminación directamente de los hilos 
correspondientes a un punto de luz. 
o Desconectar el interruptor general para ausencias prolongadas. 
Revisiones.- 
o Comprobación de los dispositivos de seguridad. 
o Comprobación de intensidades nominales en relación con la sección de 
conductores. 
o Comprobación de aislamiento. 
o Comprobación de dispositivos de protección con la sección de los conductores. 
o Comprobación de la puesta a tierra (resistencia, estado de corrosión de la 
conexión de la pica con la  arqueta, etc.) 
o Comprobación de la línea principal. 
Normas de Seguridad.- 
o Zona de trabajo siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 
o Escaleras de madera con elementos antideslizantes en su base. 
o Señalización de las zonas de trabajo. 
o Utilización de protecciones personales: mono, casco aislante, guantes, etc. 
 
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 
Precauciones.- 
o Modificaciones previo estudio únicamente. 
o No verter aguas que contengan detergentes no biodegradables o sustancias 
tóxicas. 
o Revisar sifones y válvulas cuando se aprecie disminución en el caudal. 
Revisiones.- 
o Inspecciones oculares. 
o Comprobación de cierres hidráulicos. 
o Limpiezas 
o Comprobar que las descargas no arrastran el cierre hidráulico de los sifones. 
o Inspección de fugas en colector. 
o Limpieza de arquetas y pozos. 
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 MEDIDAS DE PREVENCION GENERICAS 
 
Inflamaciones y explosiones.- 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la 
situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de 
cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afecte a la zona de trabajo. 
Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y 
se protegerán con medios adecuados. 
Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el 
lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en 
contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir 
de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 
En todo caso el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un 
espacio subterráneo se incrementan con la presencia de: 
 
o Canalizaciones de alimentación de agua. 
o Cloacas. 
o Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 
o Conducciones de líneas telefónicas. 
o Conducciones para iluminación de vías públicas. 
o Sistemas para semáforos. 
o Canalizaciones de servicios de refrigeración 
o Canalizaciones de vapor 
o Canalizaciones para hidrocarburos 
 
Para paliar los riesgos citados, se tomarán las siguientes medidas de Seguridad: 
 
o Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los 
posibles vapores inflamables. 
o No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de 
tener constancia de que ha desaparecido el peligro. 
o En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los 
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Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las 
cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del 
mantenimiento, conservación y entretenimiento, se seguirán las instrucciones contempladas en 
el Estudio de Seguridad y Salud en los apartados correspondientes, para el análisis de riesgos 
más frecuentes y las medidas correctoras que correspondan. 
Las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante 
tabiques provisionales o vallas. 
Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y 
maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 
Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además, los 
siguientes aspectos: 
 
 Instalación eléctrica.- 
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El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
Proyecto Básico y de Ejecución de 16 viviendas en Bloque de acuerdo con el RD 105/2008 por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y del 
Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho 
Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Proyecto Básico y de Ejecución de 16 viviendas en bloque define un edificio en bloque 
abierto de cuatro plantas sobre rasante, baja y sótano. Sus especificaciones concretas y las 
Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente 
Estudio complementa. 
 
1.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
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1.3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente 
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, 
chapas de fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos 
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases 
contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos 
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 
virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
X 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
X 17 04 06 Metales mezclados
X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
X 20 01 01 Papel
5. Plástico
X 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
RCD: Naturaleza no pétrea
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1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
0701 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
X 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP's)17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
X 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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1.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Se proponen las siguientes pautas que deberán  interpretarse como una clara estrategia 
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los objetivos del presente 
estudio: 
 
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  
obra,  para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. Para ello Se 
requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 
 
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 
reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 
 
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  
 
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 
 
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza 
o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
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Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  
 
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo 
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse 
a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos. 
 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en 
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no 
tengan la consideración de residuo. 
 
1.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. Se prevén las siguientes medidas: 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. 
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas 
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Tabla 2 –Cantidad máxima tratamiento por separado almacenamiento residuos 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la 
obra que se señalizará convenientemente y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge, y que se encuentra marcada en el plano 
del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 
pictograma de peligro en su caso 
 
Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su 
volumen; además deben de estar protegidos. Estos deberán estar suficientemente separados 
de las zonas  de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos 
últimos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 
de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
1.7. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el 
Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para 
su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
Obras que se inicien 
a partir del 2008 
Cantidades máx. 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
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El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 




- Chapas de fibrocemento 
 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la 
obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo 
salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, 
la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo 
de trabajos previsto. 
 
1.8. NORMATIVA DE REVERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Normativa nacional  
 RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del 
Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 
 LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio 
de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002 
 CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden 
MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 
 LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-
ABR-1998  
 
Normativa autonómica  
 Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 1, 3 enero 2007) 
 Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
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demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 127, 3 julio 2009) 
 Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación 
a la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. (BOA 




Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompañan se considera 
suficiente para su interpretación y ejecución de la demolición que se pretende realizar, quedando 
el Ingeniero Industrial a que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales competentes en 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTÍCULO 4 
RD 105/2008) 
 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo la documentación establecida en  el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generan, que se deberá incluir en el estudio de gestión, así como su 
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 
obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en 
la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será 
conservada durante cinco años. 
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
2.2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.  
(ARTÍCULO 5 RD 105/2008) 
 
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditado. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien 
es el Gestor final de estos residuos. 
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por 
Consejería de Medio Ambiente, de forma excepcional. 
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Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
 
2.3. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. (ARTÍCULO 5 
RD105/2008) 
 
       Aprobar  el  Plan de gestión  de residuos Este Plan, aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
2.4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  GENERALES 
 
En relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra.  
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la administración 
competente en Medio Ambiente. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
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2.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 
un modo adecuado. 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de toso su perímetro. 
 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
 
El responsable de la obra  adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD  
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. 
 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  autorización autonómica de 
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la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. 
 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros  
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 
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3. PRESUPUESTO 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en 
el presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que 
se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El 
presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
 
  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos 
2500,00 m²




CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION % de 
peso






17 01 01 Hormigón 12,00 66,00 1,50 44,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, piedras, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 63,55 349,53 1,50 233,02
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 5,00 27,50 1,50 18,33
De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 4,00 22,00 0,60 36,67
17,02,02 Vidrio 0,50 2,75 1,50 1,83
17 02 03 Plástico 1,50 8,25 0,90 9,17
17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 3,50 19,25 1,30 14,81
17 04 07 Metales mezclados 4,00 22,00 1,50 14,67
17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,45 2,48 0,60 4,13
17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 1,45 7,98 1,00 7,98
17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,50 2,75 1,20 2,29
Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,50 2,75 1,30 2,12
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,30 1,65 1,30 1,27
17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,25 1,38 1,50 0,92
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,50 13,75 0,90 15,28
Subtotal 550,00 406,46
Tierras de la excavacion 1.356,00 1.200,00
Total 1.906,00 1.606,46
PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 9.638,77 €
Superficie Construida total
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación
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4. PLANOS 
 
Los planos de este anexo se encuentran en el listado general de planos de la obra. 
 
En los  planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra se 
especifica la situación y las dimensiones de:  
 
 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones,…) 
 Zonas o contenedores para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos  y productos tóxicos  potencialmente peligrosos. 
 Contenidos para residuos urbanos. 
 Ubicación de los acopios  provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 
 
Los planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
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En el presente documento, se desarrollarán los distintos cálculos que han sido necesarios 




Establecer las hipótesis necesarias y mostrar los distintos cálculos efectuados de las 




Los cálculos estructurales incluidos en el presente anexo son los siguientes: 
 
- Cálculo de jácenas de hormigón prefabricado. 
- Cálculo de pilares prefabricados. 
- Cálculo de escaleras prefabricadas. 
- Cálculo de muro de contención de tierras. 
 
4. CÁLCULO DE JÁCENAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 
4.1. CARGAS CONSIDERADAS 
 
Las cargas consideradas han sido las siguientes: 
 
CARGAS PERMANENTES (G) 
 
Cubierta + cielo raso: 0.20 kN/m² 
Futuras instalaciones (Placas fotovoltaicas o aireadores en cubierta): 0.25 kN/m² 
Correa Tipo: TUB-20  Peso propio (kN/ml): 0.63  Intereje (m): 1,85  Repercusión (kN/m²): 0,34 
Delta 1 Luz(m): 19,90 Peso propio Total (kN): 96,93 
Delta 2 Luz(m): 15,00 Peso propio Total (kN): 45,10 
Jácena Tipo: U-40 SL Luz (m): 7 Peso propio (kN/ml): 2,87 Peso propio Total (kN): 20,09 
Jácena Tipo: JR-20x60 SL Luz (m): 7,20 Peso propio (kN/ml): 3,00 Peso propio Total (kN): 21,60 
Jácena Tipo: T-50.25.20 Luz (m): 6,20 Peso propio (kN/ml): 4,33 Peso propio Total (kN): 26,85 
Jácena Tipo: L-40.25.20 Luz (m): 6,20 Peso propio (kN/ml): 3,50 Peso propio Total (kN): 21,70 
Forjado Tipo: LA-20x120 Capa de compresión (cm): 5 Peso propio (kN/m²): 3.8 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo III: Cálculo estructural) 
 
 
   
2 
Densidad hormigón armado: 2.5 Tn/m³ 
 
CARGAS VARIABLES (Q) 
 
Nieve: 
Altura topográfica: 500 m 
Zona climática invernal: Zona 2 
Carga de nieve 0,70 kN/m² 
Viento: 
Presión dinámica según Zona B 
Grado de aspereza Tipo IV 
Presión estática 0,82 kN/m² 
Sobrecarga de forjado Tipo(LA-20x120):  5,00 kN/m² 
Sobrecarga de mantenimiento en cubierta no concomitante con nieve: 0.40 kN/m² 
 
Nota 1: Se aplican los valores de la tabla 3.1. del CTE-DB-SE-AE, aplicando la categoría de uso 
G1 (Cubiertas accesibles únicamente para conservación en cubierta ligera sobre correas). 
Nota 2: Se considera que no hay concomitancia de la sobrecarga de uso y de la sobrecarga de 
nieve.  Es decir, en caso de existencia de nieve o hielo en cubierta, quedará totalmente prohibido 
el acceso a la misma. 
 




Los materiales que se han tenido en cuenta, de acuerdo al citado proyecto han sido: 
 
Hormigón 
 Elementos armados  
  Designación HA-40 
  Modulo de deformación longitudinal secante (N/mm2) 37.562 
  Resistencia característica a tracción (N/mm2) 2,55 
 Elementos pretensados  
  Designación HP-45 
  Modulo de deformación longitudinal secante (N/mm2) 37.562 
  Resistencia característitca a tracción (N/mm2) 2,55 
   
 Coeficiente Poisson  0,2 
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 Coeficiente de dilatación térmica 10-5 m/mºC 
 
Acero para armadura pasiva 
Designación  B 500 SD 
Límite elástico  500 N / mm2 
Carga de rotura por tracción  550 N / mm2 
Alargamiento de rotura sobre 5 diámetros  12 % 
 
Acero para mallas electrosoldadas 
Designación  B 500 T 
Límite elástico  500 N / mm2 
Carga de rotura por tracción  550 N / mm2 
Alargamiento de rotura sobre 5 diámetros  12 % 
 
 
Acero para armadura activa 
 Designación Y 1860 S 7 
 Límite elástico convencional a 0.2 %   500 N / mm2 
 Carga unitaria máxima a tracción   1.860 N / mm2 
 Carga unitaria máxima sobre base 10 D  3.5 % 
 Relajación a 1000 H y 20 º C  2 % 
 Tensión de tesado   1.330 N / mm2 
4.3. RESISTÉNCIA AL FUEGO 
 
Todos los elementos portantes de la estructura (pilares) cumplirán los requisitos 
especificados en el Real Decreto  2267/2004, así como las especificaciones de la instrucción del 
hormigón estructural EHE-08. 
 
Según la tabla 2.2 del apéndice 2 del apartado 4.1 del RD 2267/2004 la estructura portante 
(pilares) tendrá una estabilidad al fuego de R-120 siendo compatible con la resistencia al fuego 
según EHE-08 para unas dimensiones mínimas de pilar  de 250 mm con un recubrimiento 
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4.4. COEFICIENTES DE SEGURIDAD (Estado Límite Último) 
 
-  COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES. 
La ejecución de obra se realiza adoptándose los coeficientes de seguridad siguientes, de 
acuerdo a una situación de proyecto persistente ó transitoria. 
Para los Estados Límites Últimos 
1,35 Para cargas  permanentes. 
1,50 Para cargas variables de viento y sobrecargas 
 
Para los Estados Límites de Servicio 
1.0 Para cargas  permanentes. 
1.0 Para cargas variables de viento y sobrecargas 
 
Los valores para los coeficientes de simultaneidad para las diferentes categorías de uso y 









Coeficientes de Simultaneidad 0 1 2 
Sobrecarga superficial de Uso (Categorías según 
DB-SE-AE) 
   
 0,7 0,5 0,3 
 0,7 0,5 0,3 
 0,7 0,7 0,6 
ría D) 0,7 0,7 0,6 
ligeros con un peso total inferior a 30 kN (categoría 
F) 
0,7 0,7 0,6 
  (1)  
0 0 0 
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mantenimiento (categoría H) 
Nieve    
 0,7 0,5 0,2 
 0,5 0,2 0 
Viento 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
 
- COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.   
 
Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los valores 
característicos divididos por un coeficiente parcial de seguridad. 
 
De acuerdo a la situación del proyecto se definen los siguientes coeficientes parciales de 
seguridad para el estudio de los Estados Limite Últimos. 
Situación del proyecto Hormigón c Acero pasivo y activo 
s 
Persistente o transitoria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
 
 
- COMBINACIÓN DE ACCIONES.  
 
 Todas las acciones anteriormente citadas se combinan con las combinaciones posibles, cada 
una afectada por su correspondiente coeficiente de mayoración de acuerdo a la situación de 
proyecto definida y mediante el método de los Estados Limite. 
Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se 
consideran actuando simultáneamente para una comprobación determinada; cada combinación 
estará formada en general por las acciones permanentes, una acción variable determinante y una 
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ó varias acciones variables concomitantes, verificando cada una de las acciones variables como 
determinante. 
 Las combinaciones generales a realizar sobre los elementos que componen la estructura, se 
definen de acuerdo a las distintas situaciones del proyecto. 
 
ESTADOS LIMITE ULTIMOS  
 
Situación persistente o transitoria 
 











· kQ Q  + 
















  + 1,1,11,
·· kQ Q  + 















A ,·  + 
 1 ,,2, ··j ikiiQ Q  
 
Donde: 
Gk,j  Valor característico de las acciones permanentes. 
G*k,j  Valor característico de las acciones permanentes de valor no 
constante. 
Pk  Valor característico de la acción del pretensado. 
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Qk,1  Valor característico de la acción variable determinante. 
o,i·Qk,i      Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes 
1,1·Qk,i     Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 
2,i·Qk,i      Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción 
determinante ó con la acción variable. 
Ak  Valor característico de la acción accidental. 
AE,k     Valor característico de la acción sísmica. 
 
ESTADOS LIMITE DE SERVICIO 
 
Combinación poco probable 
 











· kQ Q  + 
















  + 1,1,11,
·· kQ Q  + 















A ,·  + 
 1 ,,2, ··j ikiiQ Q  
4.5. HIPÓTESIS DE CÁLCULO-NORMATIVA 
 
Para realizar el cálculo estructural, así como el análisis de los diferentes elementos que 
conforman la estructura y su armadura, se han seguido las siguientes Normas: 
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- Código Técnico de la Edificación, DB-SE (Seguridad en estructural).  
- Código Técnico de la Edificación, DB-SE AE (Seguridad en estructural  y Acciones en la 
edificación).  
- Código Técnico de la Edificación, DB-SI (Seguridad en caso de incendio).  
- Real decreto 1247/2008, de 18 de Julio por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE-08). 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. 
- Código de Diseño de Hormigón Armado (ACI 318-95). 
- Proyecto de Estructuras de Hormigón. Parte1.3 Reglas generales Elementos y Estructuras 
prefabricadas de Hormigón (EUROCODIGO 2). 
- Norma de construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE 02). 
 
-  ACCION DEL VIENTO 
 
La acción del viento, se modeliza con una presión estática de servicio actuando 
perpendicularmente al elemento en estudio y de acuerdo a la siguiente expresión. 
 
   qe = qb·ce·cp 
Siendo: 
qb = Presión dinámica del viento, función de la velocidad  y de acuerdo a la zonificación descrita 
en el territorio nacional. 
ce = Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado 
de aspereza. 
Cp = Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto del viento. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo III: Cálculo estructural) 
 
 
   
9 
Presión dinámica 
Zona  B s = 27  m/s 
       Valor básico de la presión dinámica del viento qb =  0,45  kN/m2 (Qv) 
Coeficiente de exposición 
Grado de aspereza: IV 
 
Grado de aspereza de entorno Altura del punto considerado 
 3 6 9 12 15 18 24 30 
I  Borde del mar o de un lago, con una superficie de 
agua en la dirección del viento de al menos 5 km. de 
longitud. 
2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 
II Terreno rural llano sin obstáculos no arbolado de 
importancia. 
2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 
III  Zona rural accidentada o llana con algunos 
obstáculos aislados, como arboles o construcciones 
pequeñas. 
1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 
IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 
V  Centro de negocios de grandes ciudades, con 
profusión de edificios de altura. 
1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 
 
Coeficiente eólico ó de presión 
En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción del 
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Esbeltez   
(h/d) 
Zonificación (Según figura)  
  A B C D E 
  10 5 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 0,7 
 1 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 0,5 
   0,25 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 0,3 
 
-  ACCION DE LA NIEVE 
 
El valor de la  sobrecarga de nieve de servicio sobre un terreno horizontal, sk, se determina 
de acuerdo a la zonificación del territorio nacional y a la altitud de la construcción sobre el nivel 
del mar, considerando la posible distribución asimétrica de la nieve considerando el coeficiente 
de forma  
    
Altitud sobre el nivel del mar:  500 metros. 
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1 2 3 4 5 6 7 
0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
200 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
400 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
500 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 
600 0,9 0,9 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 
700 1,0 1,0 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 
800 1,2 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 
900 1,4 1,3 0,6 1,0 0,8 0,9 0,2 
100
0 
1,7 1,5 0,7 1,2 0,9 1,2 0,2 
120
0 
2,3 2,0 1,1 1,9 1,3 2,0 0,2 
140
0 
3,2 2,6 1,7 3,0 1,8 3,3 0,2 
160
0 
4,3 3,5 2,6 4,6 2,5 5,5 0,2 
180
0 
- 4,6 4,0 - - 9,3 0,2 
200
0 
- 8,0 - - - - 0,2 
 
Qnieve = Sk·  = 0,70 kN/m2 (Qn) 
-  ACCION SISMICA 
Clasificación de la Construcción 
Normal Importancia 
Aceleración sísmica básica 
ab < 0,04 g 
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De acuerdo a la Clasificación de la construcción y el valor de la aceleración sísmica básica 
correspondiente al municipio de Valdealgorfa (Teruel) no resulta necesaria la comprobación bajo 
la normativa existente NCSE-02. 
 
- HIPÓTESIS DE ACCIONES 
 
 Las diferentes hipótesis de carga son: 
 Peso propio: la hipótesis la forma el peso propio de la estructura. (Gpp) 
 Cargas permanentes: la hipótesis la forman las cargas muertas. (Gcp) 
 Cargas variables:  
Sobrecarga Nieve  (Qn) 
Sobrecarga de Viento (Qv) 
 Cargas accidental:  
Acción Sísmica (Ex, Ez) 
 
Codificación de las hipótesis 
      G: Cargas permanentes. 
 Q: Cargas variables. 
 W1: Acción del viento (+x). 
 W2: Acción del viento (-x). 
 W3: Acción del viento (+z). 
 W4: Acción del viento (-z). 
 S: Carga de nieve. 
 
La tensión máxima del terreno  es de 0,20  kN/cm² (Indicación de la propiedad) 
 
NOTA: En la redacción del correspondiente proyecto de ejecución deberá justificar 
razonadamente el valor de la tensión máxima admisible del terreno o acompañarlo del 
correspondiente estudio geotécnico.  
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La superficie total en planta de la nave resulta ser de 1876 m² aproximadamente. 
La altura de coronación de la nave es de 10,5 m. 
 
 
4.7. JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
 
- HIPOTESIS DE CALCULO 
 
 Se realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el método matricial de 
la rigidez. En este método, se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la 
estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes 
generales del espacio y en función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento 
torsor y flectores) de cada sección. 
 
 Los métodos de análisis de estructuras hacen uso de tres condiciones básicas que deben 
satisfacer tanto las fuerzas como los movimientos determinados en los extremos de las barras y 
en los nudos. 
 
 1.- Las fuerzas que actúan en el extremo de una barra y los movimientos de la misma, deben 
satisfacer las ecuaciones deducidas del diagrama tensión-deformación del material que la forma. 
 
 2.- Los movimientos de los extremos de las barras deben ser compatibles con los nudos a los 
que están unidas dichas barras Condiciones de compatibilidad. 
 
 3.- Las fuerzas que actúan en los extremos de cada barra deben mantener el equilibrio 
Condiciones de equilibrio. 
 
 Junto a las condiciones básicas, se contemplan a continuación las hipótesis de cálculo que 
se utilizan en el desarrollo del estudio. 
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Teoría de las pequeñas deflexiones 
 Esta teoría supone que la geometría de la estructura no cambia apreciablemente bajo la 
aplicación de las cargas  
 
Linealidad 
 Se dice que una estructura tiene un comportamiento lineal si los movimientos en todos los 
nudos y los esfuerzos en todas las barras son funciones lineales de las cargas aplicadas. Esta 
hipótesis de linealidad proporciona dos ventajas importantes; En primer lugar simplifica 
notablemente, en la práctica, el análisis de una estructura bajo un sistema de cargas, y en 
segundo lugar la superposición de soluciones. 
 
 El comportamiento no lineal de las estructuras se produce principalmente por 2 causas que 
se detallan a continuación: 
 
1) Comportamiento no lineal del material. 
 
2) Los cambios geométricos importantes que inducen efectos de segundo orden. 
 
Superposición 
 Este principio, válido para cualquier estructura con comportamiento lineal, establece que los 
esfuerzos y movimientos producidos por un sistema de  cargas que actúan simultáneamente 
sobre la estructura, pueden obtenerse por adición de efectos producidos por cada carga 
actuando aisladamente. 
 
 Una importante aplicación de este principio se presenta en el análisis de estructuras 
sometidas a cargas que actúan en puntos intermedios de una barra; en estos casos resulta 
ventajoso suponer el sistema real de cargas como suma de dos estados y realizar el análisis de 
cada uno de ellos por separado, siendo el resultado final la suma de las dos soluciones. 
 
 El primer estado está formado por el sistema de cargas real actuando sobre la estructura con 
los movimientos de los nudos impedidos (estado de empotramiento perfecto de los nudos). 
 
 El segundo estado está formado por un sistema de cargas que actúa solo en los nudos de la 
estructura, equivalente a los esfuerzos de empotramiento calculados en el estado anterior 
cambiados de signo (fuerzas equivalentes en los nudos). Este estado es básico en el cálculo 
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matricial de estructuras ya que permite establecer las fuerzas equivalentes que actúan en los 
nudos de la estructura, en cualquier caso de carga. 
Equilibrio 
 Este principio, establece que tanto la estructura globalmente como cada nudo y barra de la 
misma, están en equilibrio bajo la acción de las fuerzas exteriores y de los esfuerzos internos que 




 Este principio supone que la deformación es continua y tiene un valor único. Se utiliza para 
imponer la condición de que los movimientos de los nudos y de los extremos de las barras que 
concurren en ellos son únicos. 
 
Condiciones de contorno 
 
 Las condiciones de contorno en estructuras, se expresan en función de fuerzas y/o de 
desplazamientos en los nudos o en las barras. 
 
 A  los nudos que tienen condiciones de desplazamiento impuestas se les denomina apoyos 
de la estructura y los valores de los mismos, que no tienen por que ser nulos, se definen como 
datos del problema. 
 
Unicidad de soluciones 
 
 No son posibles soluciones alternativas a los problemas de análisis estructural. Para un 
conjunto de cargas externas, tanto la deformación como los esfuerzos en todas las barras y las 
reacciones en los apoyos de la estructura, son únicos (Teorema de unicidad de Kirchhoff). 
 
- HIPOTESIS DE DIMENSIONAMIENTO 
 
 El método de cálculo utilizado corresponde con un modelo analizado en Estados Limite 
Últimos para elementos de hormigón estructural. 
 
 En la comprobación de los Estados Limite Últimos que considera la rotura de una sección ó 
elemento, se debe satisfacer la condición: 
 
      Rd Ed 
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  Rd = Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
  Ed = Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 
El cálculo de la capacidad resistente última de los elementos se efectúa a partir de las 
siguientes hipótesis: 
1) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 
 
2)  Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. Esta hipótesis es válida para 
piezas en las que la relación entre la distancia entre puntos de momento nulo y el canto total, 
es superior a 2. 
 
3)  Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón 
que las envuelve. 
Las deformaciones totales de las armaduras activas adherentes deben considerar, además de la 
deformación que se produce en a fibra correspondiente en el plano de deformación de 
agotamiento (eo), la deformación producida por el pretensado y la deformación del estado de 
neutralización. 
 
4) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón, de las armaduras pasivas y 
armaduras activas corresponden con los que se definen a continuación 
 
  No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
 
    Hormigón 
 
    scd = 0,85·fcd·(10·gc - 2500· gc2)      para ec < 0,002 
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  Armadura activa 
 





























          para      sp ³ 0,7· fpd 
 
 Armadura pasiva 
 
       El diagrama de comportamiento para las armaduras pasivas se corresponde: 
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5)  Se aplicarán las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de 
equilibrio de fuerzas y momentos. De esta forma se calcula la capacidad resistente última 





Se definen a continuación las hipótesis de cálculo contempladas en el análisis de los 
elementos pretensados. 
 
CALCULO DE LA TENSIÓN INICIAL DE PRETENSADO. 
 
 La fuerza de tesado Po ha de proporcionar sobre las armaduras activas una tensión spo no 
mayor, en cualquier punto, que el menor de los dos valores siguientes. 
 
     0,75 fp máx.   ó  0,90 fpk 
 
 Siendo:  fp máx.   = Carga unitaria máxima característica. 
    fpk = Limite elástico característico. 
 
 Dicho limite elástico característico está comprendido entre el  0,88 y el  0,95 de la carga 
unitaria máxima fp máx.    
 
 
 Estas limitaciones indicadas tienen por objeto, disminuir diversos riesgos constructivos, que 
dependen de las precauciones tomadas durante la ejecución y del control que de ésta se realice; 
Independientemente de estos riesgos, la incertidumbre sobre la relajación de las armaduras 
aumenta con el valor de la carga de tesado. 
 
CALCULO DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ELEMENTOS PRETENSADOS 
 
 El análisis global de la estructura se podrá realizar, en la mayoría de los casos, utilizando las 
secciones brutas de los elementos. En algunos casos, cuando se desee mayor precisión en la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio, podrán utilizarse las secciones neta u 
homogeneizada. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo III: Cálculo estructural) 
 
 
   
19 
 Sección bruta: Se entiende por sección bruta la que resulta de las dimensiones reales de la 
pieza, sin deducir los espacios correspondientes a las armaduras. 
 Sección Neta: Se entiende por sección neta la obtenida a partir de la bruta deduciendo los 
huecos longitudinales practicados en el hormigón, tales como entubaciones o entalladuras para 
el paso de las armaduras activas o de sus anclajes. 
 
 Sección homogeneizada: Se entiende por sección homogeneizada la que se obtiene a partir 
de la sección neta, la considerar el efecto de solidarización de las armaduras longitudinales 
adherentes y los distintos tipos de hormigón existentes. 
 
CALCULO DE LAS PERDIDAS EN ELEMENTOS PRETENSADOS 
 
 Se realiza el análisis de las pérdidas de la fuerza de pretensado para cada una de las 
secciones en las que queda dividido la pieza y para cada uno de los tipos de armados definidos, 




  Las perdidas instantáneas se van a producir por tres factores: 
 
1) Perdidas por rozamiento DP1. 
2) Perdidas por penetración de cuñas DP2. 




  Las perdidas diferidas se van a producir por tres factores: 
 
1) Pérdidas por retracción DP4. 
2) Pérdidas por fluencia DP5. 
3) Pérdidas por relajación del acero DP6. 
 
Obteniendo unas pérdidas totales suma de las perdidas instantáneas y diferidas. 
  PTotales = DP1 + DP2 +DP3 +DP4 +DP5 +DP6  
En las diferentes etapas del cálculo se utilizan los valores de pérdidas que en ese instante ha 
desarrollado la pieza. 
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4.7.1. CORREAS DE CUBIERTA 
 
Correa Tipo: TUB-20 
Luz de cálculo: 8,20 m 
Intereje: 1,85 m 
 
Pp vigueta: 0,63 kN/m 
Pp cubierta: 0,45 kN/m² 
Nieve: 0,70 kN/m² 
Uso: 0,40 kN/m² (NO concomitante con Nieve ni SCU puntual) 
Uso: 2,00 kN (En cualquier punto de la vigueta y NO concomitante con SCU superficial) 
 
Combinatoria con sobrecarga de mantenimiento en cubierta NO concomitante con nieve. 
Esfuerzos de servicio ELS 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,00 + ( 0,74 x 1,00 ) = 2,2 kN/m 
M = (2,2 x 8,2 ^ 2 )/ 8 = 18,51 m*kN 
V = (2,2 x 8,2 ) / 2 = 9,03 m*kN 
Combinatoria con sobrecarga de mantenimiento en cubierta NO concomitante con nieve. 
Esfuerzos de servicio ELU 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,35 + ( 0,74 x 1,50 ) = 3,08 kN/m 
Md = (3,08 x 8,2 ^ 2 )/ 8 = 25,92 m*kN 
Vd = (3,08 x 8,2 ) / 2 = 12,65 m*kN 
 
Combinatoria con Nieve determinante y SCU puntual de combinación 
Esfuerzos de servicio ELS 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,00 + ( 1,295 x 1,00 ) = 2,76 kN/m 
F = 2,00 * 0 * 1,00 = 0 kN 
M = (2,76 x 8,2 ^ 2 ) / 8 + ((0 x 8,2) / 4 ) = 23,18 m*kN 
V = (2,76 x 8,2 ) / 2 + 0 = 11,31 m*kN 
Esfuerzos ponderados ELU 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,35 + ( 1,295 x 1,50 ) = 3,92 kN/m 
F = 2,00 * 0 * 1,50 = 0 kN 
Md = (3,92 x 8,2 ^ 2 ) / 8 + ((0 x 8,2) / 4 ) = 32,92 m*kN 
Vd = (3,92 x 8,2 ) / 2 + 0 = 16,06 m*kN 
 
Combinatoria con SCU puntual  determinante y Nieve de combinación 
Esfuerzos de servicio ELS 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,00 + ( 1,295 x 1,00 x 0,5 ) = 2,11 kN/m 
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F = 2,00 x 1,00= 2 kN 
M = (2,11 x 8,2 ^ 2 ) / 8 + ((2,00 x 8,2 ) / 4) = 21,83 m*kN 
V = (2,11 x 8,2 ) / 2 + 2,00 = 10,65 m*kN 
Esfuerzos ponderados ELU 
q = (0,63 + 0,8325) x 1,35 + ( 1,295 x 1,50 x 0,5 ) = 2,95 kN/m 
F = 2,00 x 1,50 = 3 kN 
Md = (2,95 x 8,2 ^ 2 ) / 8 + ((2,00 x 8,2 ) / 4) = 30,91 m*kN 
Vd = (2,95 x 8,2 ) / 2 + 2,00 = 14,08 m*kN 
 
 
Esfuerzos totales máximos de servicio ELS 
 
M: 23,18 m*kN 
V: 11,31 kN 
 
Esfuerzos totales máximos ponderados ELU 
 
Md: 32,92 m*kN 




De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige una vigueta TUB-20 tipo T-7 que 
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Luz de cálculo: 19,90 m 
Separación pórtico Derecha: 8,20 m 
Separación pórtico Izquierda: 8,20 m 
Peso propio Delta: 96,93 kN 
 
Pp Delta: 96,93 kN/m 
Repercusión Pp viguetas: 0,34 kN/m² 
Pp cubierta: 0,45 kN/m² 
Nieve: 0,70 kN/m² 
Uso: 0,00 kN/m² 
Uso: 2,00 kN (En cualquier punto de la Delta y NO concomitante con SCU superficial) 
 
Combinatoria con Nieve determinante y SCU puntual de combinación 
Carga lineal en estado de servicio ELS 
q = (0,34 + 0,45) x 1,00 + ( 0,7 x 1,00 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 12,22 kN/m 
F = 2,00 * 0,7 = 1,4 kN 
Carga lineal en estado último ELU 
q = (0,34 + 0,45) x 1,35 + ( 0,7 x 1,50 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 17,36 kN/m 
F = 2,00 * 0,7 * 1.50 = 2,1 kN 
 
Combinatoria con SCU puntual  determinante y Nieve de combinación 
Carga lineal en estado de servicio ELS 
q = (0,34 + 0,45) x 1,00 + ( 0,7 x 1,00 x 0,5 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 12,22 kN/m 
F = 2,00 kN 
Carga lineal en estado último ELU 
q = (0,34 + 0,45) x 1,35 + ( 0,7 x 1,50 x 0,5 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 13,05 kN/m 
F = 2,00 * 1.50 = 3 kN 
 
Carga Lineal de servicio ELS (sin pp Delta) 
q= 12,22 kN/m 
 
Carga Lineal ponderada ELU (sin pp Delta) 
q*= 17,36 kN/m 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige una delta T-5 del tipo G152     
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Luz de cálculo: 15,50 m 
Separación pórtico Derecha: 8,20 m 
Separación pórtico Izquierda: 8,20 m 
Peso propio Delta: 46,28 kN 
 
Pp Delta: 46,28 kN/m 
Repercusión Pp viguetas: 0,36 kN/m² 
Pp cubierta: 0,45 kN/m² 
Nieve: 0,70 kN/m² 
Uso: 0,00 kN/m² 
Uso: 2,00 kN (En cualquier punto de la Delta y NO concomitante con SCU superficial) 
 
Combinatoria con Nieve determinante y SCU puntual de combinación 
Carga lineal en estado de servicio ELS 
q = (0,36 + 0,45) x 1,00 + ( 0,7 x 1,00 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 12,38 kN/m 
F = 2,00 * 0,7 = 1,4 kN 
Carga lineal en estado último ELU 
q = (0,36 + 0,45) x 1,35 + ( 0,7 x 1,50 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 17,58 kN/m 
F = 2,00 * 0,7 * 1.50 = 2,1 kN 
 
Combinatoria con SCU puntual  determinante y Nieve de combinación 
Carga lineal en estado de servicio ELS 
q = (0,36 + 0,45) x 1,00 + ( 0,7 x 1,00 x 0,5 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 12,38 kN/m 
F = 2,00 kN 
Carga lineal en estado último ELU 
q = (0,36 + 0,45) x 1,35 + ( 0,7 x 1,50 x 0,5 ) * (( 8,2 + 8,2 ) / 2) = 13,27 kN/m 
F = 2,00 * 1.50 = 3 kN 
 
Carga Lineal de servicio ELS (sin pp Delta) 
q= 12,38 kN/m 
 
Carga Lineal ponderada ELU (sin pp Delta) 
q*= 17,58 kN/m 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige una delta T-7 del tipo P117        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.7.3. JÁCENAS PREFABRICADAS 
 
4.7.3.1. JÁCENA TIPO: U-40 SL  FASE 4 /5 
 
Luz de cálculo: 7 m 
 
Cargas Permanentes 
Carga Lineal: ((0,63 / 1,55) + 0,45 x ((7,5+7,5 )/2 )+ 2,87 = 9,29 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((9,29 x 7 ² )/ 8)= 56,9 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (56,9 x 1,35)=76,82 m*kN 
Esfuerzo Cortante: (9,29 x 7/2) =32,52 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (32,52 x 1,35)=43,9 kN 
 
Cargas Variables 
Carga Lineal: (0,7 x (7,5+7,5)/2)= 5,25 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((5,25 x 7 ² )/ 8)= 32,16 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (32,16 x 1,5)=48,24m*kN 
Esfuerzo Cortante: (5,25 x 7/2) =18,38 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (18,38 x 1,5)=27,57 kN 
 
Esfuerzos máximos de servicio 
 
M: 89,08 m*kN 
V: 50,90 kN 
 
Esfuerzos Totales máximos ponderados 
 
Md: 125,08 m*kN  (Abcisa 3,5 m) 
Vd: 71,47 kN 
 
ARMADURA A CORTANTE 
 
Sección eficaz de jácena: 
Anchura neta min bo= 18 cm 
Canto útil d= 36 cm 
 
Comprobación a compresión oblicua: 
Vu1=583,2 kN 
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fck=450 kN/cm² 
Cumple condición Vu1 > Vd max. 
 
Armado de estribos 
 
Vd: 71,47 kN Cota (0-0,44)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 62,90 kN Cota (0,44-0,88)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 53,91 kN Cota (0,88-1,75)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 35,94 kN Cota (1,75-3,50)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige el armado indicado en la ficha 
técnica correspondiente al tipo  T-5  cuyo momento resistente Mr =  170,3   mkN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7.3.2. JÁCENA TIPO: U-40 SL  FASE 1 / 2 
 
Luz de cálculo: 6 m 
 
Cargas Permanentes 
Carga Lineal: ((0,63 / 1,85) + 0,2 x ((8,2+8,2 )/2 )+ 2,87 = 7,30 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((7,30 x 6 ² )/ 8)= 32,85 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (32,85 x 1,35)=44,35 m*kN 
Esfuerzo Cortante: (7,30 x 6/2) =21,9 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (21,9 x 1,35)=29,57 kN 
 
Cargas Variables 
Carga Lineal: (0,7 x (8,2+8,2)/2)= 5,74 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((5,74 x 6 ² )/ 8)= 25,83 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (25,83 x 1,5)=38,75m*kN 
Esfuerzo Cortante: (5,74 x 6/2) =17,22 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (17,22 x 1,5)=25,83 kN 
 
Esfuerzos máximos de servicio 
 
M: 58,69 m*kN 
V: 39,13 kN 
 
Esfuerzos Totales máximos ponderados 
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Md: 83,11 m*kN  (Abcisa 3 m) 
Vd: 55,40 kN 
 
ARMADURA A CORTANTE 
 
Sección eficaz de jácena: 
Anchura neta min bo= 18 cm 
Canto útil d= 36 cm 
 
Comprobación a compresión oblicua: 
Vu1=583,2 kN 
fck=450 kN/cm² 
Cumple condición Vu1 > Vd max. 
 
Armado de estribos 
 
Vd: 55,40 kN Cota (0-0,38)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 48,76 kN Cota (0,38-0,75)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 41,74 kN Cota (0,75-1,50)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 27,89 kN Cota (1,50-3,00)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige el armado indicado en la ficha 
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4.7.3.3. JÁCENA TIPO: JR-20.60 SL 
 
Luz de cálculo: 7,2 m 
 
Cargas Permanentes 
Carga Lineal: ((0,63 / 1,75) + 0,2 x ((8,2+0 )/2 )+ 3,00 = 5,30 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((5,30 x 7,2 ² )/ 8)= 34,34 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (34,34 x 1,35)=46,36 m*kN 
Esfuerzo Cortante: (5,30 x 7,2/2) =19,08 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (19,08 x 1,35)=25,76 kN 
 
Cargas Variables 
Carga Lineal: (0,7 x (8,2+0)/2)= 2,87 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): ((2,87 x 7,2 ² )/ 8)= 18,6 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (18,6 x 1,5)=27,9m*kN 
Esfuerzo Cortante: (2,87 x 7,2/2) =10,33 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (10,33 x 1,5)=15,5 kN 
 
Esfuerzos máximos de servicio 
 
M: 52,92 m*kN 
V: 29,40 kN 
 
Esfuerzos Totales máximos ponderados 
 
Md: 74,23 m*kN  (Abcisa 3,6 m) 
Vd: 41,24 kN 
 
ARMADURA A CORTANTE 
 
Sección eficaz de jácena: 
Anchura neta min bo= 20 cm 
Canto útil d= 56 cm 
 
Comprobación a compresión oblicua: 
Vu1=1008 kN 
fck=450 kN/cm² 
Cumple condición Vu1 > Vd max. 
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Armado de estribos 
 
Vd: 41,24 kN Cota (0-0,45)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 36,20 kN Cota (0,45-0,90)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 31,04 kN Cota (0,90-1,80)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 20,73 kN Cota (1,80-3,60)m Estribos Ø 6 de 2 Ramas cada 15 cm 
 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige el armado indicado en la ficha 
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4.7.3.4. JÁCENA TIPO: T-50.25.20 
 
Luz de cálculo: 6,2 m 
 
Cargas Permanentes 
Carga Lineal: (3,8 x 8,2)/2 )+ (3,8 x 8,2)/2 )+ 4,33 = 35,49 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal) : (35,49 x 6,2 ² )/ 8)= 170,53 m*kN 
Momento Flector Ponderado ( Carga lineal) : (170,53 x 1,35)=230,22 m*kN 
Esfuerzo Cortante: (35,49 x 6,2/2) =110,02 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (110,02 x 1,35)=148,53 kN 
 
Cargas Variables 
Carga Lineal: (5 x 8,2)/2 + (5 x 8,2)/2 )= 41,00 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): (41,00 x 6,2 ² )/ 8)= 197,01 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (197,01 x 1,5)=295,52m*kN 
Esfuerzo Cortante: (41,00 x 6,2/2) =127,1 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (127,1 x 1,5)=190,65 kN 
 
Esfuerzos máximos de servicio (Carga lineal) 
 
M: 367,54 m*kN 
V: 237,12 kN 
 
Esfuerzos Totales máximos ponderados 
 
Md: (3,1) m Md: 525,73 m*kN 
Vd: 339,18 kN 
 
ARMADURA A CORTANTE 
 
Sección eficaz de jácena: 
Anchura neta min bo= 24 cm 
Canto útil d= 41 cm 
 
Comprobación a compresión oblicua: 
Vu1=88.560 kN 
fck=450 N/mm² 
Cumple condición Vu1 > Vd max. 
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Armado de estribos 
 
Vd: 339,18 kN. Cota (0-0,39)m Estribos Ø 10 de 2 Ramas cada 7 cm 
Vd: 298,70 kN. Cota (0,39-0,78)m Estribos Ø 10 de 2 Ramas cada 9 cm 
Vd: 256,02 kN. Cota (0,78-1,55)m Estribos Ø 10 de 2 Ramas cada 10 cm 
Vd: 170,68 kN. Cota (1,55-3,10)m Estribos Ø 10 de 2 Ramas cada 15 cm 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige el armado indicado en la ficha 
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4.7.3.5. JÁCENA TIPO: L-40.25.20 
 
Luz de cálculo: 6,2 m 
 
Cargas Permanentes 
Carga Lineal: (3,8 x 8,2)/2 )+ (0 x 0)/2 )+ 3,50 = 19,08 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): (19,08 x 6,2 ² )/ 8)= 91,68 m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (91,68 x 1,35)=123,77 m*kN 
Esfuerzo Cortante: (19,08 x 6,2/2) =59,15 kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (59,15 x 1,35)=79,85 kN 
 
Cargas Variables 
Carga Lineal: (5 x 8,2)/2 + (0 x 0)/2 )= 20,50 kN/ml 
Momento Flector (Carga lineal): (20,50 x 6,2 ² )/ 8)= 98,5m*kN 
Momento Flector Ponderado (Carga lineal): (98,5 x 1,5)=147,75m*kN 
Esfuerzo Cortante: (20,50 x 6,2/2) =63,55kN 
Esfuerzo Cortante Ponderado: (63,55 x 1,5)=95,33 kN 
 
Esfuerzos máximos de servicio (Carga lineal) 
 
M: 190,18 m*kN 
V: 122,7 kN 
 
Esfuerzos Totales máximos ponderados 
 
Md: (3,1) m Md: 271,52 m*kN 
Vd: 175,17 kN 
 
ARMADURA A CORTANTE 
 
Sección eficaz de jácena: 
Anchura neta min bo= 20 cm 
Canto útil d= 41 cm 
 
Comprobación a compresión oblicua: 
Vu1=73.800 kN 
fck=450 N/mm² 
Cumple condición Vu1 > Vd max. 
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Armado de estribos 
 
Vd: 175,17 kN. Cota (0-0,39)m Estribos Ø 8 de 2 Ramas cada 10 cm 
Vd: 154,27 kN. Cota (0,39-0,78)m Estribos Ø 8 de 2 Ramas cada 12 cm 
Vd: 132,23 kN. Cota (0,78-1,55)m Estribos Ø 8 de 2 Ramas cada 15 cm 
Vd: 88,15 kN. Cota (1,55-3,10)m Estribos Ø 8 de 2 Ramas cada 25 cm 
 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige el armado indicado en la ficha 
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Forjado Tipo: LA-20x120  
Capa de compresión: 5 cm 
Luz de cálculo: 8,20 m 
Pp forjado: 3,80 kN/m² 
Nieve: 0,00 kN/m² 
Uso: 5,00 kN/m² 
Uso puntual: 0,00 kN (En cualquier punto del forjado y NO concomitante con SCU superficial) 
 
Combinatoria con SCU determinante 
Esfuerzos de servicio ELS 
q = (3,8) x 1,00 + ( 5 x 1,00 ) = 8,8 kN/m 
M = ((8,8 x 8,2 ^ 2 ) / 8 ) = 73,96 m*kN 
V = ((8,8 x 8,2 ) / 2 ) = 36,08 kN 
Esfuerzos de servicio ELU 
q = (3,8) x 1,35 + ( 5 x 1,50 ) = 12,63 kN/m 
M = ((12,63 x 8,2 ^ 2 ) / 8 ) = 106,16 m*kN 
V = ((12,63 x 8,2 ) / 2 ) = 51,78 kN 
 
Combinatoria con SCU puntual determinante 
Esfuerzos de servicio ELS 
F = ( 0 x 1,00 ) = 0 kN 
M = ((0 x 8,2  / 4 ) = 0 m*kN 
V = ( 0 ) = 0 kN 
Esfuerzos de servicio ELU 
F = ( 0 x 1,50) = 0 kN 
M =  ( 0 x 8,2 / 4 ) = 0 m*kN 
V = 0 kN 
 
Esfuerzos totales máximos de servicio ELS 
 
M: 73,96 m*kN 
V: 36,08 kN 
 
Esfuerzos totales máximos ponderados ELU 
 
Md: 106,16 m*kN 
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Vd: 51,78 kN 
 
------------------------------- 
Flecha total:             13,5 mm 
 
En cada caso, la Dirección Facultativa deberá comprobar si la flecha calculada para este tipo de 
placa es admisible o no. 
 
De acuerdo con la ficha de características técnicas, se elige una placa LA-26,5x120  tipo T-6 que 
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5. CÁLCULO DE PILARES PREFABRICADOS 
 
A modo de ejemplo se calcula el pilar P1, cuyo armado coincide con los pilares P11 y P16. 
El resto de pilares y datos relativos al cálculo de pilares, así como las memorias y datos 
extraídos de Cype, no se han incluido en el presente anexo, aunque los datos de armadura que 
a partir de estos cálculos se han obtenido, se reflejan en los armados de pilares descritos en los 
planos del Proyecto. 
 
5.1. CÁLCULO DE ARMADO DE PILARES P1, P11 y P16 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 40x40 cm 
Tramo : 6.300/10.750 m 
Altura libre : 4.45 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-40, Yc=1.35 (Pref.) 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 3.85 m 
Plano ZY : 3.85 m 
 
Armadura longitudinal Estribos 
Esquina : 4Ø16 
Cara X : 2Ø16 
Cara Y : 2Ø16 
Cuantía : 1.01 % 
 
Perimetral : 1eØ6 




Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
Dimensión mínima de soportes      
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la 
siguiente condición: 
     
 
 
  400.00 mm  250.00 mm 
  
Armadura longitudinal      
 
 
  140 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  16 mm  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura 
principal debe ser de 350 mm como máximo (EHE-08, Artículo 
54) 
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  156 mm  350 mm 
  
El diámetro de la barra comprimida más delgada no será 
inferior a 12 mm (EHE-08, Artículo 54) 
     
 
 
  16 mm  12 mm 
   
Estribos      
 
 
  54 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  6 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en 
compresión (EHE-08, Artículo 42.3.1), es necesario que vayan 
sujetas por cercos o estribos cuya separación st y diámetro Øt 
cumplan: 
     
 
 
  60 mm  240 mm 
  
Siendo:      
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  16 mm 
 
 
  6 mm  4 mm 
 
Siendo:      




Armadura mínima y máxima. (EHE-08, Artículo 42.3) 
Cuantía geométrica mínima de armadura principal (EHE-
08, Artículo 42.3.5) 
     
La cuantía geométrica de armadura principal l en pilares con 
barras de acero fyk=500 MPa debe cumplir: 
     
 
 
  0.010  0.004 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
     
En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
     
 
 
  643.39 kN  6.13 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  61.32 kN  
Armadura longitudinal máxima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
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En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
     
 
 
  643.39 kN  4740.74 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 




Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, 
Artículo 44) 





   :  0.005  
  
 
Donde:      
Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  2.05 kN 
  Vrd1,y :  5.12 kN 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 




   :  0.052  
  
 
Donde:      
Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,x :  2.05 kN 
  Vrd2,y :  5.12 kN 
Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2 :  106.70 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(-Yexc.-
)+0.75·N1. 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 
alma. 
     
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se 
deduce de la siguiente expresión: 
     




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1043.91 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00  
  cd´ 0 K = 1.00
 
 
     
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 
absorbida por las armaduras.   ´cd :  -1.4 MPa 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  44.88 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
  2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados  




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1043.91 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00  
  cd´ 0 K = 1.00
 
 
     
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 











     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  44.88 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
  2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(-Yexc.-
)+0.75·N1. 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.      
Cortante en la dirección X:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
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     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18




  Vu2 :  97.76 kN 
 
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  106.70 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 









     
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  0.3 MPa 
   dcd cd
c
N




     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  44.88 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   As :  10.05 cm²  
Cortante en la dirección Y:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
     
 
 
     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18




  Vu2 :  97.76 kN 
 
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  106.70 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 
: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.83  
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fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  0.3 MPa 
   dcd cd
c
N




     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  44.88 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 




Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 'Pie' para 
la combinación de acciones G+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-). 
     










Comprobación de resistencia de la sección (1) 
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Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su 
caso, la excentricidad mínima según 42.2.1 
     
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  37.01 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  9.34 kN·m 
  Med,y :  10.37 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 
las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos. 
     
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  513.10 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  129.47 kN·m 
  MRd,y :  143.75 kN·m  








     
Siendo:      
ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en 
cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo 
42.2.1. 
  ee,x :  280.16 mm 
  ee,y :  252.32 mm 
En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y son superiores a la mínima. 









     
Donde:      
En el eje x:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  280.16 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  37.01 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  10.37 kN·m 
En el eje y:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  252.32 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  37.01 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  9.34 kN·m  
Comprobación del estado limite de inestabilidad      
En el eje x:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 
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   :  33.34   
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  3.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  100.00 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  252.32 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  252.32 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 










     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  37.01 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
En el eje y:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  33.34  
 
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  3.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  100.00 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  280.16 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  280.16 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 
el soporte.   v :  0.01 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  37.01 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
Cálculo de la capacidad resistente      
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a 
partir de las hipótesis generales siguientes: 
     
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en 
determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de 
deformación de agotamiento. 
 
     
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
     
(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales 
a las del hormigón que las envuelve. 
 
     
(d) Diagramas de cálculo. 
 
     
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 
parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 
tracción. 
 





fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 
duración.   cc :  1.00 
 
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.0 MPa 
s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15 
 
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de 
equilibrio de fuerzas y de momentos. 
 
     
  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 










1 -156 156 -345.6 -0.001728 
2 0 156 +65.8 +0.000329 
3 156 156 +400 +0.002386 
4 156 0 +110.9 +0.000555 
5 156 -156 -255.3 -0.001276 
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6 0 -156 -434.8 -0.003333 
7 -156 -156 -434.8 -0.005390 








Cc 780.21 125.12 115.88 
Cs 115.95 138.21 125.99 
T 383.07 -78.59 -63.8   




  NRd :  513.10 kN  




  MRd,x :  129.47 kN·m  




  MRd,y :  143.75 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  780.21 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  115.95 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  383.07 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  125.12 mm 
  ecc,y :  115.88 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  138.21 mm 
  ecs,y :  125.99 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  -78.59 mm 
  eT,y :  -63.80 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0054 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  29.6 MPa 
smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.8 MPa   
  










1 -156 156 -13.4 -0.000067 
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2 0 156 +2.9 +0.000014 
3 156 156 +19.1 +0.000095 
4 156 0 +5.1 +0.000026 
5 156 -156 -8.8 -0.000044 
6 0 -156 -25 -0.000125 
7 -156 -156 -41.2 -0.000206 








Cc 54.82 133.45 122.52 
Cs 5.44 139.55 126.36 
T 23.26 -98.58 -83.14   




  Ned :  37.01 kN  




  Med,x :  9.34 kN·m  




  Med,y :  10.37 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  54.82 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  5.44 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  23.26 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  133.45 mm 
  ecc,y :  122.52 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  139.55 mm 
  ecs,y :  126.36 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  -98.58 mm 
  eT,y :  -83.14 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0001 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0002 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  3.9 MPa 




5.2.  TECHO 1 (OFICINA) 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 40x40 cm 
Tramo : 3.250/6.300 m 
Altura libre : 3.05 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-40, Yc=1.35 (Pref.) 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 1.80 m 
Plano ZY : 1.80 m 
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Datos del pilar 
Armadura longitudinal Estribos 
Esquina : 4Ø16 
Cara X : 2Ø16 
Cara Y : 2Ø16 
Cuantía : 1.01 % 
 
Perimetral : 1eØ6 




Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
Dimensión mínima de soportes      
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la 
siguiente condición: 
     
 
 
  400.00 mm  250.00 mm 
  
Armadura longitudinal      
 
 
  140 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  16 mm  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura 
principal debe ser de 350 mm como máximo (EHE-08, Artículo 
54) 
     
 
 
  156 mm  350 mm 
  
El diámetro de la barra comprimida más delgada no será 
inferior a 12 mm (EHE-08, Artículo 54) 
     
 
 
  16 mm  12 mm 
   
Estribos      
 
 
  54 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  6 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en 
compresión (EHE-08, Artículo 42.3.1), es necesario que vayan 
sujetas por cercos o estribos cuya separación st y diámetro Øt 
cumplan: 
     
 
 
  60 mm  240 mm 
  
Siendo:      
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  16 mm 
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  6 mm  4 mm 
 
Siendo:      




Armadura mínima y máxima. (EHE-08, Artículo 42.3) 
Cuantía geométrica mínima de armadura principal (EHE-
08, Artículo 42.3.5) 
     
La cuantía geométrica de armadura principal l en pilares con 
barras de acero fyk=500 MPa debe cumplir: 
     
 
 
  0.010  0.004 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
     
En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
     
 
 
  643.39 kN  23.81 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  238.12 kN  
Armadura longitudinal máxima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
     
En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
     
 
 
  643.39 kN  4740.74 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 




Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, 
Artículo 44) 




   :  0.046  
  
 
Donde:      
Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  21.78 kN 
  Vrd1,y :  42.73 kN 
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Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 




   :  0.381  
  
 
Donde:      
Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,x :  21.55 kN 
  Vrd2,y :  42.68 kN 
Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2 :  125.37 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-
)+0.75·N1. 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 
alma. 
     
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se 
deduce de la siguiente expresión: 
     




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1043.91 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00  
  cd´ 0 K = 1.00
 
 
     
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 











     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  220.23 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
  2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados  




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1043.91 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00  
  cd´ 0 K = 1.00
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´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 











     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  220.23 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
  2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-
). 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.      
Cortante en la dirección X:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
     
 
 
     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18




  Vu2 :  116.42 kN 
 
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  125.37 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 









     
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  1.3 MPa 
   dcd cd
c
N
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  214.42 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   As :  10.05 cm²  
Cortante en la dirección Y:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
     
 
 
     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18




  Vu2 :  116.42 kN 
 
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  125.37 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 









     
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  1.3 MPa 
   dcd cd
c
N




     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  214.42 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
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Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 'Pie' para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-). 
     










Comprobación de resistencia de la sección (1) 
     
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su 
caso, la excentricidad mínima según 42.2.1 
     
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  223.95 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -73.21 kN·m 
  Med,y :  19.86 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 
las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos. 
     
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  605.94 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -198.09 kN·m 
  MRd,y :  53.74 kN·m  








     
Siendo:      
ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en 
cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo 
42.2.1. 
  ee,x :  88.69 mm 
  ee,y :  -326.91 mm 
En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y son superiores a la mínima. 









     
Donde:      
En el eje x:      
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  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  88.69 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  223.95 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  19.86 kN·m 
En el eje y:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  -326.91 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  223.95 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  -73.21 kN·m  
Comprobación del estado limite de inestabilidad      
En el eje x:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  15.59  
 
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  1.800 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  83.93 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  -326.91 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  -326.91 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 







     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  223.95 kN 
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
En el eje y:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  15.59  
 
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  1.800 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  100.00 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  88.69 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  88.69 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 










     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  223.95 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
Cálculo de la capacidad resistente      
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a 
partir de las hipótesis generales siguientes: 
     
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en 
determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de 
deformación de agotamiento. 
 
     
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
     
(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales 
a las del hormigón que las envuelve. 
 
     
(d) Diagramas de cálculo. 
 
     
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 
parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 
tracción. 
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 
duración.   cc :  1.00 
 
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
 





fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.0 MPa 
s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15 
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(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de 
equilibrio de fuerzas y de momentos. 
 
     
  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 










1 -156 156 -434.8 -0.006767 
2 0 156 -434.8 -0.005873 
3 156 156 -434.8 -0.004979 
4 156 0 -276.3 -0.001382 
5 156 -156 +400 +0.002216 
6 0 -156 +264.4 +0.001322 
7 -156 -156 +85.7 +0.000428 








Cc 860.35 45.23 -155.34 
Cs 150.82 65.36 -156 
T 405.23 -12.26 100.96   




  NRd :  605.94 kN  




  MRd,x :  -198.09 kN·m  




  MRd,y :  53.74 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  860.35 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  150.82 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  405.23 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  45.23 mm 
  ecc,y :  -155.34 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  65.36 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la   eT,x :  -12.26 mm 
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dirección de los ejes X e Y.   eT,y :  100.96 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0068 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  29.6 MPa 
smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.8 MPa   
  










1 -156 156 -211.4 -0.001057 
2 0 156 -184 -0.000920 
3 156 156 -156.6 -0.000783 
4 156 0 -34.6 -0.000173 
5 156 -156 +87.5 +0.000437 
6 0 -156 +60.1 +0.000301 
7 -156 -156 +32.7 +0.000164 








Cc 323.6 45.46 -155.27 
Cs 36.25 47.35 -156 
T 135.9 -25.26 127.4   




  Ned :  223.95 kN  




  Med,x :  -73.21 kN·m  




  Med,y :  19.86 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  323.60 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  36.25 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  135.90 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  45.46 mm 
  ecc,y :  -155.27 mm 
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ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  47.35 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  -25.26 mm 
  eT,y :  127.40 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0006 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0011 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  16.1 MPa 




5.3. TECHO BAJA (OFICINA) 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 40x40 cm 
Tramo : -0.850/3.250 m 
Altura libre : 4.10 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-40, Yc=1.35 (Pref.) 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 2.85 m 
Plano ZY : 2.85 m 
 
Armadura longitudinal Estribos 
Esquina : 4Ø16 
Cara X : 2Ø16 
Cara Y : 2Ø16 
Cuantía : 1.01 % 
 
Perimetral : 1eØ6 




Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
Dimensión mínima de soportes      
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la 
siguiente condición: 
     
 
 
  400.00 mm  250.00 mm 
  
Armadura longitudinal      
 
 
  140 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  16 mm  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura 
principal debe ser de 350 mm como máximo (EHE-08, Artículo 
54) 
     
 
 
  156 mm  350 mm 
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El diámetro de la barra comprimida más delgada no será 
inferior a 12 mm (EHE-08, Artículo 54) 
     
 
 
  16 mm  12 mm 
   
Estribos      
 
 
  54 mm  20 mm 
 
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes (EHE-08, Artículo 69.4.1.1): 
     
smin Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 
s1 20 mm   s1 :  20 mm 
s2 1,25 veces el tamaño máximo del árido.   s2 :  19 mm 
s3 el diámetro de la barra mayor.   s3 :  6 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en 
compresión (EHE-08, Artículo 42.3.1), es necesario que vayan 
sujetas por cercos o estribos cuya separación st y diámetro Øt 
cumplan: 
     
 
 
  60 mm  240 mm 
  
Siendo:      
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  16 mm 
 
 
  6 mm  4 mm 
 
Siendo:      




Armadura mínima y máxima. (EHE-08, Artículo 42.3) 
Cuantía geométrica mínima de armadura principal (EHE-
08, Artículo 42.3.5) 
     
La cuantía geométrica de armadura principal l en pilares con 
barras de acero fyk=500 MPa debe cumplir: 
     
 
 
  0.010  0.004 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
     
En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
     
 
 
  643.39 kN  42.56 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  425.62 kN  
Armadura longitudinal máxima para secciones en 
compresión simple o compuesta (EHE-08, Artículo 42.3.3) 
     
En las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente limitación: 
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  643.39 kN  4740.74 kN 
 
Donde:      
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  16.08 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.0 MPa 
2
yc,d ydf f 400 N/mm 
 
 
     
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 




Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, 
Artículo 44) 





   :  0.021  
  
 
Donde:      
Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  5.31 kN 
  Vrd1,y :  22.04 kN 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 
alma. 
  Vu1,x :  1043.91 kN 




   :  0.156  
  
 
Donde:      
Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,x :  5.31 kN 
  Vrd2,y :  22.04 kN 
Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2 :  145.10 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-
Yexc.+)+0.75·N1. 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 
alma. 
     
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se 
deduce de la siguiente expresión: 
     




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1043.91 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00  
  cd´ 0 K = 1.00
 
 
     
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  393.63 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
  2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados  




u1 1cd 0 2
cot g cot g





  Vu1 :  1072.84 kN 
 
Donde:      
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.03  

      cdcd cd
cd
´




     
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 











     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  393.63 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  17.8 MPa 
 2ck 1cd cdf 60N/mm f 0.60f
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 
'Cabeza' para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-
Yexc.+)+0.75·N1. 
     
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.      
Cortante en la dirección X:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
     
 
 
     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18
V 100 f 0.15 ´ b d
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo III: Cálculo estructural) 
 
 
   
123 
 
  Vu2 :  136.15 kN  
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
V f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  145.10 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 









     
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  2.5 MPa 
   dcd cd
c
N




     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  393.63 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   As :  10.05 cm²  
Cortante en la dirección Y:      
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma en piezas 
sin armadura de cortante se obtiene como: 
     
 
 
     
 
1 3
u2 l cv cd 0
c
0.18




  Vu2 :  136.15 kN 
 
con un valor mínimo de:      
3 2 1 2
u2,min cv cd 0
c
0.075
f 0.15 ´ b d
 





  Vu2,min :  145.10 kN 
 
Donde:      
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  293.60 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
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fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa.   fcv :  40.0 MPa 
  2cv ckf f | 60 N/mm
 
 
     
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 
positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida 
por las armaduras.   ´cd :  2.5 MPa 
   dcd cd
c
N




     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  393.63 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 








     
As: Área de la armadura longitudinal principal de 




Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en la posición 'Pie' para 
la combinación de acciones G+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·N1. 
     










Comprobación de resistencia de la sección (1) 
     
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su 
caso, la excentricidad mínima según 42.2.1 
     
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  278.52 kN 
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Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -96.02 kN·m 
  Med,y :  6.14 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 
las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos. 
     
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  606.85 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -209.22 kN·m 
  MRd,y :  13.38 kN·m  








     
Siendo:      
ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en 
cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo 
42.2.1. 
  ee,x :  22.04 mm 
  ee,y :  -344.76 mm 
En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y son superiores a la mínima. 









     
Donde:      
En el eje x:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  22.04 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  6.14 kN·m 
En el eje y:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  -344.76 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  -96.02 kN·m  
Comprobación del estado limite de inestabilidad      
En el eje x:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  24.68  
 
Donde:      
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l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  74.82 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  -344.76 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  -344.76 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 










     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
En el eje y:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  24.68  
 
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  100.00 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  22.04 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  22.04 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
Cálculo de la capacidad resistente      
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a 
partir de las hipótesis generales siguientes: 
     
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en 
determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de 
deformación de agotamiento. 
 
     
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
     
(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales 
a las del hormigón que las envuelve. 
 
     
(d) Diagramas de cálculo. 
 
     
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 
parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 
tracción. 
 





fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 
duración.   cc :  1.00 
 
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.0 MPa 
s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15 
 
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de 
equilibrio de fuerzas y de momentos. 
 
     
  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 










1 -156 156 -434.8 -0.009204 
2 0 156 -434.8 -0.008890 
3 156 156 -434.8 -0.008577 
4 156 0 -434.8 -0.003331 
5 156 -156 +382.9 +0.001915 
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6 0 -156 +320.2 +0.001601 
7 -156 -156 +257.5 +0.001288 








Cc 850.8 11.1 -162.41 
Cs 193.14 20.36 -156 
T 437.09 0 93.6   




  NRd :  606.85 kN  




  MRd,x :  -209.22 kN·m  




  MRd,y :  13.38 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  850.80 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  193.14 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  437.09 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  11.10 mm 
  ecc,y :  -162.41 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  20.36 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  93.60 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0092 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  29.6 MPa 
smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.8 MPa   
  










1 -156 156 -255.8 -0.001279 
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2 0 156 -247.1 -0.001236 
3 156 156 -238.4 -0.001192 
4 156 0 -74.1 -0.000370 
5 156 -156 +90.2 +0.000451 
6 0 -156 +81.5 +0.000408 
7 -156 -156 +72.8 +0.000364 








Cc 411.7 10.93 -158.12 
Cs 49.17 11.12 -156 
T 182.35 -5.99 127.52   




  Ned :  278.52 kN  




  Med,x :  -96.02 kN·m  




  Med,y :  6.14 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  411.70 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  49.17 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  182.35 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  10.93 mm 
  ecc,y :  -158.12 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  11.12 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  -5.99 mm 
  eT,y :  127.52 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0007 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0013 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  17.0 MPa 






Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 40x40 cm 
Tramo : -1.120/-0.850 m 
Altura libre : 0.27 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-40, Yc=1.35 (Pref.) 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 2.85 m 
Plano ZY : 2.85 m 
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Datos del pilar 
Armadura longitudinal Estribos 
Esquina : 4Ø16 
Cara X : 2Ø16 
Cara Y : 2Ø16 
Cuantía : 1.01 % 
 




Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
La comprobación no procede 
  
  
Armadura mínima y máxima. (EHE-08, Artículo 42.3) 
La comprobación no procede 
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, 
Artículo 44) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones G+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·N1. 
     










Comprobación de resistencia de la sección (1) 
     
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su 
caso, la excentricidad mínima según 42.2.1 
     
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  278.52 kN 
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Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -96.02 kN·m 
  Med,y :  6.14 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 
las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos. 
     
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  606.85 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -209.22 kN·m 
  MRd,y :  13.38 kN·m  








     
Siendo:      
ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en 
cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo 
42.2.1. 
  ee,x :  22.04 mm 
  ee,y :  -344.76 mm 
En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y son superiores a la mínima. 









     
Donde:      
En el eje x:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  22.04 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  6.14 kN·m 
En el eje y:      




  emin :  20.00 mm  
h: Canto de la sección en el plano de 









  e0 :  -344.76 mm 
 
Donde:      
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
Md: Momento de cálculo de primer 
orden.   Md :  -96.02 kN·m  
Comprobación del estado limite de inestabilidad      
En el eje x:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  24.68  
 
Donde:      
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo III: Cálculo estructural) 
 
 
   
133 
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  74.82 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  -344.76 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  -344.76 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 










     
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
En el eje y:      
Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya que la 
esbeltez mecánica del soporte  es menor que la esbeltez límite inferior 
inf indicada en 43.1.2. 










   :  24.68  
 
Donde:      
l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.850 m 
ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm² 
I: Inercia.   I :  213333.33 cm4  
  
      












  inf :  100.00 
 
 
Donde:      
e2: Excentricidad de primer orden correspondiente al 
mayor momento, considerada positiva.   e2 :  22.04 mm 
e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  22.04 mm 
h: Canto de la sección en el plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 
C: Coeficiente que depende de la disposición de 
armaduras.   C :  0.21 
 
v: Axil adimensional o reducido de cálculo que solicita 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  278.52 kN 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1600.00 cm²  
Cálculo de la capacidad resistente      
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a 
partir de las hipótesis generales siguientes: 
     
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en 
determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de 
deformación de agotamiento. 
 
     
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
     
(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales 
a las del hormigón que las envuelve. 
 
     
(d) Diagramas de cálculo. 
 
     
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 
parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 
tracción. 
 





fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  29.6 MPa 
c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 
duración.   cc :  1.00 
 
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  40.0 MPa 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.4 
 
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.8 MPa 
max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100 
 
cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035 
 










     
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.0 MPa 
s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15 
 
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de 
equilibrio de fuerzas y de momentos. 
 
     
  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 










1 -156 156 -434.8 -0.009204 
2 0 156 -434.8 -0.008890 
3 156 156 -434.8 -0.008577 
4 156 0 -434.8 -0.003331 
5 156 -156 +382.9 +0.001915 
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6 0 -156 +320.2 +0.001601 
7 -156 -156 +257.5 +0.001288 








Cc 850.8 11.1 -162.41 
Cs 193.14 20.36 -156 
T 437.09 0 93.6   




  NRd :  606.85 kN  




  MRd,x :  -209.22 kN·m  




  MRd,y :  13.38 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  850.80 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  193.14 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  437.09 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  11.10 mm 
  ecc,y :  -162.41 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  20.36 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  93.60 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0092 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  29.6 MPa 
smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.8 MPa   
  










1 -156 156 -255.8 -0.001279 
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2 0 156 -247.1 -0.001236 
3 156 156 -238.4 -0.001192 
4 156 0 -74.1 -0.000370 
5 156 -156 +90.2 +0.000451 
6 0 -156 +81.5 +0.000408 
7 -156 -156 +72.8 +0.000364 








Cc 411.7 10.93 -158.12 
Cs 49.17 11.12 -156 
T 182.35 -5.99 127.52   




  Ned :  278.52 kN  




  Med,x :  -96.02 kN·m  




  Med,y :  6.14 kN·m  
Donde:      
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  411.70 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  49.17 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  182.35 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en 
la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  10.93 mm 
  ecc,y :  -158.12 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  11.12 mm 
  ecs,y :  -156.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 
dirección de los ejes X e Y. 
  eT,x :  -5.99 mm 
  eT,y :  127.52 mm 
cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0007 
 
smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0013 
 
cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  17.0 MPa 
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Canto de la viga del apoyo superior: 0.25 m 





Hormigón = HA-25, Control Estadístico 
Acero = B 400 S, Control Normal 
Acciones: CTE 
 - Control de la ejecución: Normal 
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Peso propio losa (espesor x 2.5 t/m3) = 0.500 t/m² 
Peldañeado = 0.200 t/m² 
Barandillas = 0.300 t/m 
Sobrecarga de uso = 0.300 t/m² 
 
6.4. RESULTADO DEL CÁLCULO Y ARMADURAS 
 
6.4.1. ARMADURA LONGITUDINAL 
 
Momento de cálculo inferior = 10.45 t·m 
Momento de cálculo superior (negativos) = 6.53 t·m 
 
- Tramo superior 
Armadura inferior Ø25 c/ 0.200 m. 
Armadura superior Ø20 c/ 0.200 m. 
 
- Tramo inferior 
Armadura inferior Ø25 c/ 0.200 m. 
Armadura superior Ø20 c/ 0.200 m. 
Arranque inferior en apoyo Ø20 c/ 0.200 m. 
 
- Descansillo 
Armadura inferior en descansillo Ø25 c/ 0.200 m. 
Armadura superior en descansillo Ø20 c/ 0.200 m. 
 
6.4.2. ARMADURA TRANSVERSAL 
 
+ en tramos inclinados: barras rectas con patillas en los extremos 
- Tramo superior 
Armadura superior Ø8 c/ 0.100 m. 
Armadura inferior Ø8 c/ 0.100 m. 
- Tramo inferior 
Armadura superior Ø8 c/ 0.100 m. 
Armadura inferior Ø8 c/ 0.100 m. 
+ en descansillos: barras rectas con patillas en los extremos 
Momento de cálculo de armadura transversal superior = 3.61 t·m 
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Armadura superior Ø20 c/ 0.200 m. 
Armadura inferior Ø8 c/ 0.100 m. 
 
6.5. OPCIONES DE CÁLCULO 
 
6.5.1. POSICIÓN DE LAS ARMADURAS 
 
a) La armadura transversal envuelve a la longitudinal. 
b) Recubrimiento geométrico = distancia de los paramentos exteriores a la armadura más próxima = 
0.030m. 
c) La armadura transversal en los tramos inclinados está formada por: barras rectas con patillas en 
los extremos. 
 
6.5.2. CUANTÍAS MÍNIMAS EN LOSAS 
 
a) Cuantías geométricas 
Cara inferior = 0.0010 
Cara superior = 0.0000 
Cara tracción = 0.0000 
Total = 0.0020 
b) Cuantía mecánica mínima 0.04 
c) Se aplica la reducción de cuantía mecánica mínima 
d) Porcentaje de armadura en una dirección respecto a la necesaria en la otra 
Si se necesita en ésta = 20 % 
Si no se necesita en ésta = 20 % 
 
6.5.3. RECUBRIMIENTO EN LOSAS 
 
Recubrimiento superior (cm) = 3.5 
Recubrimiento inferior (cm) = 3.5 




Huella = 0.280 m. Contrahuella = 0.175 m. Número de peldaños = 18 
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7.1. NORMA Y MATERIALES 
7.2. ACCIONES 
7.3. DATOS GENERALES 
7.4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
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7.6. ESQUEMA DE LAS FASES 
7.7. CARGAS 
7.8. RESULTADO DE LAS FASES 
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7.10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
7.11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
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1. OBJETO 
 
Se pretende realizar un estudio y cálculo de las instalaciones proyectadas de saneamiento 




El alcance del anexo se extiende a los elementos necesarios para el correcto 
abastecimiento de la nave, así como aquellos relativos a la evacuación de aguas, ya sean estas 
residuales o pluviales. 
 
3. CARÁCTER Y NIVEL DE LAS EXIGENCIAS 
 
3.1. CALIDAD DEL AGUA 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano. La instalación de suministro se realizará con materiales que no 
alterarán la calidad del agua suministrada, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en 
el apartado 2.1.1 del DB HS-4.  
 
3.2. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 
Se instalarán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 
que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario antes de los 
ramales en la base de las ascendentes y antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red 
pública. En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 
que no se produzcan retornos. Los antirretorno se instalarán combinados con grifos de vaciado 
de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.  
 
3.3. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
La instalación estará preparada para suministrar los caudales mínimos instantáneos 
indicados en el DB HS-4, de tal forma que las necesidades e indican en la Tabla 1. - Caudales 
instantáneos mínimos.  
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Tabla 1 – Tabla caudales instantáneos mínimos por aparato (norma DB HS-4) 
 
Ubicación Tipo aparato Nº Aparatos Agua fría (dm3/s) ACS (dm3/s) 
Vestuarios masculinos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Vestuarios femeninos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Mantenimiento  Lavabos 1 0,1  
Zona de escandallos Lavabos 1 0,1 0,065 
Aseos Oficinas  
planta baja 
Lavabos 2 0,2  0,13 
Inodoros 2 0,2   
Aseos Oficinas  
planta primera 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
Suministro producción Lavabos 15 1,5  
Futura ampliación:  
Aseos Oficinas  
planta segunda 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
  TOTAL(dm3/s) 3,7 0,785 
  TOTAL( m3/h) 1,332 2,718 
Tabla 2 –Caudales instantáneos mínimos 
 
Además la presión mínima en los puntos de consumo será de 100kPa para los grifos 
comunes y de 150kPa para calentadores, mientras que la presión máxima no será superior a 
500kPa la temperatura de suministro del A.C.S. estará alrededor de los 60ºC, conforme se 
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3.4. MANTENIMIENTO 
 
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, 
los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, se instalarán en un local cuyas 
dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento 
adecuadamente (p.e. en la sala de calderas).  
La red de tuberías se instalará de forma que sea accesible para su mantenimiento y 
reparación el mayor porcentaje posible del recorrido de las mismas, para lo cual deben estar a 




No se prevé la instalación de una red de agua no apta para el consumo humano, pero si se 
instalara una red no apta todos los elemento de está deberán estar señalizados de forma que 
puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.  
 
3.6. AHORRO DE AGUA  
 
Se instalará un contador de agua A.C.S. y un contador de agua fría. Además se instalará un 




La instalación será del tipo “red con contador general único” y estará compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta con el contador general, un 
tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones. La instalación se realizará 
conforme al esquema indicado en el DB HS-4 para este tipo de instalación.  
 
 





Como ya se ha comentado con anterioridad, la instalación no dispone de acometida como 
tal. No obstante de dispondrá de una llave de paso (que servirá como llave de corte general) en 
la unión con la instalación existente de abastecimiento de agua.  
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Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad particular, 
desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. Estará compuesta de: 
 
o Llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella, y que estará en un lugar 
accesible para su manipulación.  
o Derivaciones particulares: tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y 
los ramales de enlace. Su trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 
húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, 
tanto para agua fría como para agua caliente.  
o Ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los distintos puntos 
de consumo.  
o Puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro 
de agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. Todos los 
aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  
 
SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN. 
 
No se prevé la instalación de un sistema de sobreelevación, ya que no es necesario. 
Aunque puede ser necesaria la instalación de válvulas limitadoras de presión en el ramal o 
derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 
500kPa.  
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 
 
No se prevé la instalación de un sistema de tratamiento de agua, pero en caso de instalarse 
deberá cumplir los requisitos establecidos en el DB-HS 4.  
 
4.2. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) 
 
La instalación de A.C.S. se realizará de forma análoga a las de la red de agua fría.  
La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15m.  
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.  
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En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y pasada la última 
derivación. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y 
equilibrar hidráulicamente el retorno.  
 
4.3. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS  
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deberán 
ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua 
salida de ella.  
La instalación no podrá empalmarse directamente a una conducción de evacuación de 
aguas residuales.  
No podrán establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes 
de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que 
no sea procedente de la red de distribución pública.  
Si se instala un sistema de tratamiento de agua, se instalará un dispositivo para impedir el 
retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador 
general si lo hubiera.  
La instalación cumplirá las otras medidas citadas en el DB-HS 4 para evitar los retornos 
indeseados. 
  
4.4. SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 
 
Las tuberías de agua fría deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías 
estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua 
caliente.  
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30cm.  




Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul.  
No se prevé ejecutar una instalación de agua no apta para el consumo, pero si se ejecuta, 
las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
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adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca.  
 
4.6. AHORRO DE AGUA 
 
Se instalarán dispositivos para el ahorro del consumo de agua en los grifos y puntos de 
consumo de agua del edificio siempre que sea posible.  
 
4.7. DIMENSIONADO  
 
Con los consumos instantáneos, para cada equipo de consumo, facilitados en la tabla 2.1 
del DB-HS 4 y teniendo en cuenta que el mayor consumo instantáneo en la instalación se dará 
al fin de la jornada laboral en los vestuarios. 
 
Ubicación Tipo aparato Nº Aparatos Agua fría (dm3/s) ACS (dm3/s) 
Vestuarios masculinos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Vestuarios femeninos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Mantenimiento  Lavabos 1 0,1  
Zona de escandallos Lavabos 1 0,1 0,065 
Aseos Oficinas  
planta baja 
Lavabos 2 0,2  0,13 
Inodoros 2 0,2   
Aseos Oficinas  
planta primera 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
Suministro producción Lavabos 15 1,5  
Futura ampliación:  
Aseos Oficinas  
planta segunda 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
  TOTAL(dm3/s) 3,7 0,785 
  TOTAL( m3/h) 1,332 2,718 
Tabla 2 –Caudales instantáneos mínimos 
 
El caudal máximo es de 3,6dm3/s. Para dimensionar la instalación se determina un caudal 
de diseño, es decir, el caudal máximo por un coeficiente de simultaneidad. En este caso, se ha 
considerado un coeficiente de simultaneidad de 0,8. El caudal de diseño para la acometida de 
la instalación es 2,96dm3/s; para el ramal del suministro de producción es 1,2dm3/s; para el 
ramal de la planta baja es 1,12dm3/s, y para el ramal la primera planta y futura ampliación en 
planta segunda es 0,64dm3/s. Así la acometida se realizará con tubería de de polietileno 
reticulado de 65mm como mínimo; el ramal de la planta baja y suministro a producción se 
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realizará con tubería de polietileno reticulado de 55mm, y en la primera planta primera planta y 
en la futura ampliación de 40mm. 
 
4.8. DIÁMETRO DE LAS DERIVACIONES A LOS APARATOS. AGUA FRÍA 
 
La distribución en el interior de edificio se realizará con tubería de polietileno reticulado. El 
diámetro mínimo de las derivaciones que alimentan a inodoros, duchas y lavabos será de 
12mm.  
 
4.9. DIMENSIONADO DE LA RED DE A.C.S. 
 
El dimensionado de la red de A.C.S. se sigue el mismo método de cálculo que para red de 
agua fría, ver cálculos de dimensionado en la Tabla 2 - Caudales instantáneos mínimos. 
La distribución se realizará con tubería de polietileno reticulado.  
El caudal máximo es de 0,755dm3/s. Para dimensionar la instalación se determina un 
caudal de diseño, es decir, el caudal máximo por un coeficiente de simultaneidad. En este caso, 
se ha considerado un coeficiente de simultaneidad de 0,8. El caudal de diseño para la 
acometida de la instalación es 0,628dm3/s; para el ramal de la planta baja es 0,42dm3/s, y para 
el ramal la prima planta es 0,208dm3/s. Así la acometida se realizará con tubería de polietileno 
reticulado de 55mm como mínimo; el ramal de la planta baja se realizará con tubería de 
polietileno reticulado de 40mm, y en la primera planta primera planta 40mm.  
El diámetro mínimo de las derivaciones que alimentan a duchas, fregaderos y lavabos será 
de 12mm.  
 
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE A.C.S. 
 
Se considera que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo será de 16mm.  
 
CÁLCULO DE ESPESOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS TUBERÍAS.  
 
Para un material con un a conductividad térmica λ igual a 0,04W/m·K a 20 ºC y una 
temperatura de fluido entre 40 a 60ºC.  
Para tuberías de diámetro exterior entre 35 < D ≤ 60mm se necesita un espesor de 20mm.  
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4.10. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN  
 
La ejecución y puesta en servicio de la instalación se realizará conforme a los requisitos y 
procedimientos establecidos en el DB-HS 4.  
 
4.11. MATERIALES Y EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Los materiales y equipos empleados en la ejecución de la instalación deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el DB-HS 4.  
 
4.12. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
Las labores de mantenimiento y conservación de la instalación se realizarán conforme a los 
criterios y procedimientos establecidos en el DB-HS 4.  
 
5. EVACUACIÓN DE AGUAS. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  
 
5.1. CARÁCTER Y NIVEL DE LAS EXIGENCIAS 
 
En la instalación deben utilizarse cierres hidráulicos que impidan el paso del aire contenido 
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  
Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se 
evitara la retención de aguas en su interior.  
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras.  
Las redes de tuberías deben conducirse por huecos (falso techo) o patinillos registrables, 
de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación. En caso contrario deben 
contar con arquetas o registros.  
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  
La red de evacuación de aguas residuales será totalmente independiente de la red de 
evacuación de aguas pluviales. Las instalaciones no deben utilizarse para la evacuación de otro 
tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.  
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5.2. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN  
 
Los colectores de aguas residuales del edificio desaguarán por gravedad en los pozos que 
constituyen los puntos de alcantarillado público, a través de las correspondientes acometidas.  
Por otro lado la instalación de aguas pluviales desaguará en el colector de recogida de 
aguas residuales del polígono industrial, sin necesidad de ningún tratamiento previo de la 
aguas, ya que solo contendrá las aguas pluviales procedentes de las cubierta del edificio.  
 
5.3. ELEMENTOS DE LA RED DE EVACUACIÓN  
 
CIERRES HIDRÁULICOS.  
 
a) Sifones individuales, propios de cada aparato (instalación aguas residuales).  
b) Botes sifónicos, que den servicio a varios aparatos (inst. aguas residuales).  
c) Sumideros sifónicos (instalación aguas pluviales).  
d) Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 
evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 
Y tendrán las siguientes características: 
 
a) Serán autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión.  
b) Sus superficies interiores no retendrán materias sólidas.  
c) No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.  
d) Tendrán un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.  
e) La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50mm, para usos continuos y 70mm para 
usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100mm. La corona debe estar a una distancia 
igual o menor que 60cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón 
debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 
ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 
aumentar en el sentido del flujo.  
f) Se instalara lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente.  
g) No se instalarán en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no estarán dotados de sifón individual.  
h) Si se instala un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos (bote sifónico), 
debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre (bote sifónico).  
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i) Los botes sifónicos no darán servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde estén instalados.  
j) El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) se 
realizará con sifón individual. 
 
Se recomienda la instalación de sifones individuales en todos los aparatos.  
 
REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN.  
 
Es la parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, 
excepto de los inodoros, hasta las bajantes. Las redes de pequeña evacuación deberán 
ejecutarse conforme a los siguientes criterios:  
El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas.  
La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor que 2,00m.  
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deberán tener una longitud igual o menor 
que 2,50m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%.  
En los aparatos dotados de sifón individual, la red de pequeña evacuación debe tener las 
características siguientes: 
En los lavabos la distancia a la bajante debe ser 4,00m como máximo, con pendientes 
comprendidas entre un 2,5 y un 5%.  
En las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10% 
El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00m, siempre que no sea posible dar 
al tubo la pendiente necesaria.  
Se instalará un rebosadero en los lavabos. 
No se instalarán desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. Cuando se 
utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios 
deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante  
Las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, como 
mínimo de 45º.  
Las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, como 
mínimo de 45º o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 
registrable con tapón roscado excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas 
redes los desagües bombeados 
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BAJANTES Y CANALONES.  
 
Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda 
su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables 
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos 
superiores que no es superado en el resto de la bajante. El diámetro no debe disminuir en el 
sentido de la corriente.  
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.  
 
COLECTORES COLGADOS.  
 
Las bajantes se conectarán mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso 
en que estos sean reforzados.  
Los colectores tendrán una pendiente del 4% 
No acometerán en un mismo punto más de dos colectores.  
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, se instalarán registros constituidos por piezas 
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen los 15m.  
 
COLECTORES ENTERRADOS.  
 
Los tubos se instalarán en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3. del DB-HS 5, situados por debajo de la red de distribución de agua potable.  
Tendrán una pendiente del 2% como mínimo, en los tramos destinados a la evacuación de 
las aguas del edificio. Mientras que la red de evacuación de aguas pluviales de la parcela 
(instalaciones exteriores al edificio) tendrán una pendiente que variara entre el 2 y el 0,5%, 
dependiendo del tramo.  
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  
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ELEMENTOS DE CONEXIÓN.  
 
En los tramos de red que discurran enterrados la unión entre las redes vertical y horizontal 
y cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara 
de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.  
Deben tener las siguientes características: 
 
a) La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico.  
b) En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores.  
c) Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable.  
d) La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de 
más de un colector (caso de la red de evacuación de pluviales).  
 
Al final de la instalación y antes de la acometida se instalara el pozo general del edificio.  
Si la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 
es mayor que 1m, se instalará un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior 
de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.  
Los registros para limpieza de colectores se situarán en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos.  
 
5.4. ELEMENTOS ESPECIALES  
 
SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN.  
 
No es necesaria la instalación de un sistema de bombeo y elevación.  
 
VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.  
 
Se instalará una válvula antirretorno de seguridad en cada red, para prevenir las posibles 
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, dispuesta en un lugar de 
fácil acceso para su registro y mantenimiento.  
 
5.5. SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en la rede de aguas residuales como en la 
de pluviales. Pudiéndose utilizar subsistemas de ventilación primaria y ventilación con válvulas 
de aireación-ventilación.  
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SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA. 
 
El tramo de la bajante situada por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general;  
Se considera que es suficiente con la utilización de este sistema de ventilación, si los 
ramales de desagües tienen menos de 5m.  
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1,30m por encima de la cubierta 
alta del edificio, y 2m por encima de la cubierta de la planta baja del edificio.  
La salida de la ventilación primaria no estará situada a menos de 6m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.  
Si se instalara algún hueco de un recinto habitable a menos de 6m de la salida de la 
ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50cm por encima de la cota máxima de dicho 
hueco.  
La salida de la ventilación estará convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 
extraños y su diseño será tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.  
Se considera que es suficiente con la instalación única de este sistema de ventilación, no 
siendo necesaria la instalación de un sistema de ventilación secundaria. No obstante, si se 
emplean sistemas de ventilación secundaria o terciaria también deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el DB-HS 5.  
 
SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN CON VÁLVULAS DE AIREACIÓN.  
 
Se utilizará este sistema si se decide no emplear la ventilación primaria. Debe instalarse 
una única válvula y en los ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas 




DERIVACIONES INDIVIDUALES.  
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecerán en la tabla 4.1 del DB-HS 5 en 
función del uso. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 
0,03dm3/s de caudal estimado.  
Teniendo en cuenta que las instalaciones son de uso privado, los diámetros mínimos de los 
sifones y derivaciones individuales de cada tipo de aparato sanitario se han dimensionado 
conforme a la Tabla 9 - Diámetros derivaciones individuales. 
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El tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general. 
El tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior. 
 
Tipo de aparato 
sanitario  
Unidades de 
desagüe UD  
Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual (mm)  
Lavabo  1  32  
Ducha  2  40  
Inodoro (cisterna)  4  100  
Tabla 3 – Diámetro derivaciones individuales 
 
Estos valores son válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual o inferior a 1,5. 
Para ramales mayores variarán estos diámetros en función de la pendiente y la longitud. El 
diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
 
BOTES SIFÓNICOS Y SIFONES INDIVIDUALES.  
 
Los sifones individuales tendrán el diámetro arriba indicado, y que coincide con la válvula 
de desagüe conectada. Los botes sinfónicos tendrán el número y tamaño de entradas 
adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 




El diámetro de los ramales colectores, entre aparatos sanitarios y la bajante, depende de la 
pendiente y del número máximo de unidades de desagüe (UD)  Los diámetros de los ramales 
planteados se indican a continuación:  
El diámetro de los ramales colectores, entre aparatos sanitarios y la bajante, depende de la 
pendiente y del número máximo de unidades de desagüe (UD)  Los diámetros de los ramales 
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Ubicación Tipo aparato Nº Aparatos Agua fría (dm3/s) ACS (dm3/s) 
Vestuarios masculinos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Vestuarios femeninos 
Lavabos 1 0,1 0,065 
Duchas 1 0,2 0,1 
Inodoros 1 0,1   
Mantenimiento  Lavabos 1 0,1  
Zona de escandallos Lavabos 1 0,1 0,065 
Aseos Oficinas  
planta baja 
Lavabos 2 0,2  0,13 
Inodoros 2 0,2   
Aseos Oficinas  
planta primera 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
Suministro producción Lavabos 15 1,5  
Futura ampliación:  
Aseos Oficinas  
planta segunda 
Lavabos 2 0,2 0,13 
Inodoros 2 0,2   
  TOTAL(dm3/s) 3,7 0,785 
  TOTAL( m3/h) 1,332 2,718 
Tabla 2 –Caudales instantáneos mínimos 
 
a) Planta baja UD = 26. Tanto para pendiente del 2% como para 4% diámetro 100mm.  
b) 1ª planta: UD = 10. Para una pendiente del 2% diámetro de 100mm, y para una 
pendiente de 4% diámetro de 90 mm.  
c) 2ª planta: UD = 10. Para una pendiente del 2% diámetro de 100mm, y para una 
pendiente de 4% diámetro de 90mm.  
c) Nave de producción: UD = 15. Para una pendiente del 2% diámetro de 100mm, y para 
una pendiente de 4% diámetro de 90mm. 
 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES.  
 
El diámetro de las bajantes depende del número de UD en la bajante y de la altura de la 
bajante, para un edificio de menos de 3 plantas y UD = 61 el diámetro de la bajante 
recomendado es 90 mm. En nuestra cooperativa elegimos un diámetro superior de 125mm. 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún 
cambio de sección.  
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.  
Para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al 
de la desviación. 
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COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en función del máximo número de UD 
y de la pendiente. Para UD = 52 y una pendiente del 2% como para una del 4% el diámetro del 
colector es110mm. 
  
5.7. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES 
 
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de las calderetas y sumideros 
seleccionados estará comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección transversal de la tubería a la 
que se conecten. 
Para diámetro de tubería 125mm, se colocarán sumideros cada 250 metros  de cubierta. 
Las naves disponen de cubierta a dos aguas. Cada lateral de cubierta contarán con 1 canalón. 
La primera fase, es una nave a dos aguas formada con pórticos de deltas y jácenas U-40 
en la zona de oficinas en los vanos centrales y semijácenas 60x20 en los hastiales, en las que 
se disponen dos canalones, uno para cada lado de mitad de cubierta. La superficie total de la 
mitad de cubierta, total 313m2. 
Se recomienda instalar un sumidero por cada 250m2 de cubierta. En la primera fase 
colocamos 4 sumideros, uno por esquina. Se instalarán las bajantes interiores. 
La segunda fase, igualmente a dos aguas y con pórticos de deltas en los vanos centrales y 
semijácenas 60x20 en los hastiales, se disponen dos canalones, uno por cada lado de mitad de 
cubierta (teniendo en cuenta que un portacanalón comparte recogida con la tercera fase). La 
superficie total de la mitad de cubierta, total de 185.75m2 
Se instalará un sumidero por cada 250m2 de cubierta.  En la segunda fase colocamos 4 
sumideros (dos de los cuales comparten superficie de recogida con la tercera fase). Se 
instalarán las bajantes interiores. 
La tercera fase, igualmente a dos aguas y con pórticos de deltas en los vanos centrales y 
semijácenas 60x20 en los hastiales, se disponen dos canalones, uno por cada lado de mitad de 
cubierta (teniendo en cuenta que un portacanalón comparte recogida con la segunda fase). La 
superficie total de la mitad de cubierta, total de 251,25m2 
Se instalará un sumidero por cada 250m2 de cubierta.  En la tercera fase colocamos 4 
sumideros (dos de los cuales comparten superficie de recogida con la segunda fase). Se 
instalarán las bajantes interiores. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo IV: Saneamiento y abastecimiento) 
 
 
   17 
La cuarta fase, a una vertiente y con pórticos de jácenas U-40 en los vanos centrales y 
semijácenas 60x20 en los hastiales, se dispone un canalón en la zona de recogida para toda la 
superficie de cubierta. La superficie total es de 132,05m2 
Se instalará un sumidero por cada 250m2 de cubierta.  En la tercera fase colocamos 2 
sumideros. Se instalarán las bajantes interiores. 
La quinta fase, a una vertiente y con pórticos de jácenas U-40 en los vanos centrales y 
semijácenas 60x20 en los hastiales, se dispone un canalón en la zona de recogida para toda la 
superficie de cubierta. La superficie total es de 244,72m2 
Se instalará un sumidero por cada 250m2 de cubierta.  En la tercera fase colocamos 2 
sumideros. Se instalarán las bajantes interiores. 
 
En las cubiertas el número sumideros es suficiente para que no haya desniveles mayores 




A cada canalón exterior acomete la mitad de la cubierta de cada pórtico y a los canalones 
interiores acometen las suma de las cubiertas colindantes (ver superficies e la figura superior. 
Según el CTE, tabla B.1 intensidad pluviométrica i ( mm/h) Valdealgorfa se engloba en la  
zona pluviometrica A, Isoyeta 30, 90mm/h. 
Dado que el canalón a colocar será rectangular, aplicaremos un factor de corrección del 
10% en superficie, por lo que f= 100mm/h.  
Como a cada bajante le corresponde un sumidero y 250 m2 de superficie de cubierta, para 
ello se ha colocado bajantes interiores que discurrirán por el interior del recubrimiento de los 
pilares, en base a la Tabla 4.8 de CTE se dimensionarán las bajantes con un diámetro nominal 
de 125mm. 
 
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.  
 
Como a cada bajante le corresponde un sumidero y 250m2 de superficie de cubierta, para 
ello se ha colocado bajantes interiores que discurrirán por el interior del recubrimiento de los 
pilares, en base a la Tabla 4.8 de CTE se dimensionarán las bajantes con un diámetro nominal 
de 125mm. 
 
COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES.  
 
El colector, de aguas pluviales se ha calculado a sección llena de régimen permanente. El 
diámetro de los colectores de aguas se ha obtenido en base a la Tabla 4.9 para una pendiente 
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de entre 2 y 4% y una superficie total de recogida de 1876,77m2 el diámetro nominal de los 
colectores será de 160mm o 200mm, según indica en planos. 
 
5.8. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 
 
VENTILACIÓN PRIMARIA.  
 
La ventilación primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 
y se prolongará al menos 1,30m por encima de la cubierta del edificio, ya que ésta no es 
transitable.  
 
5.9. DIMENSIONADO DE ARQUETAS 
 
Las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de las arquetas irán 
en función del diámetro del colector de salida de está. En la Tabla 10 - Diámetro colector salida 
en función de las dimensiones mínimas de las arquetas (longitud L y anchura A mínimas). 
 
   Diámetro del colector de salida    
Ø 100  150  200  250  300  350  400  450  500  
LxA 
(cm)  
40x40  50x50  60x60  60x70  70x70  70x80  80x80  80x90  90x90  
Tabla 4 – Diámetro colector salida 
 
Las arquetas se han dimensionado para que a cada lado de la arqueta solo pueden 




6. EJECUCIÓN Y PRUEBAS 
 
La ejecución y puesta en servicio de la instalación se realizará conforme a los requisitos y 
procedimientos establecidos en el DB-HS 5.  
 
 
7. MATERIALES Y ACCESORIOS 
 
Los materiales y equipos empleados en la ejecución de la instalación deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el DB-HS 5.  
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Tabla 1 – Tabla caudales instantáneos mínimos por aparato (norma DB HS-4). 
Tabla 2 – Caudales instantáneos mínimos. 
Tabla 3 – Diámetros derivaciones individuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 
de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y 
en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 
1371/2007. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA 
 AL PROCESADO DE ALMENDRA  EN CÁSCARA 
SITUACIÓN P.I. Valdealgorfa s/n 
POBLACIÓN Valdealgorfa 
PROMOTOR Exmo. Ayto. de Valdealgorfa 
INGENIERO INDUSTRIAL Jorge Alloza Peris 
DIRECTOR DE OBRA Jorge Alloza Peris 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN Jorge Alloza Peris 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 
 
3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
3.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo 
con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después 
del suministro. 
 
3.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 
TÉCNICAS DE IDONEIDAD 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la 
EHE. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con 
el apartado 79.3.3. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 
de la Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un 
nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
del artículo 85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra 
e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el 
artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro. 
 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en 
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, 
en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su 
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empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma 
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, 
con una antigüedad máxima de seis meses 
 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección 
Facultativa.  
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote 
a elementos incluidos en cada columna. 
 
HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
   
 
 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
   
 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 
definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación 
a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 
 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones 
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en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 
-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros, o 
-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 
luces inferiores a 6,00 metros. 
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 
apartado 8.2, 
ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior 
a 10 N/mm2. 
Se aceptará el hormigón suministrado si cumple simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 
b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 
durante la totalidad del período de suministro de la obra. 
c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección 
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de 
los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, 
cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para 
armaduras activas.. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración 
de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 
 
 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la 
EHE respectivamente 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador 
de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las 
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cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que 
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de 
la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación 
que acompaña al citado marcado CE. 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras 
activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de 
esta Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su 
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 
control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 
 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la 
dirección facultativa. 
 
Control de la Fabricación 
 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de 
la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
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En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la 
tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 
que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA:  
 
Comprobaciones:  
a)  con carácter general:  
 aspecto y estado general del suministro; 
 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  
 madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 
o UNE 56530.  
 tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos 
del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 
300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 
para tableros contrachapados;  
 elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
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- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
 elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
 
Criterio general de no-aceptación del producto: 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que 
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi-
ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 




Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos. 
 Artículos 6. Control de Recepción 
 Artículo 7. Almacenamiento 
 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 




Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
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Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
3.4.2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3.4.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
3.4.4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
3.4.5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
3.4.6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
3.4.7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
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 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-
EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 




Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
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Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
3.4.9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 
de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
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 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
3.4.10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes 
acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
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3.4.11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 




Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución 
de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
3.4.13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 
UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-
EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo V: Plan de control de la calidad) 
 
  18 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución 




Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo V: Plan de control de la calidad) 
 
  19 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 




3.4.15.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
3.4.15.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA  
(Anexo V: Plan de control de la calidad) 
 
  20 
3.4.15.3. INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
3.4.15.4. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
3.4.15.5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
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 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 
19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 
UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
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Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
3.4.15.6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
3.4.15.7. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
3.4.15.8. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
3.4.15.9. INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 
3.4.15.10. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
3.4.15.11. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo V: Plan de control de la calidad) 
 
 
   24 
 
4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar 
que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan 
de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de 
acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, 
entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y 
las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté 
en posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la 
obra en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  
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−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 
Elementos 
horizontales 
−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 
Otros 
elementos 
−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
plantas  
−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 
cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol 
y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un 
número de inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de 
control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
4.1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
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4.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 
Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
 Epígrafe 8.4 Armaduras 




Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente 
a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
4.5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
4.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  




4.7.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
4.7.2. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
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Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 
2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 




4.7.3. INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 
 
4.7.4. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
4.7.5. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
4.7.6. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
4.7.7. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad. 
 
5. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a 
continuación: 
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5.1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Artículo 100. Control del elemento construido 
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
5.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  




Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente 
a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 




5.4.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
5.4.2. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
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- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 
2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
5.4.3. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
5.4.4. INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su 
ejecución. 
 
5.4.5. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. OBJETO  
 
El objeto del presente anexo es especificar las condiciones técnicas y de ejecución de la 
instalación eléctrica en baja tensión de un edificio representativo destinado a cubrir las 
necesidades de la sede de la empresa y de la nave industrial donde se va a llevar a cabo el 
proceso industrial, para su presentación ante los organismos oficiales, dando cumplimiento a la 
Orden de 6 de junio de 2000, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, a fin de 
obtener la correspondiente autorización de la instalación y su puesta en funcionamiento. 
 
1.2. ALCANCE  
 
El presente anexo hace referencia exclusivamente a la instalación eléctrica de baja tensión 
del edificio representativo y de la nave industrial anteriormente referencia dos, cuyas 
características se describen y especifican en los apartados que siguen y en todo caso, a 
aquella obra complementaria inherente a dicha instalación, no siendo alcance en ningún caso 
cualquier otra instalación distinta de la citada, ni posteriores derivaciones o ampliaciones de 
esta.  
El titular deberá presentar, en caso de disponer de otras instalaciones que lo precisen, la 
documentación que según normativa le sea exigible, ante los organismos oficiales 
correspondientes. 
El proyecto eléctrico se realizará de acuerdo al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias y a las condiciones de suministro de la compañía 
suministradora. 
 
1.3. PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO 
 
PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA 
 AL PROCESADO DE ALMENDRA  EN CÁSCARA 
SITUACIÓN P.I. Valdealgorfa s/n 
POBLACIÓN Valdealgorfa 
PROMOTOR Exmo. Ayto. de Valdealgorfa 
INGENIERO INDUSTRIAL Jorge Alloza Peris 
DIRECTOR DE OBRA Jorge Alloza Peris 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN Jorge Alloza Peris 
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1.4. NORMATIVA VIGENTE 
 
Para la elaboración del estudio eléctrico se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 848/2002 de 2 de Agosto) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica. 
• Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
• Normas particulares de la compañía suministradora E.R.Z.-ENDESA 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• R. D. 486/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
• R. D. 485/1997, Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
• Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales. 
• Código Técnico de la Edificación, BOE nº74 de 28 de Marzo de 2006- R.O. 314/2006) y su 
modificación posterior de Octubre de 2007. 
• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/1993 de 
5 de noviembre). 
• Normas UNE de aplicación de todo lo anterior. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS Y DE LA NAVE 
INDUSTRIAL 
 
Cuando se lleve a cavo la electrificación de la nave  industrial objeto de este Proyecto se 
encontrará en una zona debidamente urbanizada, por lo que dispondrá de todos los servicios 
necesarios, es decir, pavimentación y aceras en viales de acceso, abastecimiento de agua 
potable, red de evacuación de aguas, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, telefonía . 
El edificio de oficinas se distribuye en planta baja y dos plantas adicionales, la segunda de 
las cuales se deja en previsión de futuras ampliaciones. Dicho edificio se encuentra enmarcado 
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2.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
La instalación eléctrica de la nave industrial ha sido diseñada de manera que todas las 
máquinas que va a albergar y cuya ubicación ya ha sido decidida tras los previos estudios de 
distribución en planta, tengan una alimentación adecuada en función de sus características. 
El programa de necesidades para el edificio representativo, planteado por la propiedad, con 
las modificaciones planteadas al mismo en el proceso de elaboración de este proyecto de 
ejecución es el siguiente: 
Zonas bien diferenciadas en las que se puede encontrar los diferentes espacios requeridos 
para que el edificio haga la labor de sede de la empresa ya la vez albergue los vestuarios 
necesarios para los trabajadores de la nave industrial colocada adyacente a dicho edificio. 
 




3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
El suministro de energía eléctrica será suministrado a través de la red de la ciudad, hasta 
un centro de transformación que se encuentra en el interior de la parcela, desde éste partiendo 
del punto de conexión y de los equipos de medida correspondientes que se dimensionarán para 
la potencia total, se trazará una línea individual trifásica a 400 V hasta el cuadro general 
ubicado en el interior de la nave (según indique la compañía suministradora en sus condiciones 
de suministro). 
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3.1. PRESCRIPCIONES A CONSIDERAR 
 
El edificio proyectado no se considerará de pública concurrencia. 
 
3.1.1. NORMA ITC-BT-28 (INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA) 
 
ITC-BT-28 Apartado 1. Campo de aplicación 
 
Locales de espectáculos y actividades recreativas: 
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 
auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 
 
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 
- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 
conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 
similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, 
estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 
 
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los 
servicios de seguridad, en especial aquellos dedicados a alumbrado que faciliten la evacuación 
segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios, pero como nuestro 
local no se considera de pública concurrencia estamos exentos de su cumplimiento. 
Las instalaciones cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se 
señalan. 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 
entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos 
de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. 
Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en 
dicho punto un dispositivo demando y protección. 
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a 
través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los 
aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el 
cuadro general o desde los secundarios. 
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b) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 
directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 
indicadora del circuito al que pertenecen  
c) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT- 20 y 
estarán constituidas por:  
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos 
o canales protectores. 
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV, armados, 
colocados directamente sobre las paredes. 
d) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
3.2. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO 
 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía suministradora correspondiente al 
ámbito geográfico, a una tensión de 230/400V y una frecuencia de 50Hz. 
 
3.3. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
Se va a detallar la relación de maquinaria y equipos previstos para el desarrollo de la 
actividad correspondientes a todo el edificio representativo y a la nave industrial. 
 
3.3.1. DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Para el normal desarrollo de la actividad anteriormente descrita, se ha previsto la siguiente 
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NAVE INDUSTRIAL: 
Nº en plano Pot (KW) Pot (CV)
nº 1 Recepción cáscara 8,82 6,48
nº 2 Distribuidora 4,04 2,97
nº 3 Máquina de limpiado 4,04 2,97
  nº4 Elevadores 1,47 1,08
  nº 5 Ciclón 4,04 2,97
  nº 6 Sinfines y cintas 
transportadoras
4,04 2,97
  nº 7 Recuperador de polvo 4,04 2,97
  nº 8 Recepción 
descascarado
4,00 2,94
  nº 9 Partidora 12,50 9,19
  nº 10 Elevadores 4,00 2,94
  nº 11 Descascadora 50,00 36,75
  nº 12 Bandeja 
transportadora
6,61 4,86
  nº 13 Separadora 6,25 4,59
  nº 14 Bandeja vibrada 4,00 2,94
  nº 15 Elevador 4,00 2,94
  nº 16 Cintas 
transportadoras
4,00 2,94
  nº 17 Partidora 12,50 9,19
  nº 18 Bandejas 
transportadoras
4,00 2,94
  nº 19 Descascadora 50,00 36,75
  nº 20 Bandeja 
transportadora
6,61 4,86
  nº 21 Separadora 6,25 4,59
  nº 22 Bandeja vibrada 4,00 2,94
  nº 23 Seleccionado 
almenda
8,82 6,48
  nº 24 Bandejas 
trasportadoras
2,21 1,62
  nº 25 Calibradora 1,47 1,08
  nº 26 Peladora 1,47 1,08
  nº 27 Calibradora 2,21 1,62
  nº 28 Escaldador 5,51 4,05
  nº 29 Salida vapor 2,21 1,62
  nº 30 Calibradora 1,47 1,08
  nº 31 Vibrador/Elevador 2,21 1,62
  nº 32 Etiquetado 1,10 0,81
  nº 33 Envasado 1,10 0,81
  nº 34 Enfriadero 1,47 1,08
  nº 35 Cinta 
transportadora
2,21 1,62
  nº 36 Máquina bastones-
cubitos
2,21 1,62
  nº 37 Secadero 73,50 54,02
  nº 38 Cámara frigorífica 6,62 4,86
  nº 39 Repelado cáscara 
verde
3,68 2,70
  nº 40 Cintas 
transportadoras
2,21 1,62
  º 41 Cintas 
transportadoras
2,21 1,62
  º 42 Cintas 
transportadoras
2,21 1,62
  º 43 Cintas 
transportadoras
2,21 1,62
  º 44 Cintas 
transportadoras
2,21 1,62
  nº 45 Sinfín transportador 3,68 2,70
  nº 46 Pelletizadora 41,25 30,32
  nº 47 Línea aire 
comprimido
22,05 16,21
  nº 48 Calefacción 61,65 45,31
  nº 49 Toma Fuerza M1 15,00 11,03
  nº 50 Toma Fuerza M2 15,00 11,03
498,32 366,26
kW CV  
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OFICINAS: 
DEPENDENCIA
PLANTA BAJA kW Total (kW)
Recepción/ Hall Intercomunicador 4 0,05 0,2
Centralita de incendios 1 0,1 0,1
Centralita telefónica 1 0,1 0,1
Ordenador 1 0,2 0,2
Impresora 1 0,125 0,125
Fax 1 0,1 0,1
Frigoríf ico 1 0,25 0,25
Aire acondicionado 2 3,8 7,6
Microondas 1 1,2 1,2
Vestuario Secamanos 2 0,01 0,02
Extractor 2 0,04 0,08
Calefactor resitencia 2 2 4
Zona escandallos Ordenador 2 0,2 0,4
Impresora 2 0,125 0,25
Fax 1 0,1 0,1
Máquinas ensayos 4 0,2 0,8
Aseos recepción Secamanos 2 0,01 0,02
Extractor 2 0,04 0,08
Superficie planta 95m2 95 95
110,625 Potencia total PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
Sala de juntas Proyector 1 0,28 0,28
Despachos Ordenador 2 0,2 0,4
Impresora 2 0,125 0,25
Aire acondiconado 2 3,8 7,6
Fax 1 0,1 0,1
Aseos recepción Secamanos 2 0,01 0,02
Extractor 2 0,04 0,08
Superficie planta 95m2 95 95
103,73 Potencia total PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
Superficie planta 95m2 95 95
95 Potencia total PLANTA SEGUNDA






Según se recoge en la ITC-BT-10 la carga correspondiente a los locales comerciales y 
oficinas se ha calculado de la siguiente manera: 
 
3.3 Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas 
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un 
mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 
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3.3.2. DOTACIÓN DE ALUMBRADO ORDINARIO 
 
RECINTO TIPO LUMINARIA Unidade
s
Potencia (W)
Nave stock Luminaria IS40-BM1 1x400W ST E40 20 8000
Nave descascarado Luminaria IS40-BM1 1x400W ST E40 15 6000
Nave industrializado Luminaria IS40-BM1 1x400W ST E40 20 8000
Nave cáscara verde Luminaria IS40-BM1 1x400W ST E40 8 3200
Nave cáscara dura Luminaria IS40-BM1 1x400W ST E40 14 5600
Oficinas Lámpara halógena 60w 35 2100
Oficinas Luminaria lámpara 2x58W 45 5220
Total potencia eléctrica instalada alumbrado principal 38120  
 
3.3.3. DOTACIÓN DE ALUMBRADO EMERGENCIA 
 
Con el objeto de garantizar el alumbrado de pasillos y vías de evacuación, con iluminación 
de 5 lux, en caso de fallo en la tensión de red, se ha previsto dotar al edificio con equipos de 
emergencia. Se instalarán luminarias del tipo combinada (señalización + emergencia) de dos 
tubos de 8W y 155 lm, en número y distribución tal y como se indica en planos. Con el 
alumbrado de emergencia indicado se prevé una potencia de 560 W. 
 
RECINTO TIPO LUMINARIA Unidade
s
Potencia (W)
Nave Señalización+emergencia (2x8w ) 155 lum 14 224
Oficinas Señalización+emergencia (2x8w ) 155 lum
40
640
Total potencia eléctrica instalada alumbrado emergencia 864  
 
3.3.4. DOTACIÓN DE ALUMBRADO DE VIALES EXTERIORES 
 
Con el objeto de garantizar el alumbrado de los viales para la circulación nocturna, se 
instalarán luminarias del tipo IVH6 1x250W ST E40, tal como se indica en planos, de manera 
que cumplan con los valores luminotécnicos mínimos indicados por normativa: 
 
Lm(cd/m2)=1.5  Uo=0.4   UI=0.7 
 
RECINTO TIPO LUMINARIA Unidade
s
Potencia (W)
Alumbrado exterior Luminaria IVH6 1x250W ST E40 14 3500
Total potencia eléctrica instalada alumbrado exterior 3500   
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3.3.5. RESUMEN DE POTENCIAS 
 
RESUMEN DE POTENCIAS TOTALES W CV
Maquinaria y equipos de nave industrial 498315,50 677,98
Alumbrado ordinario nave industrial 30800,00 41,90
Maquinaria y equipos de proceso oficinas 309355,00 420,89
Alumbrado ordinario oficinas 7320,00 9,96
Alumbrado señalización+emergencia 864,00 1,18
Alumbrado exterior 3500,00 4,76
TOTAL 850154,50  
 
La potencia de contrato es una previsión ya que esta se ajustará con el edificio en 
funcionamiento según consumos reales. 
 





La instalación eléctrica se realizará siguiendo lo prescrito en el Vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, así como en las Normas 
Particulares de la Compañía Suministradora. 
La ejecución de la instalación será efectuada por un instalador electricista en posesión del 
correspondiente carnet de instalador expedido por el Servicio Provincial de Industria y Energía. 
Todos los circuitos independientes irán protegidos por interruptores automáticos con 
sistema de corte electromagnético y su correspondiente diferencial. 
Al hacer el conexionado de las líneas en cada subcuadro se procurará que las fases 
queden equilibradas lo máximo posible. 
La instalación contará con una red de equipos autónomos que suministran el alumbrado de 
emergencia en las vías de evacuación y el alumbrado de señalización. 
En cuanto a la instalación de fuerza, se ha previsto la instalación de un cuadro general 
desde el que partirán las líneas hasta los diferentes subcuadros de planta. 
La instalación de subcuadros se realizará de forma que todo el cableado y elementos 
interiores queden protegidos y los circuitos marcados con placas de baquelita serigrafiadas, 
quedando cada circuito claramente identificado. 
En todos los puntos donde se efectúe conexión o derivación ésta se realizará mediante 
cajas previstas para tal fin. Las cajas de derivación tendrán las dimensiones necesarias en cada 
caso, de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de conductores, quede una 
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cuarta parte de la superficie de éstas como mínimo libre, sin que en ningún caso las 
dimensiones de éstas sean inferiores a 100x100 mm. 
Para facilitar su apertura/cierre, irán provistas de garras que permitan su fácil manipulación. 
Los empalmes de los conductores se realizarán en el interior de las cajas de derivación 
mediante bornas. 
 
4.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
La instalación eléctrica del conjunto nave industrial-edificio representativo se inicia en 
Centro de Transformación propio, estando realizado este, según proyecto especifico del mismo 
autor del presente proyecto. 
 
4.3. CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 
La medida de energía para el conjunto del edificio se realizará mediante un cuadro de 
contadores conectado al secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la 
celda de medida del Centro de Transformación. Por esta razón la descripción de la 
Centralización de Contadores, así como la de los elementos que lo conforman se tratarán en el 
proyecto específico dedicado al Centro de Transformación del mismo autor del proyecto. 
 
4.4. SALIDA BT DESDE C.T. 
 
Desde el C.T. partirá la línea repartidora hasta el cuadro general eléctrico, en este caso por 
tratarse de un único abonado la línea repartidora se confunde con la derivación individual. 
 
4.5. CUADRO GENERAL ELÉCTRICO 
 
El Cuadro General Eléctrico estará formado por cajas modulares de doble aislamiento 
ensambladas entre sí o cuadro metálico. 
Contendrá los elementos de protección de las líneas de acometida consistentes en 
interruptores magnetotérmicos automáticos y protección diferencial. También contendrá las 
protecciones de las líneas de alimentación a subcuadros. Todos los elementos de protección 
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4.6. INSTALACIONES INTERIORES HASTA SUBCUADROS 
 
Se denomina instalación interior hasta subcuadros, a la parte de la instalación que enlaza el 
cuadro general eléctrico con los subcuadros en las distintas zonas y plantas, donde se ubican 
los dispositivos de mando y protección de dichos subcuadros eléctricos. 
Se realizarán con conductores de cobre unipolares, aislados para una tensión de servicio 
de 1000 V Y del tipo cero halógenos, reflejados en los unifilares adjuntos. 
Estarán constituidas por uno o tres conductores de fase, según que la derivación sea 
monofásica o trifásica, uno neutro y otro de protección de toma de tierra. Algunas líneas a 
subcuadros además serán resistentes al fuego según UNE 20.431. 
Los colores de las cubiertas serán: 
- Negro, marrón o gris para las fases. 
- Azul claro para el neutro. 
- Amarillo-verde (bicolor) para el conductor de protección. 
Todos los conductores activos de la misma derivación serán de igual sección, siendo su 
diámetro el apropiado para la potencia a suministrar. También se adaptarán para que la caída 
de tensión en los receptores finales sea inferior al 3% en caso de alumbrado y al 5% en caso de 
fuerza, pudiéndose alcanzar 4,5% y 6,5% respectivamente al estar alimentados directamente 
en alta tensión mediante un transformador propio. 
Dicha instalación se alojará en bandejas rectilíneas y uniformes a lo largo de techos, 
paredes y patinillos convenientemente adaptados para dicho uso. En tramos donde sea 
necesario o conveniente se instalarán bajo tubo del diámetro y protección correspondiente. 
 
5. SUBCUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN: 
DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Según establece la ITC-BT-17: 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Este 
interruptor será independiente del interruptor de control de potencia . 
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 
dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local. 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según la ITC-BT-23, si fuese necesario. 
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El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo. 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 
interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 
serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases 
del circuito que protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 
corrientes admisibles de los conductores del circuito que protejan. 
 
6. INSTALACIONES INTERIORES 
 
En cuanto al tipo de conductores de la instalación interior hasta los receptores, serán 
conductores de cobre con aislamiento del tipo RV-K 0,6/1kV colocados bajo tubos o canales 
protectores. 
 
6.1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
6.1.1. SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 
Según establece la ITC-BT-19: 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en 
las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito 
interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado 
y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados 
todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la 
caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones 
individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 
especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 
transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión 
tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas 
admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
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El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada 
caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente 
reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una 
utilización racional de los aparatos. 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas 
no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor 
neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
6.1.2. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 
 
Según el Apartado 2.2.4 de la ITC-BT-18: 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el 
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. 
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color 
gris. 
 
6.1.3. EQUILIBRADO DE CARGAS 
 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de una instalación, se procurará que aquélla quede repartida entre sus fases o 
conductores polares. 
 
6.1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE-20.460 -5-54 en su apartado 543. 
En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 
- Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará 
para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar 
estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de 
paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según 
ITC-BT 21 para canalizaciones empotradas. 
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- No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones 
nominales diferentes. 
- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda 
incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo 
aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de 
esta canalización seguirá el curso de la misma. 
- En una canalización móvil todos los conductores, incluyendo el conductor de protección, 
irán por la misma canalización. 
_ En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la 
cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los 
circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su 
conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 
20.460-5-54, apartado 543. 
- Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo 
tubos de material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, los 
conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos 
cables que los conductores activos. 
- Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción. 
- Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin 
empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para 
verificación y ensayo. Estas piezas serán material inoxidable y los tornillos de apriete, si se 
usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que 
cumplan con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. 
- Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre 
aluminio). 
 
6.1.5. INSTALACIONES INTERIORES: LÍNEAS A SUBCUADROS 
 
Según establece la ITC-BT-19 para la subdivisión de instalaciones: 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías 
que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la 
instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los 
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
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- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 
fallo 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, 
como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
Para este tipo de instalaciones, se utilizarán conductores de cobre con aislamiento del tipo 
RV-K 0,6/1kV instalados bajo tubo. 
 
6.2. INSTALACIONES INTERIORES: PUNTOS FINALES DE CONSUMO 
 
Para las instalaciones desde subcuadros de distribución a puntos finales de consumo o a 
otros subcuadros, la instalación se realizará igualmente mediante conductores de cobre           
RV-K 0,6/1kV colocados bajo tubos o canales protectores de características anteriormente 
mencionadas según la ITC-BT-28, para locales de pública concurrencia: 
Existen zonas donde la instalación será de ejecución especial, como el caso de los locales 
con riesgo de incendio o explosión (sala de calderas, etc.), y los locales húmedos, deberán 
cumplir las especificaciones de la ITC-BT-027, la ITC-BT-029 y la ITC-BT-30. 
 
6.2.1. SERVICIOS DE FUERZA 
 
Como servicios de fuerza, se encuentran los ascensores, calderas, grupos de presión de 
agua, bombas de recirculación, así como toda la maquinaría industrial. 
Para cada uno de estos equipos se han calculado las secciones de cable y se alimentan 
mediante líneas independientes, que se dispondrán en espacios destinados a ello. 
El número de líneas así como las secciones pueden observarse en los esquemas unifilares. 
La relación de toda la maquinaria se ha descrito anteriormente. 
 
6.2.2. SERVICIO DE ALUMBRADO ORDINARIO 
 
Son aquellos que se destinan al alumbrado de las diferentes zonas. Para la mayoría de las 
dependencias, se han distribuido una serie de puntos de luz, cuyo número está en función de la 
superficie de cada dependencia. 
Se ha previsto una iluminación a partir de diferentes tipos de luminarias, dependiendo de su 
ubicación (nave industrial, viales exteriores, oficinas), como queda indicado en los anexos de 
iluminación Según establece la ITC-BT-28 en su Artículo 4, apartado d): 
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En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 
número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 
parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan 
alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 
sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
 
6.2.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Dentro de alumbrado de emergencia, el presente reglamento incluye el alumbrado de 
seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.3.1 es obligado instalar alumbrado de seguridad en: 
 
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la 
evacuación de más de 100 personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba 
una iluminación directa.  
k) cerca (1) de cada cambio de nivel. 
l) cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios. 
m) cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de 
incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las 
zonas indicadas anteriormente 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 
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Por ello se instalarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia según las normas 
UNEEN 60.598 -2-22 Y norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 
lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
La distribución a lo largo del edificio será tal que se proporcionará los siguientes niveles de 
iluminación. 
 
ALUMBRADO DE EVACUACIÓN SEGÚN ITC-BT-28 
 
- En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo 
y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1lux. 
- En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 
menor de 40. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
6.2.3.1. PRESCRIPCIONES DE LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 
 
La instalación contará con una red de luminarias alimentadas por una fuente central, estas 
luminarias proporcionarán el alumbrado de emergencia de tipo permanente, estas luminarias 
cumplirán lo siguiente: 
 
Las luminarias que actúan como aparo tos de emergencia alimentados por fuente central 
deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para fas instalaciones del 
alumbrado de emergencia por fuente central, entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 
por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervenóón del 
público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automaticos 
con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 
12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz 
para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
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Las canalizaciones que alimentan los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como 
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 
[...] 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a 
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante 
y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200 Y 
tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a 
fa norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de 
humos y opacidad reducida. 
 




En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el 
siguiente sistema: 
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios y antes de empezar 
ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-8T-18, 
formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. 
A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, 
se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en 
anillo. 
Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará 
unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar 
una malla de la mayor extensión posible. 
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura 
metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón 
armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por 
zapata. 
Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura 
aluminotérmica o autógena. las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la 
situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos 
conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18. 
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5.2. ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA 
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la 
zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su 
clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de 
gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
 
5.3. PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 
 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
a) En patios de luces destinados a cocinas y aseos, etc., en rehabilitación o reforma de 
edificios existentes. 
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. 
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios 
generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban 
ponerse a tierra. 
 
5.4. LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES 
 
las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que 
las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual 
sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un 
mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por 
conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en 
que los conductores sean accesibles, así como en pasos de techos, paredes, etc. 
La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de 
tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, 
desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los 
cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni 
las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 
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las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con 
tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre 
aquéllos. 
 
6. INSTALACIONES AFINES 
 
6.1. RED DE TELEFONÍA Y DATOS 
 
Se dispondrá de red de telefonía y datos en el edificio representativo, mediante líneas 
RJ45/RJ45 y sistema WI-FI según queda representado en los planos. 
El acceso al servicio público de telefonía, se realizara de acuerdo al Anexo II de la Norma 
Técnica de ICT. Los cables deberán cumplir los requisitos mínimos: 
- Resistencia ohmica de los conductores a 20ºC no será superior a 98 ohm/km.  
- Rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500Vcc ni 350Vef. 
- Rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500Vcc ni 1000Vef. 
- Resistencia de aislamiento no inferior a 1000Mohm/km 
- Capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100nF/km en cables de PVC y de 
58nF/km en cables de polietileno. 
Existirán tomas de datos y telefonía en todos los puestos de trabajo definidos por la 
propiedad. 
 
7.  CÁLCULOS 
 
7.1.  GENERALIDADES 
 
La sección del cable ha sido dimensionada de tal manera que supera ampliamente las 
necesidades de la instalación, en lo que se refiere a pérdidas de potencia, caídas de tensión, 
capacidad de transporte, sobrecargas admisibles y corrientes de cortocircuito. 
De acuerdo con las características eléctricas de los cables previstos, indicados en la 
memoria, se adjuntan los cálculos correspondientes a la instalación descrita en proyecto. 
 
7.2.  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
Se justifican a continuación los cálculos correspondientes al alumbrado interior del local, 
con las luminarias previstas, comprobando que la iluminación obtenida a la altura del plano de 
trabajo y del suelo sea la adecuada para la actividad y que cumpla los requisitos de la 
normativa aplicable. 
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Se tendrán en cuenta las indicaciones del Documento Básico HE-2, del Código técnico de 
la edificación en referencia a la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
Según esto tenemos que: 
El valor límite VEEI (Valores límite de eficiencia energética de la instalación), según la tabla 
2.1, es de 6 W/m2 (correspondiente a "zonas de representación"-administrativo en general). 
Teniendo en cuenta las indicaciones del Documento Básico SU-4 del Código técnico de la 
edificación, se prevé alcanzar los 500lux de iluminancia mínima en la zona de oficinas, con un 
factor de uniformidad media de 40% mínimo. 
 
7.3.  HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Se considerará, a efectos de sección e intensidad máxima, que cada circuito asume toda la 
carga a la mitad de su longitud (para los circuitos de alumbrado con múltiples aparatos). 
Tensión entre fases 400V. 
Se consideran las prescripciones del R.E.B.T. de MINER y Normas E.R.Z.- ENDESA. 
 
7.4.  INTENSIDAD 
 
En función de la potencia P en Watios, la intensidad I en Amperios de cada circuito, viene 
dada por las siguientes expresiones dependiendo del tipo de distribución eléctrica: 
 
Para la distribución monofásica: 
 




  I: Intensidad activa en Amperios (A). 
  P: Potencia en Vatios (W). 
  U: Tensión en Voltios (V). 
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7.5.  CAÍDA DE TENSIÓN 
 
La caída de tensión, con cables de Cu, se calcula mediante las siguientes fórmulas: 
 Para la distribución monofásica: 
   
 Para la distribución trifásica: 
   
Donde:  DU: Caída de tensión en voltios (V). 
  I: Intensidad activa en Amperios (A). 
  L: Longitud de la línea en metros (m). 
  S: Sección del conductor por fase (mm2). 
  g: Coeficiente de conductividad (para el cobre 56 y para el aluminio 36). 
 
7.6.  SALIDA B.T. DESDE EL C.T.  
 
Se ha instalado, en el Centro de Transformación, un transformados de potencia nominal 
1000 kVA. Desde el secundario del transformador de potencia parte una línea hasta el cuadro 
principal. El cálculo de estas líneas es el siguiente: 
La sección de la línea de salida en BT desde el transformador se dimensiona para la 
potencia nominal de éste, según se ha obtenido de los cálculos eléctricos, donde el cable 
elegido es: 0,6/1 kV RZ1-Al(AS+) 5x[4x240+TTx120] mm2. 
 
 
7.7.  CUADRO DE RESULTADOS  
 
Aplicando las fórmulas anteriores se obtienen los resultados que se indican en la tabla 
adjunta y se comprueba que las caídas de tensión son <4.5% para circuitos de alumbrado y 
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7.7.2. DATOS TÉCNICOS POR LÍNEA 
 
* Circuito 1 
· Denominación de circuito: C1- nº 1 Recepción cáscara 
· Potencia: 8,82 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 12 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 19,89 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,06% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,5 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 20 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 11,09 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 2 
· Denominación de circuito: C1- nº 2 Distribuidora 
· Potencia: 4,043 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 17 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,12 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,31 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 3 
· Denominación de circuito: C1- nº 3 Máquina de limpiado 
· Potencia: 4,043 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 17 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,12 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,31 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 4 
· Denominación de circuito: C1- nº4 Elevadores 
· Potencia: 1,47 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 15 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 3,32 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,04 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 5 
· Denominación de circuito: C1- nº 5 Ciclón 
· Potencia: 4,043 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 16 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,12 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,31 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 6 
· Denominación de circuito: C1- nº 6 Sinfines y cintas transportadoras 
· Potencia: 4,043 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 17 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,12 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,31 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 7 
· Denominación de circuito: C1- nº 7 Recuperador de polvo 
· Potencia: 4,043 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 7 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,12 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,02% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,31 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 16,72 / 7,85 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,207 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 8 
· Denominación de circuito: C2- nº 8 Recepción descascarado 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 9 
· Denominación de circuito: C2- nº 9 Partidora 
· Potencia: 12,5 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 28,19 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,21% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 67,52 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x4+TTx4 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 38 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 32 A 
· Potencia máxima admisible: 17,74 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,008 s 
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* Circuito 10 
· Denominación de circuito: C2- nº 10 Elevadores 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,02% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 11 
· Denominación de circuito: C2- nº 11 Descascadora 
· Potencia: 50 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 112,76 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,1% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 71,09 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 125 A 
· Potencia máxima admisible: 69,28 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,58 s 
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* Circuito 12 
· Denominación de circuito: C2- nº 12 Bandeja transportadora 
· Potencia: 6,61 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 14,91 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,34 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 13 
· Denominación de circuito: C2- nº 13 Separadora 
· Potencia: 6,25 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 7 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 14,1 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,2 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 14 
· Denominación de circuito: C2- nº 14 Bandeja vibrada 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 9 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 15 
· Denominación de circuito: C2- nº 15 Elevador 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 18 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,07% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 14,16 / 6,57 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,121 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 16 
· Denominación de circuito: C3- nº 16 Cintas transportadoras 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 17 
· Denominación de circuito: C3- nº 17 Partidora 
· Potencia: 12,5 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 28,19 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,21% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 67,52 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x4+TTx4 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 38 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 32 A 
· Potencia máxima admisible: 17,74 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,01 s 
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* Circuito 18 
· Denominación de circuito: C3- nº 18 Bandejas transportadoras 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,02% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 19 
· Denominación de circuito: C3- nº 19 Descascadora 
· Potencia: 50 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 112,76 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,1% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 71,09 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 125 A 
· Potencia máxima admisible: 69,28 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,77 s 
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* Circuito 20 
· Denominación de circuito: C3- nº 20 Bandeja transportadora 
· Potencia: 6,61 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 14,91 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,34 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 21 
· Denominación de circuito: C3- nº 21 Separadora 
· Potencia: 6,25 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 7 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 14,1 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,2 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 22 
· Denominación de circuito: C3- nº 22 Bandeja vibrada 
· Potencia: 4 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 9 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 9,02 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,49 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 












PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VI: Cálculo eléctrico. Baja tensión) 
 
 
   46 
* Circuito 23 
· Denominación de circuito: C3- nº 23 Seleccionado almenda 
· Potencia: 8,82 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 18 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 19,89 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,15% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 42,39 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 20 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 11,09 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 12,44 / 5,7 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,161 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 24 
· Denominación de circuito: C4- nº 24 Bandejas trasportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 12 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,07% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,51 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 25 
· Denominación de circuito: C4- nº 25 Calibradora 
· Potencia: 1,47 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 2 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 3,32 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,23 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 












PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VI: Cálculo eléctrico. Baja tensión) 
 
 
   49 
* Circuito 26 
· Denominación de circuito: C4- nº 26 Peladora 
· Potencia: 1,47 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 3,32 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,23 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
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* Circuito 27 
· Denominación de circuito: C4- nº 27 Calibradora 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,51 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 28 
· Denominación de circuito: C4- nº 28 Escaldador 
· Potencia: 5,5125 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 12,43 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,08% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 43,22 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 












PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VI: Cálculo eléctrico. Baja tensión) 
 
 
   52 
* Circuito 29 
· Denominación de circuito: C4- nº 29 Salida vapor 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 8 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,51 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 30 
· Denominación de circuito: C4- nº 30 Calibradora 
· Potencia: 1,47 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 10 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 3,32 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,23 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 31 
· Denominación de circuito: C4- nº 31 Vibrador/Elevador 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 13 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,07% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,51 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 32 
· Denominación de circuito: C4- nº 32 Etiquetado 
· Potencia: 1,1025 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 18 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 2,49 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,05% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,13 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 33 
· Denominación de circuito: C4- nº 33 Envasado 
· Potencia: 1,1025 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 20 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 2,49 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,06% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,13 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 34 
· Denominación de circuito: C4- nº 34 Enfriadero 
· Potencia: 1,47 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 16 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 3,32 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,06% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,23 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x6+TTx6 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 49 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 4,69 / 2,02 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 6 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,18 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 35 
· Denominación de circuito: C5- nº 35 Cinta transportadora 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 16 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,15 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 11,23 / 5,11 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,201 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 36 
· Denominación de circuito: C5- nº 36 Máquina bastones-cubitos 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 14 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,15 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 11,23 / 5,11 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,201 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 37 
· Denominación de circuito: C5- nº 37 Secadero 
· Potencia: 73,5 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 165,76 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,09% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 67,63 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x70+TTx35 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 223 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 200 A 
· Potencia máxima admisible: 110,85 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 11,23 / 5,11 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 3,844 s 
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* Circuito 38 
· Denominación de circuito: C5- nº 38 Cámara frigorífica 
· Potencia: 6,615 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 12 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 14,92 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,08% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,34 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x16+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 91 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 11,23 / 5,11 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 15 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,201 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 39 
· Denominación de circuito: C6- nº 39 Repelado cáscara verde 
· Potencia: 3,675 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 8,29 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,26 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 15,69 / 7,31 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,239 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 40 
· Denominación de circuito: C6- nº 40 Cintas transportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,09 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 15,69 / 7,31 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,239 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 41 
· Denominación de circuito: C6- nº 41 Cintas transportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,09 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 15,69 / 7,31 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,239 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 












PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VI: Cálculo eléctrico. Baja tensión) 
 
 
   65 
* Circuito 42 
· Denominación de circuito: C7- nº 42 Cintas transportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 11 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,27 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x10+TTx10 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 68 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 6,54 / 2,86 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 10 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,251 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 43 
· Denominación de circuito: C7- nº 43 Cintas transportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 10 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,27 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x10+TTx10 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 68 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 6,54 / 2,86 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 10 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,251 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 44 
· Denominación de circuito: C7- nº 44 Cintas transportadoras 
· Potencia: 2,205 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 4 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 4,97 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,27 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x10+TTx10 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 68 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 6,54 / 2,86 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 10 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,251 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 45 
· Denominación de circuito: C7- nº 45 Sinfín transportador 
· Potencia: 3,675 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 8,29 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,74 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x10+TTx10 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 68 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 8,87 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 6,54 / 2,86 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 10 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,251 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 46 
· Denominación de circuito: C7- nº 46 Pelletizadora 
· Potencia: 41,25 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 93,03 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,08% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 72,72 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Fusible 100 A 
· Potencia máxima admisible: 55,43 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 6,54 / 2,86 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 1,566 s 
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* Circuito 47 
· Denominación de circuito: C8- nº 47 Línea aire comprimido 
· Potencia: 22,05 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 49,73 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,03% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 46,05 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 50 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 27,71 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 23,85 / 11,84 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 25 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,179 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 48 
· Denominación de circuito: C8- nº 48 Calefacción 
· Potencia: 61,653 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 139,04 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,16% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 87,27 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 160 A reg. 140÷142 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 78,7 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 23,85 / 11,84 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 25 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,179 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 49 
· Denominación de circuito: C8- nº 49 Toma Fuerza M1 
· Potencia: 15 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 33,83 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,02% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 42,8 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 40 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 22,17 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 23,85 / 11,84 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 25 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,179 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 50 
· Denominación de circuito: C8- nº 50 Toma Fuerza M2 
· Potencia: 15 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 12 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 33,83 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,11% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 44,33 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 40 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 22,17 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 19,24 / 9,56 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,14 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 51 
· Denominación de circuito: LD a C1- nº 51 
· Potencia: 32,71 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 5 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 73,77 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,11% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 60,57 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 80 A reg. 74÷80 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 44,34 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 17,24 / 8,59 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,173 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 52 
· Denominación de circuito: LD a C2- nº 52 
· Potencia: 103,86 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 28 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 234,23 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,53% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 77,35 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x95+TTx50 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 271 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 250 A reg. 235÷250 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 138,56 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 1,69 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 53 
· Denominación de circuito: LD a C3- nº 53 
· Potencia: 108,68 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 37 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 245,1 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,74% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 80,9 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x95+TTx50 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 271 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 250 A reg. 246÷250 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 138,56 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 1,69 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 54 
· Denominación de circuito: LD a C4- nº 54 
· Potencia: 23,796 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 44 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 53,67 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,66% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 50,89 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 63 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 34,92 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,117 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 55 
· Denominación de circuito: LD a C5- nº 55 
· Potencia: 102,9 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 45 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 232,07 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,84% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 76,67 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x95+TTx50 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 271 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 250 A reg. 233÷250 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 138,56 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 1,69 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 56 
· Denominación de circuito: LD a C6- nº 56 
· Potencia: 10 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 6 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 22,55 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 41,92 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 25 A + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 13,86 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,117 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 57 
· Denominación de circuito: LD a C7- nº 57 
· Potencia: 61,852 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 40 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 139,49 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 1,26% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 87,58 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x35+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 143 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 160 A reg. 140÷142 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 78,7 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,229 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 58 
· Denominación de circuito: LD a C8- nº 58 
· Potencia: 129,116 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 2 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 291,19 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,04% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 83 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x120+TTx70 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 314 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 315 A reg. 292÷313 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 173,48 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 2,696 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 59 
· Denominación de circuito: LD a C9- nº 59 OFICINAS 
· Potencia: 310 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 18 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 699,14 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,33% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 87,41 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x[4x150+TTx70] mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 718 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 800 A reg. 700÷717 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 397,4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 20,95 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 16,849 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C  
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* Circuito 60 
· Denominación de circuito: CGPE 
· Potencia: 994,964 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 21 m 
· Factor de potencia: 0,8 
· Intensidad de cálculo: 1795,13 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,29% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 25 / 87,75 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar III+N+C.P. 
· Material conductor: Al 
· Material de aislamiento: RZ1-Al(AS+) 
· Sección del conductor: 7x[4x240+TTx120] mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 1827 A 
· Tipo de instalación: Unipolares enterrados bajo tubo 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: 7x200 mm2. 
· Protecciones: I.A. 2000 A reg. 1796÷1826 + dif. 30 mA & SPL 
· Potencia máxima admisible: 1012,07 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 25 / 10,45 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 35 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 228,314 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B  
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* Circuito 61 
· Denominación de circuito: Batería condensadores 
· Potencia:  33,49 (222 µF) kVAr 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 0,9 
· Longitud: 3 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 72,51 A 
· Caída de tensión máxima: 6% 
· Caída de tensión: 0,08% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 59,88 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Multipolar III+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 3x25+TTx16 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 115 A 
· Tipo de instalación: Multip. al aire o en bandeja perf. 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: I.A. 80 A reg. 73÷80 + dif. 30 mA 
· Potencia máxima admisible: 55,43 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 17,24 / 8,59 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 22 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,173 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 62 
· Denominación de circuito: LI A2 
· Potencia: 1,6 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 16 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 4 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,02 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 10 A 
· Potencia máxima admisible: 4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 63 
· Denominación de circuito: LI A3 
· Potencia: 1,2 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 12 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 3 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,01 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 10 A 
· Potencia máxima admisible: 4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 64 
· Denominación de circuito: LD A1. Alumbrado of. Exterior 
· Potencia: 1 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 25 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 2,5 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,01% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,01 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 10 A 
· Potencia máxima admisible: 4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 65 
· Denominación de circuito: LD A2. Alumbrado Nave recepción+ext 
· Potencia: 8,25 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 38 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 20,62 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,07% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,53 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 25 A 
· Potencia máxima admisible: 10 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 66 
· Denominación de circuito: LD A3. Alumbrado Nave descascarado+ext 
· Potencia: 6,25 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 70 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 15,62 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,15% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,3 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 16 A 
· Potencia máxima admisible: 6,4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 67 
· Denominación de circuito: LD A4. Alumbrado Nave industrializado+ext 
· Potencia: 8,75 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 82 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 21,88 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,23% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,6 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 25 A 
· Potencia máxima admisible: 10 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 68 
· Denominación de circuito: LD A5. Alumbrado Nave cáscara verde+ext 
· Potencia: 3,7 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 30 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 9,25 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,02% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,11 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 10 A 
· Potencia máxima admisible: 4 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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* Circuito 69 
· Denominación de circuito: LD A6. Alumbrado Nave cáscara dura+ext 
· Potencia: 6,6 kW 
· Tensión: 400 V 
· Coeficiente de simultaneidad: 1 
· Longitud: 81 m 
· Factor de potencia: 1 
· Intensidad de cálculo: 16,5 A 
· Caída de tensión máxima: 4,5% 
· Caída de tensión: 0,15% 
· Temperaturas teórica y real del conductor: 40 / 40,34 ºC 
· Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
· Tipo de conductor: Unipolar I+N+C.P. 
· Material conductor: Cu 
· Material de aislamiento: RZ1-K(AS+) 
· Sección del conductor: 2x50+TTx25 mm2. 
· Intensidad máxima admisible: 155 A 
· Tipo de instalación: Unipolares en bandeja perforada 
· Factor de corrección: 1 
· Canalización: - 
· Protecciones: Magnetotérm. 20 A 
· Potencia máxima admisible: 8 kW 
· Intensidades de cortocircuito máxima y mínima: 36,44 / 18,18 kA 
· Poder de corte de la protección contra sobreintensidades: 50 kA 
· Tiempo mínimo soportado a cortocircuito: 0,155 s 
· Curva/s válida/s del interruptor: B C D 
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8. INFORMACIÓN ADICIONAL DE ALUMBRADO 
 
8.1. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
8.1.1. CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 
 En este apartado detallaremos que compone el sistema de iluminación exterior 
de la parcela. 
Se han tomado como principal referencia las recomendaciones de la Comisión Internacional 
de Iluminación, las Normas e instrucciones para alumbrado público del Ministerio de la Vivienda 
y la Ley de ordenación ambiental de alumbrado para la protección del medio nocturno así como 
las normas técnicas municipales para instalaciones de alumbrado público del ayuntamiento de 
Zaragoza. 
En los cálculos eléctricos se ha tomado como base el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión REBT. 
Para vías interiores en polígonos industriales el estándar y niveles mínimos de calidad 




Las calles de la parcela se considerarán como vías clase E, ya que serán calles secundarias 
con tráfico moderado, debido a que en las horas nocturnas no se realizan actividades 
importantes en las calles y únicamente existirá el paso de algún transporte que se disponga a 
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8.1.2. ELECCIÓN DE LA LUMINARIA Y LÁMPARA 
 
Para su elección se tendrá en cuenta : 
Su resistencia contra la humedad, polvo atmosférico, efectos mecánicos y eléctricos. 
Su protección a los agentes atmosféricos garantizando de fábrica su duración por un 
periodo mínimo de 5 años. 
Su facilidad de montaje, desmontaje, limpieza, así como asegurar una cómoda y fácil 
reposición de la lámpara y demás accesorios. 
El suministro se realizará con el equipo auxiliar de encendido montado. 
Sus características técnicas y fotométricas han de ser las óptimas para el mejor 
aprovechamiento del flujo luminoso de las lámparas a utilizar teniendo en cuenta la geometría y 
estética de la zona a iluminar. 
Su capacidad para desalojar el calor producido por los diversos elementos del punto de luz. 
A la hora de iluminar la parcela escogeremos lámparas de vapor de sodio de alta presión, 
estas tienen una vida larga (unas 12.000 horas) esto evita un mantenimiento frecuente. Tiene 
un rendimiento muy elevado de entre 70 a 120Im/W. 
Otra ventaja que tiene es el rango de potencia que tiene de entre 50 W a 1000W. 
Los datos de la luminaria y de la carcasa son las siguientes: 
 
8.1.3. CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE LUMINARIA 
 
En función de los datos de la luminaria escogida, tendremos que saber a qué distancia 
instalaremos los diversos puntos de luz, para poder garantizar una buena calidad y cumplir con 
los requisitos preestablecidos anteriormente. 
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8.3. CÁLCULO LUMINARIAS CALLE B y D 
 
(Los datos de luminaria son iguales, ya que se utiliza la misma que en las 
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8.4. CÁLCULO LUMINARIAS NAVE RECEPCIÓN 
 
A modo de ejemplo, se adjunta los resultados del cálculo de las luminarias de la nave de 
stock de almendra: 
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8.5. CÁLCULO LUMINARIAS EXTERIOR NAVE 
 
A modo de ejemplo, se adjunta los resultados del cálculo de las luminarias de la nave de 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. CRITERIOS DE ELECCIÓN  
 
Debido a la proximidad del valor de potencia total calculada en el Anexo VII, relativa a la 
suma de potencias de alumbrado y fuerza de la nave estudio en el presente proyecto, se va a 
decidir entre la elección de un C.T. de 1000kVa (con previsión de posible colocación en un 
futuro de otro C.T. anexo a él si fuera necesario) u otro de 1250kVa. 
Cabe destacar que en la descripción de cargas descritas en el Anexo VII, ya se han 
contemplado la instalación de máquinas para aumentar la producción inicial de la cooperativa, 
con lo que cualquiera de los dos C.T. sería válido para nuestra cooperativa. 
Primará entonces la cuestión económica, para tomar una u otra decisión, con lo que antes 
de realizar los cálculos y la descripción del equipo, valoraremos ambas alternativas para poder 
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2. PRESUPUESTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1000kVa 
    
 
2.1. OBRA CIVIL 
  
1 Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-6T2D  , de 
dimensiones exteriores de dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 
y altura útil 2.535 mm., incluyendo su transporte y montaje. 
12.284,00 € 12.284,00 € 
1 Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm. 
para alojar el edificio prefabricado compacto EHC6, con un lecho 
de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de 
foso libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez 
montado. 
1.309,00 € 1.309,00 € 
1 Ud. suplemento por adaptación del prefabricado de hormigón 
para que pueda albergar el primer transformador de potencia 
1000  kVA, consistente en dotar al prefabricado de mayor 
ventilación. 
816,00 € 816,00 € 
 Total Obra Civil  14.409,00 € 
 
2.2.  APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
  
1 Ud. Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, 
modelo IM, referencia SIM20, con interruptor-seccionador en 
SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a 
tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de 
tensión instalados. 
2.218,00 € 2.218,00 € 
1 Ud.Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo 
DM1C, referencia SDM1C20, con seccionador en SF6 con 
mando CS1, disyuntor tipo SF1 400 A en SF6 con mando RI 
manual, con bobina de apertura, s.p.a.t., con toroidal homopolar 
abrible GO110 y enclavamientos instalados. 
6.315,00 € 6.315,00 € 
1 Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo 
GBC2C, referencia SGBC2C3320, equipada con tres 
transformadores de intensidad y tres de tensión, con dobles 
secundarios, y cajón de protección Sepam S41, entrada y salida 
por cable seco, según características detalladas en memoria, 
instalados. 
5.893,00 € 5.893,00 € 
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1 Ud. Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase 
F, interior e IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 
21538 y UE 548/2014 de ecodiseño). Bobinado AT continuo de 
gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo 
frecuencia industrial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. 
Potencia nominal: 1000 kVA. Relación: 16/0.42 kV. Tensión 
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: 
+/-2,5%, +/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia: 
TRIHAL1000-24 
21.559,00 € 21.559,00 € 
1 Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento 
seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus 
correspondientes elementos de conexión. 
515,00 € 515,00 € 
1 Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento 
seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm2 para las fases y de 
3x240mm2 para el neutro y demás características según 
memoria. 
1.948,00 € 1.948,00 € 
1 Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro 
digital MB103 para protección térmica de transformador, y sus 
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la 
protección correspondiente, protegidas contra 
sobreintensidades, instalados. 
251,00 € 251,00 € 
 Total Transformadores  24.273,00 € 
 
2.4. EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 
  
1 Ud. Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un 
registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va 
en el interior de un armario homologado para contener estos 
equipos. 
5.286,00 € 5.286,00 € 
 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 
 
2.5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
  
1 Ud. de tierras exteriores código 5/64 Unesa,  incluyendo 6 picas 
de 4,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre 
aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se 
describe en proyecto. 
1.485,70 € 1.485,70 € 
1 Ud. de tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  incluyendo 4 
picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de 
cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, 
según se describe en proyecto. 
829,52 € 829,52 € 
1 Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras 
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la 
tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según 
memoria. 
1.596,00 € 1.596,00 € 
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2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar 
nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
centro, incluidos sus elementos de mando y protección, 
instalado. 
361,00 € 722,00 € 
1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización 
de los accesos al centro, instalado. 
361,00 € 361,00 € 
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado. 152,00 € 152,00 € 
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta. 197,00 € 197,00 € 
1 Ud. Par de guantes de maniobra. 87,00 € 87,00 € 
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas. 17,00 € 34,00 € 
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada. 17,00 € 17,00 € 
 Total Varios  1.570,00 € 
 
2.7. PRESUPUESTO TOTAL 
  
 Total Obra Civil  14.409,00 € 
 Total Aparamenta de Alta Tensión  14.426,00 € 
 Total Transformadores  24.273,00 € 
 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 
 Total Sistema de Puesta a tierra  3.911,22 € 
 Total Varios  1.570,00 € 
 Total de ejecución material  63.875,22 € 
 Imprevistos (%) 0,00  0,00 € 
 Gastos generales (%) 0,00  0,00 € 
 Beneficio industrial (%) 0,00  0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO  63.875,22 € 
    
 El presupuesto asciende a la cantidad de:    
 SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS  CON VEINTIDOS  CENTIMOS 
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3. PRESUPUESTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1250kVa 
    
 
3.1 OBRA CIVIL 
  
1 Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-4T1D  , de 
dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., 
incluyendo su transporte y montaje. 
10.004,00 € 10.004,00 € 
1 Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 5.500 mm. 
para alojar el edificio prefabricado compacto EHC4, con un lecho 
de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de 
foso libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez 
montado. 
1.309,00 € 1.309,00 € 
1 Ud. suplemento por adaptación del prefabricado de hormigón 
para que pueda albergar el primer transformador de potencia 
1250  kVA, consistente en dotar al prefabricado de mayor 
ventilación. 
816,00 € 816,00 € 
 Total Obra Civil  12.129,00 € 
 
3.2 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
  
1 Ud. Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, 
modelo IM, referencia SIM20, con interruptor-seccionador en 
SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a 
tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de 
tensión instalados. 
2.218,00 € 2.218,00 € 
1 Ud.Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo 
DM1C, referencia SDM1C20, con seccionador en SF6 con 
mando CS1, disyuntor tipo SF1 400 A en SF6 con mando RI 
manual, con bobina de apertura, s.p.a.t., con toroidal homopolar 
abrible GO110 y enclavamientos instalados. 
6.315,00 € 6.315,00 € 
1 Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo 
GBC2C, referencia SGBC2C3320, equipada con tres 
transformadores de intensidad y tres de tensión, con dobles 
secundarios, y cajón de protección Sepam S41, entrada y salida 
por cable seco, según características detalladas en memoria, 
instalados. 
5.893,00 € 5.893,00 € 
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1 Ud. Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase 
F, interior e IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 
21538 y UE 548/2014 de ecodiseño). Bobinado AT continuo de 
gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo 
frecuencia industrial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. 
Potencia nominal: 1250 kVA. Relación: 16/0.42 kV. Tensión 
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: 
+/-2,5%, +/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia: 
TRIHAL1250-24 
24.990,00 € 24.990,00 € 
1 Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento 
seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus 
correspondientes elementos de conexión. 
515,00 € 515,00 € 
1 Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento 
seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm2 para las fases y de 
3x240mm2 para el neutro y demás características según 
memoria. 
1.948,00 € 1.948,00 € 
1 Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro 
digital MB103 para protección térmica de transformador, y sus 
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la 
protección correspondiente, protegidas contra 
sobreintensidades, instalados. 
251,00 € 251,00 € 
 Total Transformadores  27.704,00 € 
 
3.4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 
  
1 Ud. Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un 
registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va 
en el interior de un armario homologado para contener estos 
equipos. 
5.286,00 € 5.286,00 € 
 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 
 
3.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
  
1 Ud. de tierras exteriores código 5/64 Unesa,  incluyendo 6 picas 
de 4,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre 
aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se 
describe en proyecto. 
1.485,70 € 1.485,70 € 
1 Ud. de tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  incluyendo 4 
picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de 
cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, 
según se describe en proyecto. 
829,52 € 829,52 € 
1 Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras 
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la 
tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según 
memoria. 
1.029,00 € 1.029,00 € 
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2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar 
nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
centro, incluidos sus elementos de mando y protección, 
instalado. 
361,00 € 722,00 € 
1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización 
de los accesos al centro, instalado. 
361,00 € 361,00 € 
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado. 152,00 € 152,00 € 
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta. 197,00 € 197,00 € 
1 Ud. Par de guantes de maniobra. 87,00 € 87,00 € 
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas. 17,00 € 34,00 € 
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada. 17,00 € 17,00 € 
 Total Varios  1.570,00 € 
 3.7 PRESUPUESTO TOTAL   
 Total Obra Civil  12.129,00 € 
 Total Aparamenta de Alta Tensión  14.426,00 € 
 Total Transformadores  27.704,00 € 
 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 
 Total Sistema de Puesta a tierra  3.344,22 € 
 Total Varios  1.570,00 € 
 Total de ejecución material  64.459,22 € 
 Imprevistos (%) 0,00  0,00 € 
 Gastos generales (%) 0,00  0,00 € 
 Beneficio industrial (%) 0,00  0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO  64.459,22 € 
    
 El presupuesto asciende a la cantidad de: SESENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
EUROS  CON VEINTIDOS  CENTIMOS 
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TOTAL PRESUPUESTO  63.875,22 € 
   
   
   
4. ELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR  
 
 Como la diferencia de precio entre ambos Centros de Transformación es de 584€, nos 































PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VII: Proyecto del Centro de Transformación) 
 
 
   9 
5. MEMORIA 
 
 5.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de ejecución y 
económicas de un centro de transformación de características normalizadas cuyo fin es suministrar 
energía eléctrica en baja tensión. 
 
5.1.1. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
 - Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión, aprobada por Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo de 2014. 
 
 - Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 
 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 - Ley 24/2013 de 26 de diciembre de Regulación del Sector Eléctrico. 
 
 - Normas UNE/IEC y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 
 - Normas particulares de Endesa Distribución (Eléctricas Reunidas de Zaragoza - ERZ). 
 
 -Especificación técnica de Grupo Endesa FND00300 “APARAMENTA PREFABRICADA 
BAJO ENVOLVENTE METÁLICA DIELÉCTRICO SF6 PARA CENTROS DE TRANSFORMACION 
HASTA 36 kV ". 
 
 - Ordenanzas municipales del ayuntamiento correspondiente. 
 




Cooperativa agrícola de Valdealgorfa 
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P.I. de Valdealgorfa S/N 
 
5.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 
 
 El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando para 
su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 62271-200.  
 
  La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de Media 
Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 15 kV y una frecuencia 
de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Endesa Distribución (Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza - ERZ).  
 
* CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 
 
 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas modulares de 
aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento 
de corte y extinción de arco. 
 
 Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente 
metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200. 
 
 Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mando. 
 e) Compartimento de control.  
 
5.5. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN kVA 
 
Descritas en el Anexo VII. 
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5.6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 




 El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad. 
 
 La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-4T1D con una puerta 
peatonal de Schneider Electric, de dimensiones 4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., cuyas 
características se describen en esta memoria. 
 
 El acceso al C.T. estará restringido al personal de la Cía. Eléctrica suministradora y al personal de 
mantenimiento especialmente autorizado. Se dispondrá de una puerta peatonal cuyo sistema de 
cierre permitirá el acceso a ambos tipos de personal, teniendo en cuenta que el primero lo hará con la 
llave normalizada por la Cía. Eléctrica.  
 
5.6.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 
 
 Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de 
Schneider Electric. 
 
 Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán: 
 
* COMPACIDAD. 
 Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en la 
propia fábrica supondrá obtener: 
 - calidad en origen, 
 - reducción del tiempo de instalación, 
 - posibilidad de posteriores traslados. 
 
* FACILIDAD DE INSTALACIÓN. 
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* MATERIAL. 
 El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón 
armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas características óptimas 




 La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad de 
todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán 
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y 
las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A). 




 Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación de 
agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 
 
 
* GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 Serán conformes a la UNE 20324/93 de tal forma que la parte exterior del edificio 
prefabricado será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección será de 
IP33. 
 




 La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera que 
se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica. 
 La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y 
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica. 
 En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios 
para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes debilitadas del hormigón 
que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables. 
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* SUELOS. 
 Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados en 
un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos que 
permitirán la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o 
cuadros eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se 
dispondrán unas placas de peso reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del 
prefabricado a fin de facilitar las operaciones de conexión de los cables. 
 
* PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN. 
 Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble 
protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes 
atmosféricos. 
 Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se 
podrán mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico. 
 
5.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
5.6.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
  
 La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de 
15 kV y 50 Hz de frecuencia.  
 La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según datos 
proporcionados por la Compañía suministradora.  
 
5.6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 
 
 - Tensión asignada:     24 kV. 
 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:  50 kV ef. 
  a impulso tipo rayo:    125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:  400 A. 
 - Intensidad asignada en interrup. automat.  400 A. 
 - Intensidad asignada en ruptofusibles.   200 A. 
 - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 20 kA ef. 
 - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 50 Ka cresta,  
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  es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 
 
 - Grado de protección de la envolvente: IP2X / IK08. 
 
 - Puesta a tierra. 
 El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 
62271-200 , y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. 
 
 - Embarrado. 
 El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 





* CELDA DE LINEA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, modelo IM, de dimensiones: 
375 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 
 - Juego de barras tripolar de 400 A. 
 
 - Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 20 kA. 
 
 - Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 
 - Indicadores de presencia de tensión. 
 
 - Mando CIT manual. 
 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
 - Bornes para conexión de cable. 
 
 Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección 
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* CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6, modelo DM1C, 
de dimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y 
conteniendo: 
 
 - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes, de 20 
kA. 
 
 - Seccionador en SF6. 
 
 - Mando CS1 manual. 
 
 - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión de 
24 kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 20 kA. 
 
 - Mando RI de actuación manual. 
 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
 - Seccionador de puesta a tierra. 
 
 - 1 Toroidal homopolar abrible GO110. 
 
 
* CELDA DE MEDIDA. 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior por 
cable gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 
1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 
 - Juegos de barras tripolar de 400 A y 20 kA. 
 
 - Entrada y salida por cable seco. 
 
 - 3 Transformadores de intensidad de relación 30-60/ 5 A cl.10VA  CL. 0.5S  30VA 5P10, Ith= 
80 In, gama extendida al 150% y aislamiento 24 kV. 
 
 - 3 Transformadores de tensión unipolares,  de relación 16500:V3/110:V3-110:V3  25VA  CL. 
0.5  50VA 3P, potencia a contratar de 1000 kW, Ft= 1,9 y aislamiento 24 kV. 
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 - La celda de medida irá equipada con un cajón equipado con relé Sepam S41 destinado a la 
protección general. Dispondrá de las siguientes protecciones y medidas: 
 
  - Máxima intensidad de fase (50/51) con rangos de 5-50A y 1.5-6A respectivamente, 
  - Máxima intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral bajo a tiempo 
dependiente o independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, 
  - Relé de neutro sensible direccional (67N) de rangos 5-50mA, 6-60V, 0.05-5s, 
  - Medida de las distintas corrientes de fase, 
  - Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io) 
  - Contexto de apertura, 
  - Índice de desequilibrio / corriente inversa li, 
  - Desfases, 
  - Oscilopertubografía 
 
 El Sepam es un relé indirecto alimentado por batería+cargador. 
 
 - Además se dispondrá de cajas de formación para intensidades y tensiones y un toroidal 




* TRANSFORMADOR 1  
 Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia TRIHAL1250-24, siendo la 
tensión entre fases a la entrada de 16 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V 
entre fases y neutro(*). 
 
 El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural  
(AN), modelo TRIHAL de Schneider Electric, encapsulado en resina epoxy (aislamiento seco-clase F). 
 
 El transformador tendrá los bobinados de AT encapsulados y moldeados en vacío en una 
resina epoxi con carga activa compuesta de alúmina trihidratada, consiguiendo así un encapsulado 
ignifugado autoextinguible. Los bobinados en BT serán resistentes a una tension de frecuencia 
industrial de 10kV. 
 
  Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 
entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. Se 
exigirá en el protoloco de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas parciales. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VII: Proyecto del Centro de Transformación) 
 
 
   17 
 Por motivos de seguridad en el centro se exigirá que los transformadores cumplan con los 
ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 
 
 - Ensayos de choque térmico (nivel C3), 
 - Ensayos de condensación y humedad (nivel E3), 
 - Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 
 
 No se admitirán transformadores secos que no cumplan estas especificaciones. Además se le 
exigirá al fabricante una garantía de 5 años si se cumplen y se certifican las condiciones de 
instalación indicadas por el mismo. 
 Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a las normas UNE 21538-1, EN 
50881-1 y al Reglamento Europeo (UE) 548/2014 de ecodiseño de transformadores, siendo las 
siguientes: 
 
 - Potencia nominal:   1250 kVA. 
 - Tensión nominal primaria:  16.000 V. 
 - Regulación en el primario:  +/-2,5%, +/-5%, +10%. 
 - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. 
 - Tensión de cortocircuito:  6 %. 
 - Grupo de conexión:   Dyn11. 
 - Nivel de aislamiento: 
  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 95 kV. 
  Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV. 
 
 (*)Tensiones según: 
 - UNE 21301 
 - UNE 21538-1 
 
 
    CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 
kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 
 
 
    CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 
kV, de 4x240 mm2 Al para las fases y de 3x240 mm2 Al para el neutro. 
    DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
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 - Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital MB103, para protección 
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la 
protección correspondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados. 
 
5.6.2.3. CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE ALTA TENSIÓN 
 
* EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6. 
 El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 
dispuestas en paralelo. 
 
* PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6. 
 La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 
interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles integrados de 
cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.  
 
5.6.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN 
 
Los aparatos de protección en las salidas de Baja Tensión del Centro de Transformación no forman 
parte de este proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
5.6.3. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 
secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 
 
 El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL 
modelo PLM 86/AT-ERZ de dimensiones 847 mm de alto x 636 mm de largo y 300 mm de fondo, 
equipado de los siguientes elementos: 
 
 - Contador electrónico de energía eléctrica clase 0.5 con medida: 
 
 - Activa: bidireccional. 
 
 - Reactiva: dos cuadrantes. 
 
 - Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del contado. 
Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria. 
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 - Modem para comunicación remota. 
 
 - Regleta de comprobación homologada. 
 
 - Elementos de conexión. 
 
 - Equipos de protección necesarios. 
 
5.6.4. PUESTA A TIERRA 
 
5.6.4.1. TIERRA DE PROTECCIÓN 
 
  Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 
 
  Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 
colector de tierras de protección. 
 
5.6.4.2. TIERRA DE SERVICIO 
 
  Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 
transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la instalación 
de puesta a tierra" del capítulo 2 de este proyecto. 
 
5.6.4.3. TIERRAS INTERIORES 
 
 Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad 
eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras 
exteriores. 
 
 La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando 
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a 
las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de 
seccionamiento con un grado de protección IP54. 
 
 La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un 
anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las 
paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA DEDICADA AL PROCESADO DE ALMENDRA EN CÁSCARA 
(Anexo VII: Proyecto del Centro de Transformación) 
 
 
   20 
seccionamiento con un grado de protección IP54. 
 
 Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una 
distancia mínima de 1m. 
 




 En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz 
capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los 
elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux . 
 Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que 
se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la 
sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 
 Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará 
los accesos al centro de transformación. 
 
5.6.5.2. BATERÍAS DE CONDENSADORES 
 
Se instalarán en el Cuadro General de Protección de la Nave.  
 
  5.6.5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de 




 La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las rejas de entrada y salida 
de aire junto con un sistema mecánico adecuado para proporcionar un caudal de ventilación al 
transformador que lo requiera. 
 
 Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de 
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos 
métalicos por las mismas. 
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 La justificación técnica de la correcta ventilación del centro se encuentra en el apartado 2.6. 
de este proyecto.  
 
5.6.5.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
* SEGURIDAD EN CELDAS SM6  
 
 Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a 
los definidos por la Norma UNE-EN 62271-200, y que serán los siguientes: 
 
 - Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel de 
acceso cerrado. 
 
 - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 
 
 - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el 
seccionador de puesta a tierra cerrado. 
 
 - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para 
realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
 
 Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones se 
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6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
6.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 
 








 S  = Potencia del transformador en kVA. 
 U = Tensión compuesta primaria en kV = 15 kV. 
 Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
 Sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del   
 transformador  Ip  
 (kVA)   (A)  
 -----------------------------------------------------------  
 1250   48.11  
      
     
 
siendo la intensidad total primaria de 48.11 Amperios. 
 
 
6.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 
  En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: 
 
Is = 
 S - Wfe - Wcu




 S  = Potencia del transformador en kVA. 
 Wfe= Pérdidas en el hierro. 
 Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 
 U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV. 
 Is = Intensidad secundaria en Amperios. 
 
Sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del Pérdidas totales  
 transformador en transformador Is  
 (kVA)  (kW)   (A)  
 ------------------------------------------------------------------------------  
 1250  12.8   1785.74 
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 Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 
500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 
 
 
6.3.2. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 
 Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones: 
 








 Scc  = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 
 U   = Tensión primaria en kV. 
 Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 
 
 
 - Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 
 
  No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior. 
 
 
 - Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 











 S   = Potencia del transformador en kVA. 
 Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 
 Us  = Tensión secundaria en carga en voltios. 
 Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
 
6.3.3. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 
 
 Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 
 
 Scc = 500 MVA. 
 U = 15 kV. 
 
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de 
A.T. de: 
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6.3.4. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 
 
 
 Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del 
 transformador  Ucc   Iccs 
 (kVA)   (%)   (kA) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1250   6   30.07 
        




 - Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento. 
 - Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión. 
 
 
6.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por 
Schneider Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se 
justifican los valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de 
las celdas. 
 
6.4.1. COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
 
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la 
máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente 
igual a la corriente nominal máxima. 
 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo 
de ensayo 51249139XA realizado por VOLTA. 
 
 
6.4.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 
 
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los 
elementos conductores de las celdas  incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo 
mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 
 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo 
de ensayo 51249072XA realizado por VOLTA. 
 
 El ensayo garantiza una resistencia electrodinámica de 50kA. 
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6.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA. 
SOBREINTENSIDAD TÉRMICA ADMISIBLE. 
 
La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de la 
aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento 
conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 
 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo 
de ensayo 51249072XA realizado por VOLTA. 
 
 El ensayo garantiza una resistencia térmica de 20kA 1 segundo. 
 
 
6.5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 
 
 
* ALTA TENSIÓN. 
 
 No se instalarán fusibles de alta tensión al utilizar como interruptor de protección un disyuntor 
en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las corrientes de 
cortocircuito cuando se produzcan. 
 
 
* BAJA TENSIÓN. 
 
 Los elementos de protección de las salidas de Baja Tensión del C.T. no serán objeto de este 




6.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 
 
 Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están diseñadas y dispuestas 
sobre las paredes. Se requiere disponer de extractores de caudal adecuados para la ventilación 
forzada del primer transformador de 1250 kVA,   de manera que la circulación del aire ventile 
eficazmente la sala del transformador. El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de 
calentamiento según la norma UNE-EN 62271-102, tomando como base de ensayo los 
transformadores de 1000 KVA según la norma UNE 21428-1. Todas las rejillas de ventilación van 
provistas de una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha superado los ensayos de calentamiento 




6.7. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 
 
 
 Al utilizar técnica de transformador encapsulado en resina epoxy, no es necesario disponer de 
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6.8.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 
 
 Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, 




6.8.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A 




 Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora (Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza (ERZ)), el tiempo total de eliminación del defecto es de 0.4 s. 
 El neutro de la red de distribución en Media Tensión está aislado. Por esto, la intensidad 
máxima de defecto dependerá de la capacidad entre la red y tierra. Dicha capacidad dependerá no 
sólo de la línea a la que está conectado el Centro, sino también de todas aquellas líneas tanto aéreas 
como subterráneas que tengan su origen en la misma subestación de cabecera, ya que en el 
momento en que se produzca un defecto (y hasta su eliminación) todas estas líneas estarán 
interconectadas. 
 
 En este caso, según datos proporcionados por Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), la 
intensidad máxima de defecto, es de 100 A. 
 
 
6.8.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA. 
 
 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
 Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los 
chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas 
prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
 Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método 
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera 
categoría", editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del 
presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes: 
 
 Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a 
continuación: 
 
 - Identificación: código 40-30/5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
 
  Kr = 0.1 /(*m). 
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  Kp = 0.0231 V/(*m*A). 
 
 - Descripción: 
 Estará constituida por 4 picas en disposición rectangular unidas por un conductor horizontal 
de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 
m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 14 m., 
dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 
 
 La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 




* TIERRA DE SERVICIO. 
 
 Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
 Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración escogida se describe a continuación: 
 
 - Identificación: código 5/64 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
 
  Kr = 0.0399 /(*m). 
  Kp = 0.00588 V/(*m*A). 
 
 - Descripción: 
 Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo 
de 50 mm² de sección. 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 4.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 6.00 
m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 30 m., 
dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 
 
 La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 
 
 El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . Con 
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra 
contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo 
de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650). 
 
 Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la 
tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja 
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6.8.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRAS 
 
 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
  Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt)  y tensión 
de defecto correspondiente (Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:  
 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
 
 Rt = Kr *  . 
 
- Tensión de defecto, Ud: 
 




  = 500 .m. 
 
 Kr = 0.1 /(.m). 
 
 Id = 100 A. 
 
se obtienen los siguientes resultados: 
 
 Rt = 50 . 
 
 Ud = 5000 V. 
 
 
 El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la 
tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 6000 Voltios. 
 
 De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en 
la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a 
la red de Baja Tensión. 
 
 
* TIERRA DE SERVICIO. 
 
 Rt = Kr * = 0.0399 * 500 = 20 . 
 










 Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la 
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán 
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contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean 
susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
 
 Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
 Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del 
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 
 








 El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro 
no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará 
como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta a tierra de protección del Centro. 
Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en 
tensión, de forma eventual, está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo 
inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de 
hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 
 
 El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, una vez 
fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el 
hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica. 
 Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto 
puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema 
equipotencial; debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 
ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes). 
 
 Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la 
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
 
 No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial 
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la 
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 
 




6.8.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 
 
 
 La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme a la 
Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuación: 
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 El valor de tiempo de duración de la corriente de falta proporcionada por la compañía eléctrica 
suministradora es de 0.4 seg., dato que aparece en la tabla adjunta, por lo que la máxima tensión de 
contacto aplicada admisible al cuerpo humano es: 
 
 Uca = 310 V 
  
 Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, 






 Uca = Tensiones de contacto aplicada = 310 V 
 Ra1 = Resistencia del calzado = 2.000 .m 
  = Resistividad del terreno = 500 .m 
  h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m 
 
obtenemos los siguientes resultados: 
 
 Up(exterior) = 24800 V  
 
 Up(acceso) = 48050 V  
 
  Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles: 
 
- en el exterior: 
 
  Up = 1155 V. < Up(exterior) = 24800 V. 
 
- en el acceso al C.T.: 
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6.8.8. INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 
 
 
    Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un 
estudio previo para su reducción o eliminación. 
 
 No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 
alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación 
mínima Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, 







 = 500 .m. 
 Id = 100 A. 
 
obtenemos el valor de dicha distancia: 
 








  No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor 
medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto 
excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del 
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7.1.1. OBRA CIVIL 
 
 
 El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción 
prefabricada de hormigón modelo EHC-4T1D. 
 
 Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente de la Memoria 
del presente proyecto. 
 
 De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará construido 
de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. 
 
 La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. 
 
 Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del 
sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre 
varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la 
equipotencialidad entre éstos. 
 
 Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el 
exterior del edificio. 
 
 Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán resistentes a la 
corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector adecuado que en el caso de ser 




7.1.2. APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 
 
 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, compuesta por celdas 
modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y 
extinción. 
 
 Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 será IP 2X / IK08 
en cuanto a la envolvente externa. 
 
 Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 
manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la 
explotación.  
 
 El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, de tres 
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo de 
interruptor y seccionador de puesta a tierra.  
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 El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de seccionador abierto y 
seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de 
conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 
 
 
* CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
 Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200. 
 
 Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mandos. 
 e) Compartimento de control. 
 
que se describen a continuación. 
 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 
 Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en UNE-EN 62271-200. El 
sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna 
manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). 
 
 La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 
 
 Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje estará 
limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían canalizados hacia la parte 
posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte frontal. 
 
 Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de 
puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del 
operador. 
 
 El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en 
cortocircuito de 50 kA. 
 
 El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 
 
 
 B) Compartimento del juego de barras. 
 
 Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de cabeza 
allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 
 
 
 C) Compartimento de conexión de cables. 
 
 Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 
 
 Las extremidades de los cables serán: 
 
 - Simplificadas para cables secos. 
 
 - Termorretráctiles para cables de papel impregnado. 
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 D) Compartimento de mando. 
 
 Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la 
señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes accesorios si se 
requieren posteriormente: 
 
 - Motorizaciones. 
 - Bobinas de cierre y/o apertura. 
 - Contactos auxiliares. 
 
 Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 
accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 
 
 
 E) Compartimento de control. 
 
 En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de 
conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con 
tensión tanto en barras como en los cables. 
 
 
* CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 
 
 - Tensión nominal    24 kV. 
 - Nivel de aislamiento: 
  a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn. 
  B) a impulsos tipo rayo   125 kV cresta. 
 - Intensidad nominal funciones línea  400 A. 
 - Intensidad nominal otras funciones  200/400 A. 





 En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas anteriormente, 
responderán a las exigencias siguientes: 
 
 - Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 50 kA cresta. 
 - Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 
 - Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 





 En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre 




* PUESTA A TIERRA. 
 
 La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 25 x 5 
mm. Conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un colector único. 
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 El transformador a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración natural, 
encapsulado en resina epoxy, con regulación de tensión primaria mediante conmutador accionable 





7.1.4. EQUIPOS DE MEDIDA 
 
 
 El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados en la 
celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva ubicado en el armario 
de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado. 
 
 Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificada en la memoria. 
 
 Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se 
puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su aislamiento. Por 
ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en la 
celda. En el caso de que los transformadores no sean suministrados por el fabricante de celdas se le 
deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar a fin de 






 Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 





 En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de 





7.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 
 Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los 
planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 
Facultativa estime oportunas. 
 
 Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones  se ajustarán a las normativas que 
le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de Endesa Distribución 
(Eléctricas Reunidas de Zaragoza - ERZ). 
 
 El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 
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depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 




7.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 
 
 La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a 
las cuales esté fabricada. 
 
 Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por 
los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores: 
 
 - Resistencia de aislamiento de la instalación. 
 - Resistencia del sistema de puesta a tierra. 




7.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
 
Cualquier trabajo u operación a realizar en el centro (uso, maniobras, mantenimiento, 
mediciones, ensayos y verificaciones) se realizarán conforme a las disposiones generales 
indicadas en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
* PREVENCIONES GENERALES. 
 
 1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona 
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 
 
 2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 
muerte". 
 
 3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
 
 4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 
interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 
 
 5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
 
 6)- Todas las maniobras se efectuarán colócandose convenientemente sobre la banqueta. 
 
 7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe 
figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la 
Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este 
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* PUESTA EN SERVICIO. 
 
 8)- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 
dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, 
procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 
 
 9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, 




* SEPARACIÓN DE SERVICIO. 
 
 10)- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la 
red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
 
 11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben  regularse por disparo instantáneo con 
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación. 
 
 12) Si una vez puesto el centro fuera de servicio se desea realizar un mantenimiento de 
limpieza en el interior de la aparamenta y transformadores no bastará con haber realizado el 
seccionamiento que proporciona la puesta fuera de servicio del centro, sino que se procederá 
además a la puesta a tierra de todos aquellos elementos susceptibles de ponerlos a tierra. Se 
garantiza de esta forma que en estas condiciones todos los elementos accesibles estén, además de 
seccionados, puestos a tierra. No quedarán afectadas las celdas de entrada del centro cuyo 
mantenimiento es reponsabilidad exclusiva de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
 
 13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a 
que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo 
la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 
 
 
* PREVENCIONES ESPECIALES. 
 
 14)- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas 
características de resistencia y curva de fusión. 
 
 15) Para transformadores con líquido refrigerante (aceite éster vegetal) no podrá 
sobrepasarse un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho líquido. La 
máxima temperatura ambiente en funcionamiento normal está fijada, según norma CEI 76, en 40ºC, 
por lo que la temperatura del refrigerante en este caso no podrá superar la temperatura absoluta de 
100ºC.  
 
 16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, 




7.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
  Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 
documentación siguiente: 
 
 - Autorización Administrativa. 
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 - Proyecto, suscrito por técnico competente. 
 - Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
 - Certificado de Dirección de Obra. 
 - Contrato de mantenimiento. 




7.6. LIBRO DE ÓRDENES 
 
  Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se harán constar 
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El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 (y modificaciones según RD 
604/2006), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser 
evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no 
pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997 se 
redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995 (y 
modificaciones según RD 604/2006), de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la 
obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, 
en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
 
En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista  
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra y en 
el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 
 
 
8.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes 
servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del 
comienzo de las obras. 
 
2.1.-Descripción de la obra y situación. 
 
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el documento de Memoria del 
presente proyecto. 
 
2.2.-Suministro de energía eléctrica. 
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora, 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra. 
 
2.3.-Suministro de agua potable. 
 
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la 
región, zona, etc…En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de los medios necesarios que 




Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se 
conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su 
evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio 
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ambiente. 
 
2.5.- Servidumbre y condicionantes. 
 
No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje pueden ejecutarse 
por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 
3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa 
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 




8.3. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
 
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente evitables 
mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 
 
· Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las instalaciones 
existentes. 
· Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del fluido, 
apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 
 
 
8.4. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera relación se refiere a aspectos generales que 
afectan a la totalidad de la obra, y las restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases 
en las que ésta puede dividirse. 
 
 
8.4.1. TODA LA OBRA 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de objetos sobre terceros 
· Choques o golpes contra objetos 
· Fuertes vientos 
· Ambientes pulvígenos 
· Trabajos en condición de humedad 
· Contactos eléctricos directos e indirectos 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Sobreesfuerzos 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
· Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
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· Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
· Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
· No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
· Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
· Señalización de la obra (señales y carteles) 
· Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
· Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 
· Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
· Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
· Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
· Evacuación de escombros 
· Escaleras auxiliares 
· Información específica 
· Grúa parada y en posición veleta 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
· Cascos de seguridad 
· Calzado protector 
· Ropa de trabajo 
· Casquetes anti ruidos 
· Gafas de seguridad 
· Cinturones de protección 
 
 
8.4.2.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
· Caídas de materiales transportados 
· Caídas de operarios al vacío 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
· Ruidos, Vibraciones 
· Interferencia con instalaciones enterradas 
· Electrocuciones 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Observación  y vigilancia del terreno. 
· Limpieza de bolos y viseras 
· Achique de aguas 
· Pasos o pasarelas 
· Separación de tránsito de vehículos y operarios 
· No acopiar junto al borde de la excavación 
· No permanecer bajo el frente de excavación 
· Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
· Acotar las zonas de acción de las máquinas 
· Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 
 
 
8.4.3. MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN 
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8.4.3.1. DESCARGA Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Vuelco de la grúa. 
· Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
· Precipitación de la carga. 
· Proyección de partículas. 
· Caídas de objetos. 
· Contacto eléctrico. 
· Sobreesfuerzos. 
· Quemaduras o ruidos de la maquinària. 
· Choques o golpes. 
· Viento excesivo. 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
· Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
· Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad. 
· Correcta distribución de cargas. 
· Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
· Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
· Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
· Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
· Flecha recogida en posición de marcha. 
 
8.4.3.2. PUESTA EN TENSIÓN 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes y quemaduras. 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
· Apantallar los elementos de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación de los 
puntos en tensión más cercanos.  
· Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 
 
c) Protecciones individuales: 
 
· Calzado de seguridad aislante. 
· Herramientas de gran poder aislante. 
· Guantes eléctricamente aislantes. 
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8.5. TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES 
 
 
En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
 
· Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
· En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar la 
distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
· Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
· Uso de explosivos. 




8.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
 
La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales como vestuarios 
con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con agua fría, caliente y espejo, 
duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de los servicios higiénicos de forma no simultánea 
en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de un botiquín 
portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios necesarios para los primeros 
auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 
 
La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra en materia de 
prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia para atención del personal en 





8.7.  PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se contemplarán 
también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para 
facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y 
salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
 
Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 
 
· Ganchos de servicio. 
· Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
· Barandilla en cubiertas planas. 
· Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
· Ganchos de ménsula (pescantes) 
· Pasarelas de limpieza. 
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8.8. NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre en materia en materia de coordinación de actividades empresariales. 
· Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican los RD 1627/1997 y RD 39/1997. 
· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
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 6. CONCLUSIÓN 
 
Como en nuestro, en algún mes del año la contribución solar sobrepasa el 100% de la 
demanda energética se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 
 
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos preferentemente pasivos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador solar térmico está 
aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles 
excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá 
atravesando el captador). 
 
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 
sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser 
repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse este trabajo entre las 
labores del contrato de mantenimiento. 
 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
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